

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec**

Název PS,SO : **TNS Světec, TNS Světec, úprava stožárové transformovny 10/0,4 kV**

Datum zpracování : **1.11.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 350**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
1	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	165,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	745	Sílnoproudá technologie								
2	745EAB	Stožárová trafostanice 22/0,4kV do 400kVA typová	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	745EBB-R-s	Rozvaděč pro sloupové trafostanice (jistič, 1x souprava měření +4x odpínač 400A) do	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	745DLD-R-s	Demontáž, přemístění a montáž transformátoru 3-f, 10/0,4kV, 100kVA, olejový	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	745ZBD-R-s	Demontáž sloupové trafostanice 22/0,4kV pro TS do 630kVA včetně výzbroje vn/nn (bez	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	744ZBA-R-s	Demontáž rozvaděče pro sloupové trafostanice do 400kVA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748B	Povrchová úprava				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
7	701BBD-R-s	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	5,760		0,000		0,00		0,00
8	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž	m3	6,000		0,000		0,00		0,00
9	701BAA-R-s	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	6,000		0,000		0,00		0,00
10	701CAC-R-s	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	165,000		0,000		0,00		0,00
11	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	52,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	57,750		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
13	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	33,770		0,000		0,00		0,00
14	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	21,024		0,000		0,00		0,00
15	702BA0	Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km	t	5,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec**

Název PS,SO : **TNS Světec, TNS Světec, úprava stožárové transformovny 10/0,4 kV**

Datum zpracování : **1.11.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 350**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747G	HZS								
16	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
17	747GAC	Zkušební provoz	hod	168,000		0,000		0,00		0,00
18	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	48,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747G	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
19	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00