

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec

Název PS,SO : TNS Světec, úpravy stávajícího DK

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO, JKPOV)

341 21

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 211

Datum zpracování : 10.10.2013

Datum aktualizace : 7.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M1	Zemní práce								
1	701AAE	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V ZASTAVĚNÉM PROSTORU	KM	0,300		0,000		0,00		0,00
2	701BAC	RUČNÍ VÝKOP SONDY V ZEMINĚ DO TŘ. 4, VČ ZÁHOZU A ÚPRAVY, ODVOZU	M3	9,000		0,000		0,00		0,00
3	701CDE-k	KABELU VČETNĚ UROVNÁNÍ, ZEMINA DO TŘ. 4	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
4	701ADA	OZNAČENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
5	701CAC-k	HLOUBENÍ A ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 350/900MM ZEMINA DO TŘ. 4	M	150,000		0,000		0,00		0,00
6	701CGA	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM)	M	20,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGQ	KORUNGOVANÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA PRO MECHANICKOU OCHRANU VEDENÍ, FÍ 120 - 160MM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGL	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 33CM	M	150,000		0,000		0,00		0,00
9	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	52,000		0,000		0,00		0,00
10	701FBA	KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ ( KABLEM APOD. )	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
11	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20KM	T	8,500		0,000		0,00		0,00
12	701FFD	ZATAŽENÍ LANA DO KANÁLKU NEBO TVÁRNICOVÉ TRASY	M	30,000		0,000		0,00		0,00
13	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
	Celkem za M1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

	M2	Montáže + nosný materiál								
14	R-75G141-Hu	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ÚLOŽENÍ KABELU NEBO OPTOTRUBKY DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCKPFLEZE 10X4X0,8	KM	0,150		0,000		0,00		0,00
15	742812	PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LOŽE	M	150,000		0,000		0,00		0,00
16	741FBAR	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120MM2	m	30,000		0,000		0,00		0,00
17	741FBF	UZEMŇOVACÍ VODIČ CU V ZEMI DO 50MM2	m	30,000		0,000		0,00		0,00
18	75G421	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KABELOVÉ SOUBORY SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	75H432R	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY KOMONENTY ZÁŘEZ.TECHNOLOGIE BLESKOJISTKA 10 P VČETNĚ ZÁSOBNÍKŮ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec

Název PS,SO : TNS Světec, úpravy stávajícího DK

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO, JKPOV)

341 21

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 211

Datum zpracování : 10.10.2013

Datum aktualizace : 7.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	75H472	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY PROPOJOVÁNÍ UKONČENÍ PÁRŮ (ČTYŘEK ŽIL) NA ZÁŘEZ.SVORKOVNICÍCH	PÁR	20,000		0,000		0,00		0,00
21	75G370	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ ROŠT DRÁTĚNÝ ...	M	5,000		0,000		0,00		0,00
22	75H435	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY KOMPONENTY ZÁŘEZ.TECHNOLOGIE ZARÁŽECÍ NÁSTROJ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
23	75H321	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY SKŘÍŇ KABELOVÁ NÁSTĚNNÁ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75K261	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ TELEFONNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ NF PRVKY SDĚLOVACÍ TRANSFORMÁTOR	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
25	75G510	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ STEJNOSMĚRNÉ MĚŘENÍ ...	PÁR	216,000		0,000		0,00		0,00
26	75G520	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ MĚŘENÍ IZOLAČNÍHO STAVU ...	PÁR	216,000		0,000		0,00		0,00
27	75G570	ÚLOŽNÁ VEDENÍ MĚŘENÍ A ZKOUŠENÍ VYROVNÁNÍ A VYVAŽOVÁNÍ	ČTYŘKOÚSEK	72,000		0,000		0,00		0,00
28	75292-k	DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH	M	300,000		0,000		0,00		0,00
29	75296R-Hu-k	DEMONTÁŽ SPOJKY ROVNÉ METALICKÉ	KS	1,00		0,000		0,00		0,00
30	75297R-Hu-k	DEMONTÁŽ SPOJKY ODBOČNÉ METALICKÉ	KS	1,00		0,000		0,00		0,00
31	75H831	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ UKONČUJÍCÍ PRVEK LIŠTY LETOVACÍ	KUS	5,00		0,000		0,00		0,00
32	75K832	SDĚLOVACÍ A DATOVÉ DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ POMOCNÝCH PRVKŮ OCHRANNÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	20,00		0,000		0,00		0,00
33	R-643836	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ UKONČUJÍCÍ PRVEK	KUS	6,00		0,000		0,00		0,00
34	75H932	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽE DO ŠROTU UKONČUJÍCÍ PRVEK LIŠTY ZÁŘEZOVÉ	KUS	5,00		0,000		0,00		0,00
35	75H824	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ ROZVODNÝ SYSTÉM ROZVODNÉ SKŘÍNĚ ZÁVĚSNÉ	KUS	1,00		0,000		0,00		0,00
36	75H825	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY DEMONTÁŽ K DALŠÍMU VYUŽITÍ ROZVODNÝ SYSTÉM ROZVODNÉ SKŘÍNĚ VOLNÉ STOJÍCÍ	KUS	2,00		0,000		0,00		0,00
37	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	747CAAR	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

<b><u>SOUPIŠ PRACÍ</u></b>	
Název stavby :	<b>Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec</b>
Název PS,SO :	<b>TNS Světec, úpravy stávajícího DK</b>
Datum zpracování :	10.10.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO, JKPOV)

**341 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**PS 211**

Datum aktualizace :

7.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	75G200R	KABELOVÝ OZNAČNÍK BALL MARKER	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za M2</b>	<b>Montáže + nosný materiál</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>