

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Zvýšení trakčního výkonu TNS Světec
TNS Světec, oplocení
20.11.2013

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
815 29

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

3503-1
SO 321
25. 6. 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5,000	6,000	7	8	9	10
Díl: 31		Oplocení								
1	R132-101	Zemní, bourací a pomocné práce v rozsahu dle TS	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
2	318111R	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON DO B12,5	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
3	91034347015R	Dodávka a montáž posuvné brány š. 600 cm	kpl	2,000		0,000		0,00		0,00
4	91034347016R	Dodávka a montáž posuvné brány š. 670 cm	kpl	2,000		0,000		0,00		0,00
5	91034347017R	Dodávka a montáž posuvné brány š. 700 cm	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
6	91034347018R	Dodávka a montáž vstupní branky š. 1,2 m	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
7	91034347008R	Dodávka a montáž tabulek se zákazem vstupu nepovolaných osob a varováním.	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 31	Oplocení				0,000		0,00		0,00