

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Zvýšení trakčního výkonu TNS Světec

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Název PS,SO :
TNS Světec, napájecí stanice

Datum zpracování :
17.11.2013

Číslo stavby
3503-1

Číslo PS,SO
SO 320

Datum aktualizace :
25. 6. 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	901	Trafostání								
1	R901320-101	6x 3036 + x 3036	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
2	R901320-102	3x kladka, kolejnice, stupadla, poklop	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
3	R901320-103	Průchodky kabelů a zemnění, 9 x vodotěsná příčka kabelového kanálu	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
4	R901320-104	Betonové prahy + PO těsnění + zhašecí rošty	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
5	R901320-105	1x schody s podestou + 3x rolovací vrata + 12x ventilační žaluzie	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
6	R901320-106	Zajišťovací systém - 3 x, hromosvod + revize	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
401	R33000401	Dodávka a montáž ocelového stožáru 6 m, zinkováno, se stupadly, základová patka 2,2 m3	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 901	Trafostání				0,000		0,00		0,00
Díl:	9011	Trafostání 101 a 102								
7	R9011320-101	6x vana 3066	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
8	R9011320-102	2x kladka, kolejnice, stupadla, poklop	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
9	R9011320-103	Průchodky kabelů a zemnění, těsnění příček kabelového kanálu	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
10	R9011320-104	Betonové prahy + PO těsnění + zhašecí rošty	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
11	R9011320-105	Zajišťovací systém, schody, hromosvod + revize	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
12	R9011320-106	Oceová konstrukce střechy, svody	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
13	R9011320-107	Montážní práce	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9011	Trafostání 101 a 102				0,000		0,00		0,00
Díl:	902	Kombibudova								
14	R902320-101	Kombibudova 16x 3072 + 16x 3072	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
15	R902320-102	3x rampa + podesta + schody + zábradlí	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
16	R902320-103	Hromosvod, revize, revizní zpráva, osvětlení	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
17	R902320-104	Elektroinstalace - osvětlení, zemnění	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 902	Kombibudova				0,000		0,00		0,00
Díl:	903	Společné práce a dodávky								
18	R903320-101	Zastřešení TS a budovy, žlaby, svody	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Zvýšení trakčního výkonu TNS Světec

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
812 59

Název PS,SO :
TNS Světec, napájecí stanice

Datum zpracování :
17.11.2013

Číslo stavby
3503-1

Číslo PS,SO
SO 320

Datum aktualizace :
25. 6. 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	R903320-102	Montážní a manipulační práce	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
20	R903320-103	Felxibilní těsnění - ochrana proti bludným proudům	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
21	R903320-104	Felxibilní těsnění - ochrana proti spední vodě	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 903	Společné práce a dodávky				0,000		0,00		0,00
Díl:	904	Technický objekt								
22	R904320-101	Technický objekt 3x 3072 vč. montážních a manipulačních prací	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
23										
S	Celkem za 904	Technický objekt				0,000		0,00		0,00
Díl:	905	Dočasný objekt rozvodny								
24	R905320-101	Dodávka a montáž dočasného objektu pro DŘT, DÓUO, UPS	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 905	Dočasný objekt rozvodny				0,000		0,00		0,00
Díl:	M9651	VZT								
25	R965001	VZT v rozsahu dle TS	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M9651	VZT				0,000		0,00		0,00
Díl:	M740	ELEKTROINSTALACE								
26	R740320-101	Elektroinstalace v rozsahu dle TS	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M740	ELEKTROINSTALACE				0,000		0,00		0,00
Díl:	720	Zdravotní instalace								
27	R720320-001	Vnitřní kanalizace	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
28	R720320-002	Vodoinstalace	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
29	R720320-003	Zařizovací předměty	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 720	Zdravotní instalace	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
Díl:	906	Stanoviště transformátorů								
30	131201101	Hloubení jam nezapažených v hor. tr. 1-4	M3	209,880		0,000		0,00		0,00
31	131201109	Příplatek za lepivost	M3	104,940		0,000		0,00		0,00
32	275313711	Beton zakl patek prost tr b25	m3	103,974		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Zvýšení trakčního výkonu TNS Světec

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
812 59

Název PS,SO :
TNS Světec, napájecí stanice

Datum zpracování :
17.11.2013

Číslo stavby
3503-1

Číslo PS,SO
SO 320

Datum aktualizace :
25. 6. 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	275351215	Bed sten zakl patek zriz	m2	96,520		0,000		0,00		0,00
34	275351216	Bed sten zakl patek odstr	m2	96,520		0,000		0,00		0,00
35	275353151	Bed kot otv patky pl 0,25m2 hl 1,0m	ks	92,000		0,000		0,00		0,00
36	275202000-101	spádování horní plochy základových patek	m2	28,440		0,000		0,00		0,00
37	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena schomburg těsnicí stěrkou aquafin-1k	m2	124,960	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 906	Stanoviště transformátorů				0,000		0,00		0,00
Díl:	907	Ocelové konstrukce								
38	R767320-101	Ocelové konstrukce v R 110 kV	kg	5 400,000		0,000		0,00		0,00
39	R767320-102	Ocelové konstrukce na stanovišti transformátorů	kg	4 748,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 907	Ocelové konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	908	Kabelovod								
40	C-131201102-0	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	125,280	0,000	0,000		0,00		0,00
41	C-131201209-0	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	62,640	0,000	0,000		0,00		0,00
42	C-131301102-0	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	125,280	0,000	0,000		0,00		0,00
43	C-131301209-0	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	62,640	0,000	0,000		0,00		0,00
44	C-451315113-0	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu c 8/10 tl do 100 mm	m2	104,400	0,000	0,000		0,00		0,00
45	R388320-101	Těleso multikanálu 4 x 9 otovrů - dodávka, montáž, kompletace	m	87,000		0,000		0,00		0,00
46	C-380311531-0	Kompletní konstrukce čov, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. c 12/15 tl	m3	20,880	0,000	0,000		0,00		0,00
47	C-380356231-0	Bednění kompletních konstrukcí čov, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných	m2	139,200	0,000	0,000		0,00		0,00
48	C-380356232-0	Bednění kompletních konstrukcí čov, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných	m2	139,200	0,000	0,000		0,00		0,00
49	C-380361011-0	Výztuž kompletních konstrukcí čov, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí kari	t	0,919	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 908	Kabelovod				0,000		0,00		0,00
Díl:	909	Zemina								
50	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	284,934		0,000		0,00		0,00
51	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 zkd 1000 m přes 10000 m	m3	4 843,878		0,000		0,00		0,00
52	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním, jam, šachet, rýh, kolem objektů	M3	175,506		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Zvýšení trakčního výkonu TNS Světec

Název PS,SO :
TNS Světec, napájecí stanice

Datum zpracování :
17.11.2013

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)
812 59

Číslo stavby
3503-1

Číslo PS,SO
SO 320

Datum aktualizace :
25. 6. 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 909	Zemina				0,000		0,00		0,00
Díl: 53	905 R905320-201	Požární nádrž Dodávka a montáž v rozsahu dle TS.	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 905	Požární nádrž				0,000		0,00		0,00