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Příloha č. 1a Zadávací dokumentace
Bližší specifikace Díla


IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název VZ:       „Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek                          
                       a kolejnic v obvodu ST Karlovy Vary“
Číslo registru VZ:                   65019101

Zadavatel:            	Správa železniční dopravní cesty, s. o.
		     		Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
				Železničářská 31
		    		400 03 Ústí nad Labem


Místo stavby:	Schéma obvodu ST Karlovy Vary

Provozní jednotka:     		TO Ostrov, TO Karlovy Vary, TO Nejdek, TO Chodov, 
				TO Tršnice, TO Cheb, TO Fr. Lázně, TO Bečov, TO Podbořany, 
				TO Žlutice 
  
Místo vymezení staveniště:	Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s.
Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC, s.o. a ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikací.

Zadavatel:			Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
OŘ Ústí nad Labem - ST Karlovy Vary 3
				Nákladní 21, 360 05

Zhotovitel:			Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností.


Technický dozor:
	
ST Karlovy Vary – aparát

VPO ST K. Vary			Jan Tvarůžek, tel. 602 616 218
VPI ST K. Vary			Ing. Ondřej Šmejkal, tel. 724 960 827
Systémový specialista		Josef Rosenkranz, tel. 602 320 395
VPI ST K. Vary			Jaromír Hloušek, tel. 724 960 826

ST Karlovy Vary – provozní jednotky (vedoucí TO)
			
MT TO Ostrov	      Stanislav Liška, tel. 602 137 801 – zástup Zdeněk Jíra, tel. 724 318 759
VMT TO K. Vary      Radek Vlk, tel. 725 423 938 – zástup Václav Duchoň, tel. 724 318 477
VMT TO Nejdek       Daniel Bystroň, tel. 728 332 476 – zástup Luboš Rádr, tel. 725 791 213
VPS TO Chodov        Pavel Šlajs, tel. 602 136 401 – zástup Vlastimil Kolář, tel. 728 332 889
VMT TO Tršnic          Z. Zahradník, tel. 721 735 137 – zástup Václav Reindl, tel. 602 105 569
VPS TO Cheb	        Jiří Kubalík, tel. 724 960 829 – zástup Jan Sehnoutka, tel. 724 362 564
VMT TO Fr. Lázně     Otakar Rohan, tel. 724 960 832 – zástup Jiří Svoboda, tel. 725 840 881
VMT TO Bečov          Viktor Grban, tel. 725 432 127 – zástup Tomáš Filo, tel. 725 791 211
VMT TO Podbořany    Ing. J. Dolejš, tel. 724 960 831 – zás. V. Černohorský, tel. 725 442 258
VMT TO Žlutice	         Luděk Hladký, tel. 724 960 830 – zás. Martin Řezáč, tel. 725 442 230


PŘEDMĚT STAVBY 
Předmětem stavby je navařování, svařování a broušení zařízení ve vlastnictví a správě objednatele, případná výměna kolejnic. Jedná se o plánovanou údržbu, odstranění následků škod a mimořádností na žádost objednatele. 
Svařování kolejnic
Svary budou provedeny termitovým svařováním se standardní spárou na plný nebo zkrácený předehřev (případně po schválení široká spára, ručně elektrickým obloukem). Odtavovací stykové svařování mobilní svařovnou bude použito v případech, které nařizuje předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej nebo bude využito pro svaření vyzískaných užitých kolejnic do dlouhých kolejnicových pásů.
Svařovací práce zahrnují: vybrání štěrku z  mezipražcového prostoru, demontáž upevňovacích a spojovacích součástí, směrové a výškové vyrovnání polohy koleje, provedení svaru podle technologického postupu, vizuální kontrolu, měření geometrie svaru schválenými měřidly, vedení předepsané dokumentace a doplnění KL. 
Dle předpisu SŽDC (ČD) S3/1 se svařování kolejnic a ostatní svářečské práce řídí předpisem SŽDC (ČD) S3/5 a schválenými technologickými postupy OTH, zřizování BK podléhá předpisu SŽDC S3/2. Svářečské práce smí vykonávat zhotovitel, který je držitelem platného „Osvědčení způsobilosti ke svařování“ vydaného OTH a ostatních souvisejících písemností vydaných GŘ SŽDC O-13.


Bezstyková kolej
· Všeobecně bude bezstyková kolej zřízena dle postupu prací určených Předpisem SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej.
·  Zhotovitel bezstykové koleje musí v rámci technologické přípravy vyhotovit návrh "Schématu zřizování BK - opravy vad a lomů v BK". Tento návrh musí projednat s určeným zaměstnancem Správy tratí nejméně v týdenním předstihu před zahájením prací. Při projednání návrhu musí být dohodnut i způsob navázání na stávající bezstykovou kolej. Upínací teplota navazující bezstykové koleje se upraví shodně s nově zřizovanou bezstykovou kolejí v délce nejméně 50 m.
· Svařování montážních svarů v koleji smí být zahájeno za podmínky, že směrová a výšková poloha koleje umožňuje zhotovit svar stanovené geometrie.
· Svařování závěrných svarů při zřizování bezstykové koleje smí být zahájeno až po měření prostorové polohy koleje od pevných (zajišťovacích) značek a po písemném potvrzení vyhovujícího stavu svršku zhotovitelem stavby do stavebního deníku. Jedná se zejména o potvrzení skutečnosti, že koleje jsou v projektované poloze podle ČSN 73 6360-2, že kolejové lože je doplněno do předepsaného profilu. Při přejímce musí zhotovitel bezstykové koleje prokázat zachování směrové polohy koleje před svařováním závěrných svarů a před předáním bezstykové koleje.
· U provádění závěrných svarů bude vždy přítomen určený vedoucí příslušného TO.  
· Při zřizování bezstykové koleje bude dosaženo dovolené upínací teploty, umožnění volné dilatace bude prováděno pomocí kluzných podložek s výběhem do stávající bezstykové koleje v délce nejméně 50,0 m. 
· Při přejímce prací bude doložena zhotovitelem dokumentace, viz kapitola V., předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej. 


Výměna LIS s vevařením

Součástí výměny LISů je převoz do předem určené km polohy. Výměny nového LISu –práce obsahují: demontáž upevňovacích součástí, výměnu LISu a následnou montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření spojovacích, upevňovacích součástí mazivem. Dodávku LISů bude ST K. Vary požadovat pouze ve výjimečných případech, vždy po domluvě se zhotovitelem s dostatečným předstihem. Zhotovitel zajistí vevaření LISu do koleje či výhybky. 
Svařovací práce zahrnují: vybrání štěrku z  mezipražcového prostoru, demontáž upevňovacích a spojovacích součástí, směrové a výškové vyrovnání polohy koleje, provedení svaru podle technologického postupu, vizuální kontrolu, měření geometrie svaru schválenými měřidly, vedení předepsané dokumentace a doplnění KL. 
Navařování srdcovek, jazyků, opornic a kolejnic

Při navaření srdcovky práce zahrnují vyrovnání srdcovky a opravu navařením podle schváleného technologického postupu. Týká se všech druhů materiálu (kované, kalené, bainitické, manganové). V souladu s technologickými postupy zajistit provedení kapilárních zkoušek odbornou osobou PT2. 
Při navaření jazyků, opornic a kolejnic práce zahrnují opravu místních vad jazyků, opornic či kolejnic navařením dle schváleného technologického postupu. Při tomto postupu bude ověřena geometrie soustavy jazyk/opornice a doléhání na jazykové opěrky a na opornici.
Při navařování srdcovek budou provedeny nedestruktivní kontroly defektoskopickým měřením dle předpisu SŽDC (ČD) S3/4 Nedestruktivní zkoušení kolejnic, které si zajistí objednatel. 
Opravné broušení výhybkových součástí a kolejnic

Opravné broušení výhybkových součástí a kolejnic zahrnuje odstranění vznikajících převalků, povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie při zachování pravidelnosti a tolerancí jednotlivých fazet. Kontrola je prováděna zjištěním obrysu hlavy kolejnic a výhybkových součástí (normalizovanými měřidly a šablonami). 
U výhybky v záruční době je podmínkou, aby opravné broušení provedl zhotovitel, který má k této činnosti oprávnění od společnosti DT Prostějov dle TPD 69/02. Je vyhotoven seznam externích zhotovitelů s osvědčením na broušení pojížděných součástí výhybek, vydaný SŽDC – TÚDC.  
Dle Pokynu generálního ředitele č. 10/2015 provádí objednatel pravidelné cyklické broušení výhybkových součástí a výhybkových konstrukcí. Broušení se provádí na základě předem stanoveného plánu. U výhybek pojížděných rychlostí více než 120 km/h musí zhotovitel zajistit elektronické měření kolejnicových profilů.
Výměna kolejnic

Výměna bude dle potřeby provedena ojedinělá nebo souvislá. Při výměně kolejnic práce obsahují: demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních spár a úpravu rozchodu. Před výměnou kolejnic musí být provedeny řezy nebo demontáže kolejnicových styků. V některých případech bude provedena výměna kolejnic s výměnou kompletů a pryžových podložek. Dodávku kolejnic nebo kolejnicových pásů (nových, užitých) zajistí objednatel.
 
POSTUP PŘI REALIZACI ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ
Soupisy prací jsou vybrané a zpracované na základě požadavků vedoucích provozních středisek a traťových okrsků Ostrov, K. Vary, Nejdek, Bečov, Žlutice, Podbořany, Chodov, Tršnice, Fr. Lázně, Cheb. Zohledňují aktuální potřeby ST pro dodržení bezpečnosti a provozuschopnosti dopravní cesty. Jednotlivé práce údržby jsou koordinovány s ostatními odbornými správami a provozním oddělením Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. Proto je nutné v dostatečném předstihu nahlásit dle Pokynu ředitele č. 19/2013 ve znění 1. Změny z roku 2017 „Opatření k předpisu SŽDC Bp1 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podmínkách Oblastního ředitelství Ústí nad Labem“ jména, název firmy a čísla průkazů opravňujících ke vstupu všech zaměstnanců zhotovitele zajišťujících komunikaci s dopravním zaměstnancem. 

U údržbových prací většího rozsahu zajistí objednatel výluky potřebné k realizaci s ohledem na schválený roční plán výluk a Předpis SŽDC D7/2 (denní výluky s předhlášením 120 dní). 

Ostatní údržbové práce budou prováděny za provozu a ve vlakových přestávkách, po dohodě s vedoucím příslušného PS nebo TO s možností zabezpečení pracovního místa osazením pomalou jízdou. 
[bookmark: _GoBack]Po uzavření smlouvy o dílo budou na realizaci údržbových prací postupně rozpracovávány měsíční plány (Objednávka údržbových prací), ve kterých bude navržen objem činností vybraných ze závazného a oceněného soupisu prací s určenými cenovými soustavami. Měsíční plán bude předán zhotoviteli vždy do desátého dne předchozího měsíce a bude týdně upřesňován zástupci objednatele podle klimatických podmínek a stavu rozpracovanosti na jednotlivých objektech. V případě údržbových prací většího rozsahu vyžadujících výluky zašle objednatel informaci o termínu výluk a předpokládaném objemu minimálně 60 dní před zahájením výluk.
Dle měsíčního plánu bude v předstihu provedeno vedoucím příslušného TO (případně VPI) dílčí předání staveniště zápisem do stavebního deníku. Budou určeny přístupové cesty k objektu a stanovena opatření z hlediska bezpečnosti pracovníků zhotovitele a drážní dopravy. Po prohlídce na místě bude odsouhlasen a případně doplněn předpokládaný rozsah prací (Objednávka údržbových prací). Po potvrzení nabídkové ceny ze strany objednatele mohou být na objektu započaty stavební práce.

Technický dozor provádí objednatel na základě předpisu SŽDC (ČD) S3/1, SŽDC S3/2 a případně SŽDC (ČD) S3/5  dle druhu, rozsahu a odbornosti stavebních prací. O výsledku kontroly je sepsán zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je též povinen s předstihem vyzvat zástupce objednatele k přejímce dílčích stavebních operací, zejména takových, které již nelze zkontrolovat při převzetí díla. Po ukončení prací zástupce zhotovitele vyzve objednatele k převzetí díla. Výsledek přejímky a případné vady a nedodělky včetně termínů jejich odstranění jsou zapsány do stavebního deníku. V případě odsouhlasení objemu a počtu měrných jednotek vystaví zhotovitel „Dílčí soupis provedených prací a dodávek“, který vedoucí TO (případně VPI) potvrdí podpisem.  Do měsíce od předání díla je zhotovitel povinen předat doklady a certifikáty k použitým materiálům a výsledky požadovaných zkoušek a měření jako součást dodavatelské dokumentace. 
Zhotovitel předkládá měsíčně zjišťovací protokoly s „Celkovým soupisem provedených prací a dodávek“ k potvrzení a podpisu zástupci objednatele uvedeného ve smlouvě o dílo. K soupisu je nutné přiložit odsouhlasený „Dílčí soupis provedených prací a dodávek“ za jednotlivé TO. 

ZABEZPEČENÍ STAVBY
a) Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy, normy, vyhlášky a zákony:
· zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce
· vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ze dne 31. 7. 1990
· TKP staveb státních drah třetího aktualizované vydání (z roku 2000) – dne 8. 1. 2010 schválena 7. změna TKP pod čj. S 501/ 2010-OKS s účinností od 1. 2. 2010, kapitola 1 a dotčené speciální kapitoly
· předpis SŽDC Bp1 - Pravidla o bezpečnosti a o ochraně zdraví při práci (platnost od 1.4.2006)
· zákona č 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
· NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
· zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
· zhotovitel při své činnosti musí respektovat a dodržovat uvedené předpisy se zvláštním přihlédnutím k:
· práci v průjezdném průřezu provozované trati
· práci ve výškách 
· zhotovitel odpovídá za pracovní schopnosti a zdravotní způsobilost všech svých pracovníků i pracovníků podzhotovitelů, včetně doložení dokladů pro vstup do vyhrazených prostorů SŽDC, s.o.
· zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu, která vznikne objednateli při nedodržení výše uvedených povinností 
· zhotovitel si zajišťuje na vlastní náklady bezpečností hlídku, která je povinna řídit se předpisem SŽDC Bp1.
b) Likvidace odpadů
· nakládání s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství
· původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní prostředí
· dosavadní likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. a vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
c) Vliv stavby na životní prostředí
· v průběhu výstavby bude okolí stavby zatíženo samotnou stavební činností (hluk, zvýšený pohyb dopravních prostředků, apod.). Z hlediska vlivu na životní prostředí lze charakterizovat materiály použité na stavbě jako nezávadné.
· při provozu dokončené stavby nedojde ke změnám v působení stavby na životní prostředí.
d) Požadavky na přípravu a realizaci stavby
· při realizaci stavby nesmí dojít ke střetu se zájmy touto stavbou dotčených organizací a fyzických osob
· při provádění terénních úprav drážního tělesa nesmí dojít k zásahu na sousední pozemky, které nejsou ve vlastnictví SŽDC, s.o. (v kritických místech je nutno tyto hranice případně vytyčit)
· při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození stávajících inženýrských sítí a znečištění přemosťované překážky (vodoteče, komunikace, trati apod.)
· zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení realizační dokumentaci, která bude zpracována v souladu s TKP staveb státních drah, TPD, OTP, ČSN, TN, vyhlášek a zákonů v platném znění.  
· při akci je třeba minimalizovat nároky na rozsah zařízení staveniště pouze na pozemek dráhy. Případné využití okolních mimodrážních pozemků a přístupových komunikací si projedná a zajistí zhotovitel stavby. 

OBECNĚ PLATNÉ PODMÍNKY 
Jednotlivé soupisy prací jsou rozděleny do stavebních objektů, vždy s odkazem na jednu cenovou soustavu. Základní soupisy prací jsou oceněné na základě Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury pro rok 2018 (čj, 1769/SFDI/3230/2018) s účinností od 1. 4. 2018. Součástí sborníku jsou „Pravidla (metodika) pro použití Sborníku“ včetně veškerých nákladů obsažených ve výkonu (obsah cen). 
Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník. Objednatel požaduje typizovanou formu „Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) – smluvní vzor objednatele“. Distribuci typizovaného deníku  zajišťuje SŽDC, s.o. – Technická ústředna dopravní cesty, oddělení ÚATT – oddělení typové dokumentace. Stavební deník je také zveřejněn na internetových stránkách http://typdok.tudc.cz pod odkazem stavební deníky.

Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a musí být podepsány vedoucím prací (popř. jeho zástupcem) zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během provádění stavby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy budou odstraněny všechny vady a nedodělky. 
Originály stavebních deníků předá zhotovitel objednateli při konečném předání a převzetí díla.

 
Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků a pracovníků podzhotovitelů. Všichni tito pracovníci musí dodržovat znění předpisu SŽDC Bp1 Přepis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dále se řídí ustanovením zákona č 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Zhotovitel odpovídá za pracovní schopnosti a zdravotní způsobilost všech svých pracovníků i pracovníků podzhotovitelů, včetně doložení dokladů pro vstup do vyhrazených prostorů SŽDC, s.o. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu, která vznikne objednateli při nedodržení výše uvedených povinností.

DOKONČOVACÍ PRÁCE
Veškerá činnost spojená s úpravou dokumentace bezstykové koleje, bude provedena objednatelem. K tomu musí být od zhotovitele doložena podkladová dokumentace dle předpisu SŽDC S3/2:
· Po dokončení jednotlivých prací denně předloží zhotovitel vyplněnou dokumentaci ke schválení a podpisu zástupci objednatele (vedoucí jednotlivých TO nebo PS):
- deník svařování, navařování, broušení kolejnic a výhybkových součástí   
· Po ukončení všech stavebních prací doloží před zahájením přejímacího řízení zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
- stavební deník 
- osvědčení jakosti použitých materiálů 
- prohlášení o shodě
- měření geometrie svaru dle TKP, kapitola 8 čl. 8.5.1.4.
- kompletní dokumentace ve dvou vyhotoveních
· deník svařování kolejnic v kolejích a ve výhybkách
· deník navařování kolejnic v kolejích nebo výhybkových součástí ve výhybkách
· list broušení
 

OCENĚNÍ PRACÍ
Jednotkové ceny prací
Pro ocenění provedených prací budou použity přednostně jednotkové ceny z nabídky dodavatele a množství dle skutečně provedených výkonů. 
Položky z nabídky dodavatele s hodinou sazbou budou použity pouze v případě, kdy nelze použít položky s jinými měrnými jednotkami.
Množství jednotek ve výkaze výměr je stanoveno tak, aby přibližně pokrylo obvyklý rozsah dodavatelské práce dle předchozích let, a zadavatel jej může upravit dle aktuálních potřeb OŘ Ústí nad Labem.
Dodavatel zahrne do jednotkových cen všechny náklady na vybavení pracovníků, zabezpečení pracoviště a dopravu pracovníků.

Veškeré prováděné práce musí být prováděny dle platných ČSN, TKP, TPD a předpisů.
Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo jeho poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití.


Termín plnění:	srpen 2019 – 30. září 2021
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