



- 1 Očištění kvádrového zdiva spodní části
- 2 Očištění hrázděného zdiva a ošetření dřevěných prvků
- 3 Očištění a doplnění nosných dřevěných prvků a instalace replik požárem zničených okenních výplní
- KL 01 okapy a svody ve stávajících trasách budou obnoveny v provedení z TiZn
- 5 Omítnutí
- Nahrazované prvky viz. příloha č. 14

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
00	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Z PROJEDNÁNÍ 11/2014	11/2014
01	ZMĚNA PROJEKTU	08/2018
02	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Vedoucí sdružení:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. TOMÁŠ MARTINEK

Garant profese:

ING. ARCH. JAKUB JAKUBEC

Středisko:

206 - ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB

Vedoucí střediska:

ING. ONDŘEJ KAFKA

Odpovědný projektant SO:

ING. ARCH. JAKUB JAKUBEC

Vypracoval:

ING. ARCH. JAKUB JAKUBEC

Kontroloval:

ING. JINDŘICH JANOUREK
ING. ARCH. TOMÁŠ PECHMAN

Název akce:

REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU

Část:

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, oprava hradla č.4

Název přílohy:

POHLED JIŽNÍ

Číslo smlouvy:

14 090 209

Projektový stupeň:

PROJEKT

Datum:

04/2019

Číslo části:

E.2.1

Měřítko:

1:50

Počet formátů:

2 X A4

Číslo přílohy:

9a