s SPRAVA ZELEZNICNI

z DOPRAVNI CESTY

Privodni (Technicka) zprava

Oprava stanicnich koleji 1 — 8 a vyhybek v Zst. Becov nad
Teplou (1. cast)

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni rFeditelstvi Usti nhad Labem
ST Karlovy Vary
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A. Identifikacni Gdaje

Nazev stavby: Oprava stanicnich koleji 1 — 8 a vyhybek v Zst. Becov nad Teplou
(1. cast)

Misto stavby: Trat: Marianské Lazné - Karlovy Vary d. n.
DU/TUDU: ZST Bedov n. Teplou/0241 F1
Kolej: SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK5A a V(11
Tratova rychlost: 40 km/h
Tratova trida zatiZeni: B2/18,0t
Tratovy okrsek: TO Becov

Misto vymezeni stavenisté:

o Misto stavby se nachazi na pozemcich CD, a.s., parcelni ¢islo 3244, 3245 (PFiloha ¢.
1).

o Pfistup na staveniété kolejovou mechanizaci je po pozemcich €D, a.s. a SZDC, s.o.
o Skladka a meziskldadka - vyziskany zemni materidl bude po provedeni recyklace

uloZzen na pozemku ciziho vlastnika. Materidl bude na pozemku uloZen do 2. etapy
planované pro rok 2020. Je nutné zajistit prondjem pozemku.

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o.
Oblastni feditelstvi Usti nad Labem - ST Karlovy Vary
Nakladni 21, 360 05

Zhotovitel: Stavebni prace budou provedeny dodavatelskou ¢innosti.
Technicky dozor objednatele:

ST Karlovy Vary
Systémovy specialista ST K. Vary: Jan Tvar(Zek, tel. 602 616 218

B. Pasportni iadaje (viz tistény pasport)

Koleje

e Kolejé. 1

o Smérové poméry km 33,000 - 33,131 pfima
km 33,131 - 33,298 — oblouk L, R = 310,0 m, D = 0,0 mm
km 33,298 - 33,336 piima

o Sklonové poméry km 33,000 - 33,131 — klesd —-2,50 %o (vztazeno k 1 SK)

o Kolejé. 2

o Smérové poméry km 32,920 - 32,128— pFfima
km 32,128 - 33,361 — oblouk L, R = 301,0 m, D = 0,0 mm

o Sklonové poméry km 32,920 - 33,361 — klesa -2,50 %o (vztazeno k 1 SK)
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Vyhybky

Kolej &. 3

Smérové poméry

Sklonové poméry

Kolej ¢. 4

Smérové pomeéry

Sklonové pomeéry

Kolej &. 5

Smérové poméry

Sklonové poméry

Kolej &. 5A

Smérové pomeéry

Sklonové poméry

km 33,004 - 33,155— prima
km 33,155 - 33,280 — oblouk L, R = 304,0 m, D = 0,0 mm
km 33,280 - 33,319 — prima

km 33,004 - 33,319 — klesd -2,50 %o (vztaZeno k 1 SK)

km 32,959 - 33,128 pfima
km 33,128 - 33,298 — oblouk L, R = 302,0 m, D = 0,0 mm

km 32,959 - 33,323 — klesa -2,50 %o (vztazeno k 1 SK)

km 33,047 - 33,142— piima
km 33,142 - 33,280 — oblouk L, R = 300,0 m, D = 0,0 mm
km 33,280 - 33,292 — pfima

km 33,047 - 33,292 — klesa -2,50 %o (vztazeno k 1 SK)

km 33,840 - 33,014 pfima
km 33,840 - 33,014 — klesa -2,50 %o (vztazeno k 1 SK)

km 33,292 vyhybka €. 11 - J A 6°-II, prava (5SK)
rychlost — v = 40/40 km/h; pfevyseni — D = 0,0 mm

km 33,355 vyhybka & 13 — ] S49 1:9-300, prava (4SK)
rychlost — v = 40/40 km/h; ptevyseni — D = 0,0 mm

Geometrické parametry koleji a vyhybek budou vyrovnany dle stavajiciho pasportniho
stavu. Zhotovitel si zajisti geodetickou Cinnost potfebnou k Upravé GPK.

C. Stavajici stav

Zeleznicni stanice:

Zeleznicni svrsek:

Koleje

1SK, 4SK, 55K

je neelektrifikovana

e Kolejnice - kolejnice tvr. S49 (S41), vlozeny roku 1943 - 1987 (nové). Kolejnice
vlivem stafi a provozu vykazuji znaéné nevyhovujici stav. Jsou opotfebovany boénim i
svislym ojetim.

e PraZce - prazce dievéné, rozdéleni ,c" (38 pr./25,0 m), vloZené v roce 1956 - 1989
(nové), prase jsou vystrojené zebrovymi podkladnicemi s komplety ZS3 (ZS1).

Drevéné prazce jsou ¢astecné vyzilé a zastaralé, tim je snizena drzebnost upeviovadel.
Pfedepsané miry a hodnoty jsou na mezni provozni toleranci.

o Kolejové loZe - $térk v kolejovém lozi je znecistény.
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Spojovaci soucasti - koleje jsou spojeny kolejnicovymi styky.

25K
o Kolejnice - kolejnice tvr. S49, vloZeny v letech 1967 (nové). Kolejnice vlivem stari a
provozu vykazuji zna¢né nevyhovujici stav. Jsou opotiebovény bo¢nim i svislym ojetim.
e PraZce -betonové RS (DZP10-T5), rozdéleni ,c" (38 pr./25,0 m), vloZené v roce 1967
(nové), praze jsou vystrojené rozponovymi podkladnicemi s komplety T5/T6.
Betonové prazce jsou vyzilé a zastaralé, tim je snizena drzebnost upevifiovadel.
Predepsané miry a hodnoty jsou na mezni provozni toleranci.
o Kolejové loZe - Stérk v kolejovém lozi je znecistény.
e  Spojovaci souéasti — koleje jsou spojeny kolejnicovymi styky.
3SK
o Kolejnice - kolejnice tvr. T, vloZzeny v letech 1960 (nové). Kolejnice vlivem staii a
provozu vykazuji zna¢né nevyhovujici stav. Jsou opotfebovany bo¢nim i svislym ojetim.
o PraZce -drevéné, rozdéleni ,c* (38 pr./25,0 m), vlozené v roce 1967 (nové), praZze jsou
vystrojené Zzebrovymi podkladnicemi s komplety ZS3.
Betonové prazce jsou ¢astecné vyzilé a zastaralé, tim je sniZzena drzebnost
upevriovadel. Pfedepsané miry a hodnoty jsou na mezni provozni toleranci.
o Kolejové loze - Stérk v kolejovém loZi je znecistény.
e  Spojovaci soucasti — koleje jsou spojeny kolejnicovymi styky.
5ASK
o Kolejnice - kolejnice tvr. A, vlozeny v letech 1956 (nové). Kolejnice vlivem stari a
provozu vykazuji zna¢né nevyhovujici stav. Jsou opotifebovany bo¢nim i svislym ojetim.
e PraZce -dfevéné, rozdéleni ,c" (38 pr./25,0 m), vlozené v roce 1956 (nové), praZze jsou
vystrojené rozponovymi podkladnicemi s komplety A3/A4.
Drevéné prazce jsou vyzilé a zastaralé, tim je sniZzena drZebnost upeviiovadel.
Predepsané miry a hodnoty jsou na mezni provozni toleranci.
o Kolejové loZe - Stérk v kolejovém lozi je znecistény.
e Spojovaci soucasti - koleje jsou spojeny kolejnicovymi styky.
Vyhybky

vyhybka €. 11

J A 6°-11I, ocelové prazce, vlozena v roce 1965 (nova)
dl. = 27,054 m; r.d.v. = 45,700 m
Ekoslide - ne; HZ - MS, EOV - ne, stykovana

vyhybka €. 13

J 549-1:9-300 prava, drevéné praZce, vlozena v roce 2015 (uzitd)
dl. = 33,321 m; r.d.v. = 49,850 m
Ekoslide -ne; HZ - MS; EQV - ne, stykovana
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SluzZebni prechod v km 33,243 (5SK, 3SK):

Stévajici konstrukce je tvotena z celopryZovych panell. V kazdé koleji je pfechod
tvoFen vnitini i vnéjsi ¢asti. CelopryZova konstrukce je bez poskozeni ve vyhovujicim stavu.

Sluzebni piFechod v km 33,215 (1SK, 2SK, 3SK, 4SK, 5SK):

Stdavajici konstrukce je tvofena z Zelezobetonovych panell. V 1SK a 3SK je prechod
tvoren vnitfni i vnéjsi konstrukci, v 2SK, 4SK, 55K je ZB panel vlozen do vnitfni &asti a vnéjsi
gast je tvofena ze zpevnéné $térkodrté. Vzhled panell odpovida stafi pouzivani, ale
konstruk&né jsou stale ve vyhovujicim stavu.

Nastupisté:

Nastupisté mezi 1SK/2S5K

Nastupisté se nachazi v km 33,162 - 33,278 (dl. 116,0 m). Z &asti (od sluzebniho
prejezdu) je tvoreno deskovymi nastupistnimi panely SUDOP. Jsou uloZené na nastupistni
tvarovky Tischer se zakladovymi patkami. Konstrukce nastupisté je v dobrém technickém
stavu. Pfedpokladdané pogkozeni SUDOP desek je 30% pfi manipulaci a znovu pouZiti uZitého
materidlu. Z druhé &asti je nastupiété sypané zpevnénym zemnim materidlem s oboustranné
pevnymi hranami z obrubnik{. Misty je néstupisté deformovano. Jednotlivé obrubniky jsou
uvolnény a dochéazi k rozpadu. V pochozi vrstvé se nachazi nervnosti a vymoly.

Nastupisté mezi 1SK/3SK

N&stupi$té se nachdzi v km 33,124 - 33,284 (dl. 160,0 m). Je tvofeno deskovymi
nastupiétnimi panely SUDOP. Jsou uloZené na nastupistni tvarovky Tischer se zakladovymi
patkami. Konstrukce nastupiété je v dobrém technickém stavu. Pfedpokladané poskozeni
SUDOP desek je 30% pii manipulaci a znovu pouziti uzitého materialu.

Néastupisté mezi 2SK/4S5K

Nastupiété se nachazi v km 33,184 - 33,242 (dl. 58,0 m). Nastupisté je sypané
zpevnénym zemnim materialem s oboustranné pevnymi hranami z obrubnikl. Misty je
nastupiété deformovano. Jednotlivé obrubniky jsou uvolnény a dochazi k rozpadu. V pochozi
vrstvé se nachazi nervnosti a vymoly.

Néastupisté mezi 3SK/55K

Nastupisté se nachazi v km 33,134 - 33,278 (dl. 144,0 m). Nastupisté je sypané
zpevnénym zemnim materidlem s oboustranné pevnymi hranami z obrubnikd. Povrch je tvofen
7 asfaltobetonové smési. Misty je nastupisté deformovano. Jednotlivé obrubniky jsou uvolnény
a dochdzi k rozpadu. V pochozi vrstvé se nachazi nervnosti a vymoly.

D. Pripravné prace

Predpokladana délka vyluk:

Nepretrzité vyluky:
Etapa A — 19N od 2.9. do 20.9. 2019 (2SK, 4SK + VC3, VC5, V€13, VC15)

Ftapa B — 15 N od 20.9. do 4.10. 2019 (1SK, 3SK, 55K, 5ASK, 5BSK + VC4, VC6, VC8, VC11)
Etapa C — 22N od 20.9. do 11.10. 2019 (55K, 5ASK, 5BSK + VC8, VC11)

Zpracovani projektové dokumentace:
Zhotovitel si zajisti geodetickou &innost potifebnou k provedeni vySkové a smérové
Upravy polohy koleji a vyhybek.




6/15

Laboratorni rozbor kontaminace bude proveden na:

Odpad z cisténi kolejového loZe.

Vytyceni siti infrastruktury:

VyjadFeni o existenci siti bude dodéno od zadavatele. Pfed zahdjenim praci budou
vytyCeny trasy kabelového vedeni od spradv SSZT, SEE. Vytyceni trasy kabelového vedeni
spolecnosti CD Telematika, a.s., pfipadné jinych vlastnik oceni a zajisti zhotovitel.

Zpracovani harmonogramu:

Zadavatel pozaduje na zhotoviteli dodat pred zahajenim praci harmonogram v titéném
i grafickém provedeni.

Ozndmeni DU:

Charakter stavebnich praci nevyZzaduje Ohlaseni ani Stavebni povoleni vydavané DU.

E. Zabezpeceni stavby
a) Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy,
normy, vyhlasky a zakony:

e zakon 262/2006 Sb., Zakonik prace

e vyhlasku CUBP a CBU ¢&. 324/1990 o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich ze dne 31. 7. 1990

o TKP staveb statnich drah tFeti aktualizované vydani - se zapracovanymi zménami &. 1 a?
12 s Gcinnosti od 1. 9. 2018

e predpis SZDC Bp1 - Pravidla o bezpecnosti a o ochrané zdravi pti praci (platnost od
1.4.2006)

e zdakona ¢ 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci

» NV €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

o zakonem ¢&. 133/1985 Sb. o poZarni ochrané

° zhotovitel pfi své Cinnosti musi respektovat a dodrzovat uvedené predpisy se zvldétnim
pfihlédnutim k:

- praci v prijezdném prifezu provozované trati
- praci ve vyskach
e zhotovitel odpovida za pracovni schopnosti a zdravotni zplsobilost vdech svych pracovnikd

i pracovnikli podzhotoviteld, véetn& doloZeni dokladf pro vstup do vyhrazenych prostori
SZDC, s.o.

 zhotovitel nese odpovédnost za pfipadnou Skodu, kterd vznikne objednateli pfi nedodrzeni
vySe uvedenych povinnosti

e zhotovitel si zajistuje na vlastni naklady bezpeé&nosti hlidku, ktera je povinna Fidit se
predpisem SZDC Bp1.

b) Likvidace odpadi
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nakladani s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim
zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech a dal$imi pfedpisy v odpadovém hospodaistvi

plvodce odpadti musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedoslo
k negativnim dopaddm na Zivotni prostfedi

dosavadni likvidace odpadi je provédéna podle programu odpadového hospodafstvi viz
vyhl. MZP &. 381/2001 Sb. (pfiloha ¢&. 1, katalog odpadu) a vyhl. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady

skladka pro ulozeni odpadd je vybirdna z okoli mista opravné prace (napf. Chocovice u
Chebu, SAFER - CHODOV, CINOV u K. Vard, Vrbi¢ka u Podbofan)

v pfipadé, e vyzisky zemniho materidlu ze strojniho Cisténi vyhovi pfedepsanym
laboratornim rozborlim, zapracuji se do stavby (napf. bankety, zpevnéni cest atd.)

c) Vliv stavby na Zivotni prostredi

v priib&hu vystavby bude okoli stavby zatizeno samotnou stavebni ¢innosti (hluk, zvySeny
pohyb dopravnich prostfedkd, apod.). Z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi Ize
charakterizovat materidly pouzité na stavbé jako nezdvadné.

pii provozu dokonéené stavby nedojde ke zmé&nam v pusobeni stavby na Zivotni prostredi.

d) Pozadavky na pripravu a realizaci stavby

Fe

pFi realizaci stavby nesmi dojit ke stfetu se zajmy touto stavbou dotéenych organizaci a
fyzickych osob

pfi provadéni terénnich tprav drazniho télesa nesmi dojit k zAsahu na sousedni pozemky,
které nejsou ve vlastnictvi SZDC, s.o. (v kritickych mistech je nutno tyto hranice pfipadné
vytydcit)

pti provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni stavajicich inZzenyrskych siti a
znedidténi premostované prekazky (vodotece, komunikace, trati apod.)

zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni realizaéni dokumentaci, ktera bude
zpracovana v souladu s TKP staveb stétnich drah, TPD, OTP, CSN, TN, vyhlasek a zakonl
v platném znéni.

pFi akci je tFeba minimalizovat ndroky na rozsah zafizeni stavenisté pouze na pozemek
dréhy. P¥padné vyuZiti okolnich mimodraznich pozemkd a pFistupovych komunikaci si
projedna a zajisti zhotovitel stavby.

Obecné platné podminky

Jednotlivé soupisy praci jsou rozdéleny do stavebnich objektd, vzdy s odkazem na

jednu cenovou soustavu. Zakladni soupisy praci jsou ocenéné na zakladé Sborniku pro
Gdrzbu a opravy Zelezniéni infrastruktury pro rok 2019 (&j. 1769/SFDI/10820/2018)
s (&innosti od 1.1.2019. Soudasti sborniku jsou ,Pravidla (metodika) pro pouziti Sborniku®
vietné vedkerych nakladl obsaZenych ve vykonu (obsah cen). Soupisy praci, které nejsou
obsazeny v tomto Sborniku, jsou vybrany z cenové soustavy URS Praha 2019 01.

Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti staveni$té vést na stavbé stavebni denik.

Objednatel pozaduje typizovanou formu ,Stavebni denik (tidrzba a opravy staveb statnich
drah) - smluvni vzor objednatele®. Distribuci typizovaného deniku zajistuje S7DC, s.o0. -
Technicka Gstfedna dopravni cesty, oddéleni UATT - oddéleni typové dokumentace. Stavebni
denik je také zveFejnén na internetovych strankach http://typdok.tudc.cz pod odkazem
stavebni deniky.
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Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji ¢itelné a musi byt podepsany
vedoucim praci (popf. jeho zastupcem) zdsadné ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zéapisu. Provadi se minimalné ve dvou vyhotovenich.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisiim pfipojovat své stanovisko.
B&hem provadéni stavby musi byt denik na stavbé trvale pfistupny. Vedeni deniku koné&i dnem,
kdy budou odstranény vSechny vady a nedodélky.

Originaly stavebnich deniki pfeda zhotovitel objednateli p¥i kone¢ném predani a prevzeti dila.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pti praci svych pracovnikll a
pracovnikl podzhotovitelll. VSichni tito pracovnici musi dodrzovat znéni pFedpisu SZDC Bp1
PFepis o bezpecnosti a ochrané zdravi pti préci, dale se fidi ustanovenim zakona & 309/2006
Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, NV & 591/2006 Sb. o
blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pii préci na staveniétich a
zakonem ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Zhotovitel odpovida za pracovni schopnosti a
zdravotni zplsobilost v8ech svych pracovnikd i pracovnikd podzhotovitell, véetné dolozeni
dokladl pro vstup do vyhrazenych prostor( SZDC, s.o0. Zhotovitel nese odpovédnost za
pfipadnou Skodu, ktera vznikne objednateli pFi nedodrzeni vy$e uvedenych povinnosti.



G. Soupis vlastnich stavebnich praci

Pfipravné prace

Pred zahajenim vlastnich opravnych praci budou vytyceny inZenyrské sité. Budou
odpojeny a demontovény snimaci body po&itaci naprav.

Z vyhybky &. 11 bude odpojen a demontovan jednoduchy vyménovy zamek a bude
provedena demontaz hakového zavéru.

Prace na zelezniénim svrsku - demontaz

U 5ASK bude v km 32,840 - 32,963 (dl. 123,0 m) bude odstranén nanos nad horni
plochou prazci.

Ve stani¢nich kolejich bude provedena pfimo v ose koleje demontéz kolejového rostu.
Kolejovy rodt bude rozebran na dievénych prazcich nebo na prazcich betonovych RS (DZP10-
T5). Kolejovy roét bude rozebrén do jednotlivych soucasti. Budou demontovany kolejnicové
spojky po 25,0 m, budou uvolnény a odmontovany komplety tvaru 753 (251), T5/T6 nebo
A3/A4 a odstranény uvolnéné kolejnice tv. S49 (S41) nebo A. Ze SL budou vyjmuty dfevéné a
betonové prazce. Prazce, kolejnice a drobny materidl bude uloZzen v rdmci stavby na misto
deponie v ZST Becov n. Teplou. Z prazcl bude odstrojeno drobné kolejivo. Betonové prazce RS
a dfevéné prazce budou slozeny na pfedem uréeném misté. Kolejnice a drobné kolejivo budou
odevzdany do Srotu.

o Demontdz KR na dfevénych prazcich (S49(S41)/dfevo/ZT):
o 1SK - km 33,000 - 33,336 = dl. 336,0 m
o 4SK-km 32,963 - 33,318 = dIl. 355,0 m
o 5SK - km 33,047 - 33,292 = dl. 245,0 m

o Demonta? KR na dfevénych prazcich (T/dFevo/ZT):
o 3SK-km 33,011 -33,319 =dl. 312,0 m

o DemontdZ KR na dievénych prazcich (A/difevo/RT):
o B5ASK - km 32,840 - 32,963 = dl. 123,0 m

o Demonta KR na betonovych prazcich RS (S49/ DZP10-T5/ZT):
o 2SK-km 32,920 - 33,355 =dl. 435,0 m

V misté& demontaZe KR bude odstranén $térk, tim bude vytvorena podkladni vrstva ze
térkového loze pripravena pro montaz nového kolejového rostu. Vytézeny Stérk bude
premistén na manipulacni plochu a bude provedena recyklace. Cést recyklatu bude zabudovana
do stavby zpét a vétdina bude ponechana na plose k dispozici TO Becov.

V prostoru mezi kolejemi bude odstranén zemni materidl do hl. 0,20 m. Prostory budou
pfipraveny pro zfizeni nové stezky.
e 3/5-km 33,047-33,134 (dl. 87,0 m) + km 33,278-33,311 (dl. 33,0 m) — 5. 1,5m
o 1/3 - km 33,000-33,134 (dl. 134,0 m) + km 33,284-33,337 (dl. 53,0 m) - 5. 1,5m
o 1/2 - km 32,948-33,162 (dl. 214,0 m) + km 33,278-33,299 (dl. 21,0 m) —» 8. 1,5 m
o 2/4 -km 33,047-33,184 (dl. 137,0 m) + km 33,242-33,299 (dl. 57,0 m) - 8. 1,5m

Vzhledem k tomu, Ze 2. etapa opravné prace realizovand v roce 2020 bude provedena
dle vyhotovené projektové dokumentace, nebude stezka kamenivem doplnéna. Tim bude
vytvoten prostor pro pfipadné posuny nebo zdvihy koleji.

Veskeré vyzisky zemniho materidlu (mimo uréeného k recyklaci) budou odvezeny na
nejbliz&i skladku. Pii naklddani se zemnimi odpady bude postupovéno dle vySe uvedeného
&anku v kap. E. Zabezpeeni stavby, ¢l. c) Likvidace odpadd ¢isténi.
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Prace na zelezniénim svréku - montaz

Na urovnané a pfipravené vrstvé stavajiciho kolejového loze bude provedena monta?
kolejového rostu.

e Montdz KR na betonovych prazcich BO3 novych a z kolejnic 49E1 novych
(49E1/B03/W14):

2SK - km 32,923 - 33,355 = dI. 432,0 m

3SK - km 33,011 - 33,319 = dI. 308,0 m

4SK - km 32,966 - 33,315 = dl. 349,0 m

55K - km 33,047 - 33,292 = dl. 245,0 m

O O O ©

e Montaz KR na dievénych prazcich vystrojenych novych a z kolejnic 49E1 novych - jedna
se o vybéhy do vyhybek z koleji na betonovych BO3 (49E1/dievo - S4pl/ZT):
o 2SK -km 32,920 - 32,923 = dI. 3,0 m
3SK - km 33,007 - 33,011 =dl. 4,0 m
4SK - km 32,963 - 32,966 = dI. 3,0 m
km 33,315- 33,318 = dl. 3,0 m

Betonové prazce BO3 a kolejnice budou dodany na zékladé objednavky objednatele pied
zahdjenim stavebnich praci. Zhotovitel zajisti sloZeni betonovych prazcd v ZST Beéov nad
Teplou. Kolejnice budou pouzity v pasech dl. 75,0 m.

Dodavku dievénych prazcd zajisti zhotovitel. Budou vystrojeny novym materialem
s zebrovymi plochymi podkladnicemi. Bude pouZito nové drobné kolejivo v kompletech 754 vé&.
pryzovych podlozek.

» Montaz KR na betonovych prazcich SB8 uZitych a z kolejnic S49 uzitych (S49/SB8/ZT):
o 5ASK - km 32,840 - 32,963 = dI. 123,0 m

Soucasné s montézi kolejového rostu bude v 5ASK v km 32,963 - 32,996 (dI. 33,0 m =
50 pr.) provedena souvisla vyména prazcl betonovych SB8. V km 32,996 - 33,014 (dl. 18,0
m) budou vyménény pouze nové Zebrové podkladnice klinové vé. vrtuli, dvoj. krouzkd a PVC.

PraZce, kolejnice a klinové podkladnice budou dodény objednatelem. Kolejnice budou
pouzité v dl. & 25,0 m. S vyménou prazcl a kolejnic budou vyménény nové komplety 7S4 a
pryzové podlozky (dodany objednatelem).

e Ojedinélda vyména prazcl dfevénych vystrojenych (podkladnice S4 - pl):
ZV8 (3SK) - 2 pr.

ZV11 (3SK) - 2 pr.

KV11 (5BSK) - 3 pr

KV11 (sp 11/14) - 4 pr..

O O O o

VeSkeré praZce, které budu pouZité pfi montazich kolejového rodtu nebo p¥i vyméné
prazcti, budou vkladané s rozd&lenim prazcli ,c" (38 ks prazcl na 25,0 m).

Jednotliva vyména kolejnic49E1 novych - jednd se o vyb&hy do vyhybek z koleji, kde
byla provedena montaz KR:
o 2SK-km 33,355-33,361 =dl. 6,0 m x 2
3SK - km 33,004 - 33,007 = dI. 3,0 m x 2
4SK - km 32,959 - 32,963 =dl. 4,0 m x 2
km 33,318 - 33,323 =dl. 5,0 m x 2

o Jednotlivd vyména kolejnic S49 uzitych:

o spl11/14=dl. 9,0 mx 2
o sp6/8=4dl.10,0m - Pp
dl. 11,0 m - Lp
o KV11 (5BSK) =dI. 5,0 m x 2
o sp12b/13 =dl.8,0mx?2
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V 5BSK budou provedeny posuny kolejnic v dl. 25,0 m a kolejnice budou svareny.
Rozdil délek kolejnic bude vyrovnan vliozenim nové delsi vC11.

Do koleji bude doplnén novy $térk. Bude provedena Uprava do profilu a provedena
smérova a vyskova Uprava polohy koleji.

Po provedeni praci na Zelezni¢nim svréku bude zfizena bezstykova kolej. Zhotoveni svard,
zfizeni bezstykové koleje.

o VZeobecné bude bezstykova kolej zfizena dle postupu praci ur¢enych Predpisem SZ/DC S
3/2 Bezstykova kolej,

o  Zhotovitel bezstykové koleje musi v réamci technologické pfipravy vyhotovit navrh
"Schématu zfizovani BK - opravy vad a lom{ v BK" (podle vzoru Predpisu S3/2 - piiloha C.
6). Tento navrh musi projednat s uréenym zaméstnancem Spravy trati nejmeéné v
tydennim piedstihu pFed zahajenim praci. Pfi projednani navrhu musi byt dohodnut i
zplsob navézani na stavajici bezstykovou kolej. Upinaci teplota navazujici bezstykové
koleje se upravi shodné s nové zfizovanou bezstykovou koleji na délce nejméné 50 m.

o Svarovani montaZnich svard v koleji smi byt zahdjeno za podminky, Ze smérova a vyskova
poloha koleje umoziuje zhotovit svar stanovené geometrie.

o Svarovani zavérnych svartl pfi zfizovani bezstykové koleje smi byt zahajeno az po
pisemném potvrzeni vyhovujiciho stavu svrdku zhotovitelem stavby do stavebniho deniku
v&. piekontrolovani kolejového loze do predepsaného profilu. Déle musi byt provedeno
méreni prostorové polohy koleje. PFi piejimce musi zhotovitel bezstykové koleje prokazat
zachovani smérové polohy koleje pred svarovanim zavérnych svarl a pred predanim
bezstykové koleje (viz Pfiloha &. 3 - Dokumentace provedenych praci).

o U provadéni zavérnych svarl bude vzdy pfitomen VMT TO Becov pan Viktor Grban - tel.
725 432 127, ktery je uréen pro prejimku zévérnych svart.

o Dle predpisu SZDC S 3/2 Bezstykova kolej, budou kolejnice svareny termitem.

o PFi zFizovani bezstykové koleje bude dosazeno dovolené upinaci teploty, umoznéni volné
dilatace bude provadéno pomoci kluznych podlozek s vybéhem do stavajici bezstykové
koleje vzdy 50,0 m.

o P¥ pFejimce dila bude dolozena zhotovitelem dokumentace viz kapitola Ch. PFedani a
prevzeti dila.

Prace na vyhybkach
Vyhybka €. 11:

Bude provedena demonta? jednoduché vyhybky pfimo v ose koleje do jednotlivych
soucasti. Budou demontovany kolejnicové styky, uvolnéno a demontovano drobné kolejivo,
sneseny vyhybkové soudésti a z kolejového loze vyjmuty vyhybkové prazce. Kolejnice,
vyhybkové praZce a drobné kolejivo budou odevzdany do Srotu.

V misté& vyhybky bude odstranéno &té&rkové loZe, v&. mist vymény dlouhych spole¢nych
prazcl a pfi¢nych prazcl o vrstvé mocnosti tl. 0,15 m pod loZznou plochou novych drevénych
prazcl. Bude provedena povrchova Uprava podkladni vrstvy a tim pfipraveno podlozi pro
vlozeni vyhybky.

Vegkery vytézeny zemni materidl z kolejového loZe bude odvezen na nejblizsi skladku.
P¥i nakladani se zemnimi odpady bude postupovéno dle vySe uvedeného clanku v kap. E.
Zabezpedeni stavby, ¢l. c) Likvidace odpadi €&isténi.

Ocelové sou&asti VC 11 (n) budou dovezeny z materialové zékladny ZST Hajek. PFimo
v ose koleje bude provedena montéz vyhybky s pouZzitim novych vyhybkovych prazcl a
pri¢nych prazct za vyhybkou:
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e SVP - dle montazniho planu

o KVE 11 — 2 dl. spol. prazce -4,4mx1+45mx3+4,6m x1
e ZVC. 11 (55K) — 2 ks pfi¢né drevéné dl. 2,60 m

e KV 11 (5BSK) — 3 ks pFi¢né dievéné dl. 2,60 m

o KV 11 (sp 11/14) — 4 ks pFi¢né dfevéné dl. 2,60 m

*) PraZce budou dodény vystrojené - podkladnice S4 pl. a drobné kolejivo bude pouZito nové
(vrtule R1+R2, dvoj. pruz. krouzky a PVC).

Z divodu zachovani rozdéleni a skladby uloZeni prazcl budou prazce zkraceny zatezanim
s osazenim protiStépné spony nebo mfizky.
o KV 11 (sp 11/14) — 4 ks pFi¢né dFevéné dI. 2,60 m
Ve vyhybce budou provedeny nasledujici prace s ocelovymi sougastmi:

Brouseni vyhybkovych soudasti:

o Jazyky - 2 x 12,025 m
e Opornice - 2 x 13,607 m

Vymeéna vyhybkovych soudasti:

o Kolejnice - 52,0 m

Navareni srdcovky:
e Srdcovka jednoducha 1:9-300 - 1 ks

SVK 13,607 13,000 , 5
—® i s _@» 7,960 & vloZka
5 SK 12,025 -000 5BSK
12,025 vlozka

13,000 9,000

sp 11/14

e % '90000
—vymeéna ®svar — navarovani Kvi4

Do vyhybky a v mistech vymény pfi¢nych prazcl bude dopinén novy &t&rk. Pomoci
strojni podbijecky ASPv budou ve VC11, VC8 vietné vyb&hd a pFipojnych poli upraveny
geometrické parametry.

Vyhybka é&. 13:

Vymeéna vyhybkovych souéasti:
e Kolejnice - 52,0 m

asK
Sk
8,000 \ = 13,000 &
12,025
sp 13/12at 13,000 sp 13/15
12,025
8,000 O— 7,960 —®- 13,000 = 13,607 @

——vyména  ® svar —— brouseni
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Souhrnné vykony

Ve VC11 a VC13 bude po provedeni praci na zelezni¢nim svrsku ziizena bezstykova
kolej. Zhotoveni svarl a zfizeni bezstykové koleje ve vyhybkach.

o Véeobecné& bude bezstykova kolej ztizena dle postupu praci uréenych Predpisem SszDC
S 3/2 Bezstykova kolej.

o  Zhotovitel bezstykové koleje musi v ramci technologické piipravy vyhotovit névrh
"Schématu zfizovani BK - opravy vad a lom{ v BK" (podle vzoru v Pfedpisu SZDC S3/2
- ptiloha &. 6). Tento navrh musi projednat s uréenym zaméstnancem Spravy trati
nejméné v tydennim predstihu pred zahajenim praci. Pfi projednani navrhu musi byt
dohodnut i zplisob navézani na stavajici bezstykovou kolej. Upinaci teplota navazujici
bezstykové koleje se upravi shodné s nové zFizovanou bezstykovou koleji na délce
nejméné 50 m.

o Svafovani montaznich svard v koleji smi byt zahadjeno za podminky, Ze smérova a
vy&kova poloha koleje umoZfiuje zhotovit svar stanovené geometrie.

o SvaFovani zavérnych svartl pii zfizovani bezstykové koleje smi byt zahajeno az po
pisemném potvrzeni vyhovujiciho stavu svréku zhotovitelem stavby do stavebniho
deniku v&. prekontrolovéni kolejového loze do predepsaného profilu. Dale musi byt
vyhotoveno kontrolni méfeni prostorové polohy koleje. Pti pFejimce musi zhotovitel
bezstykové koleje prokazat zachovani smérové polohy koleje pred svafovanim
zavérnych svarll a pred predanim bezstykové koleje (viz Priloha ¢. 3 - Dokumentace
provedenych praci).

o U provadéni zavérnych svarl bude vzdy pfitomen VMT TO Becov pan Viktor Grban -
tel. 725 432 127, ktery je uréen pro prejimku zévérnych svard.

e Dle predpisu S7ZDC S 3/2 Bezstykové kolej, budou kolejnice svareny termitem. U vC
16ab a DKS321 budou jednotlivé kolejnicové styky vyhybkovych soucasti svareny
elektrickym obloukem a zarover zajiStény zpét kolejnicovymi styky.

o  P¥i prejimce dila bude dolozena zhotovitelem dokumentace viz kapitola B4. Predani a
prevzeti dila, ¢l. 6.

vzhledem k tomu, Ze vyhybky budou svafeny do bezstykové koleje, musi byt na vCi1
a VC13 osazeny na jazyky a opornice zadrzné opérky proti putovani (zamky). Zajistuji
ramovou a konstrukéni tuhost vyhybek, diky tomu nedochazi pfi zménach teplot k podélnym
posunlim vyhybkovych ocelovych soudasti. Pfed privafenim jazyka ve vyhybce vevarené
v bezstykové koleji musi byt nastaven hrot jazyka proti montazni znacce na oporn|C| (osa
otvoru) v zdvislosti na teploté kolejnic a velikosti smréténi svaru (podle Predpisu SZDC S3/2 -
priloha €. 5).

Ve VC4, VC5 a VC7 bude provedena vymeéna kompletd ZS4 a pryzovych podlozek.

Dokoncovaci prace

Na VC11 bude provedena montaz a sefizeni hakového zavéru jednoduché vyhybky a
bude pfipojen a namontovan jednoduchy vyménovy zamek. Na vC11 budou osazeny
vyhybkové véleckové stolicky.

Bude provedena montdz a pfipojeni snimacich bodl poéitacl naprav.
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Prace na Zelezni¢nim spodku - nastupistd
Néastupisté mezi 1SK/2S5K

Nastupisté se nachdzi v km 33,162 - 33,278 (dl. 116,0 m). Z ¢asti (od sluzebniho
prechodu) v km 33,244 - 33,301 (dl. 57,0 m) bude provedena demontéz deskového nastupisté
s panely SUDOP. Budou postupné sneseny jednotlivé desky, nastupistni tvarovky Tischer a
zakladové patky. Z druhé &asti nastupisté v km 33,162 - 33,212 (dI. 50,0 m) bude postupné
odtéZen sypany zpevnény zemni material a vybourany oboustranné obrubniky.

V km 33,176 - 33,212 (dl. 36,0m) bude provedena monta? deskového nastupisté
s panely SUDOP. Nastupistni tvarovky Tischer budou srovnany a ulozeny do betonového |GZka
a na né vyrovnany jednotlivé desky.

Nastupisté mezi 1SK/3SK

Nastupisté se nachazi v km 33,124 - 33,284 (dl. 160,0 m). Bude provedena demontaz
deskového nastupisté s panely SUDOP. Budou postupné sneseny jednotlivé desky, nastupigtni
tvarovky Tischer a zakladové patky v celé délce.

Nastupisté mezi 2SK/4SK

Nastupisté se nachazi v km 33,184 - 33,242 (dl. 58,0 m). Bude postupné odtéZen
sypany zpevnény zemni materidl a vybourany oboustranné obrubniky.

V km 33,224 - 33,264 (dI. 40,0m) bude provedena monta? deskového nastupisté
s panely SUDOP. Nastupistni tvarovky Tischer budou srovnany a uloZeny do betonového [Gzka
a na né vyrovnany jednotlivé desky.

Nastupisté mezi 3SK/5SK

Nastupidté se nachazi v km 33,134 - 33,278 (dI. 144,0 m). Bude postupné odtéZen
sypany zpevnény zemni material a vybourany oboustranné obrubniky.

V km 33,153 - 33,213 (dI. 60,0m) bude provedena montaZ deskového nastupisté
s panely SUDOP. Nastupistni tvarovky Tischer budou srovnany a uloZeny do betonového IGZka
a na né vyrovnany jednotlivé desky.

Veskeré vyzisky zemniho materidlu a betonovych prefabrikatd budou odvezeny na
nejbliz8i sklddku. Pfi nakladani se zemnimi odpady bude postupovano dle vyse uvedeného
¢lanku v kap. E. Zabezpe&eni stavby, ¢l. c) Likvidace odpad ¢idténi. Jednotlivé kamenné bloky
budou ponechany na manipulaéni ploge.

NastupiSté budou postavena jako provizorni. V 2. etapé planované v roce 2020 budou
postavena nova. Material potfebny k postaveni nastupi&t bude vyziskan v misté stavby.

SluZebni prechod v km 33,243 (5SK, 3SK):

Stavajici konstrukce je tvorena z celopryzovych paneld. Bude provedena demontay
jednotlivych prvkd a po provedeni praci na zelezni¢nim svréku budou vraceny zpét.

Sluzebni prechod v km 33,215 (1SK, 2SK, 3SK, 4SK, 55K):

Stavajici konstrukce je tvorena z Zelezobetonovych panel(. Bude provedena demonta?
jednotlivych prvki a po provedeni praci na zelezni¢nim svréku budou vraceny zpét. V misté
1SK budou panely sneseny trvale a upravena plocha.



H. Dokoncovaci prace
Soucasti prevzeti praci bude predloZeni dokladd potfebnych k ukonceni vyluky a

stavebnich praci, dle pfiloZeného soupisu dokladll (viz Pfiloha ¢. 3 - Dokumentace provedenych
praci). Jedna se o soubor TBZ, bod €. 9 a, b, ¢, d, e, f.

CH. Predani a prevzeti dila

V ramci prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen doloZit nezbytnou dokumentaci dle
priloZeného soupisu doklad& (viz Pfiloha ¢. 3 - Dokumentace provedenych praci).

Jedna se o soubor PREDANI A PREVZETI DILA, bod &. 10; 11; 12; 13; 14; 17; 18;

19; 23.
Seznam pfiloh: PFiloha & 1 - katastralni mapa + vypis vlastnictvi majitele pozemku
stavby a skladky, meziskladky
P¥iloha &. 2 - tistény pasport
Priloha &. 3 - Dokumentace provedenych praci
P¥iloha &. 4 - Pasport prekazek
P¥iloha &. 5 — Topologické schéma kolejisté
Termin plnéni: zati 2019 - 30. cervna 2020

V Karlovych Varech 26. ¢ervna 2019

prednosta ST Karlovy Vary

;
Milo$ Vyhnalek \// //L“
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