

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

19868/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá Skála“

Dodatečné informace - Dodatek č. 11

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.64:

V Dodatečných informacích – Dodatek č.2 ke stavbě „Odstranění propadu traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá Skála“ v odpovědi na Dotaz č.2 ze dne 24.10.2014 se uvádí:

- **Platí VV, do přílohy jsou doplněné VV s rozepsanými výměrami poplatků za odpady pro jednotlivé přejezdy (SO 01-13-01 až SO 06-13-01 přejezdy).**

Mezi Soupisy prací (zaslané ve formě .xls) a doplněnými Výkazy výměr (zaslané ve formě .pdf) je však množství rozdíl ve vybraných položkách.

Žádáme o vysvětlení, jestli platí množství uváděné v Soupisech prací nebo v doplněných Výkazech výměr?

Odstranění propadu rychlosti v úseku Stará Paka - Malá Skála				
E.1.3 Přejezdy				
SO 01-13-01	Železniční přejezdy v mezistaničním úseku Stará Paka - Košťálov			
Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Soupis prací	Doplněný výkaz výměr
113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	m3	21,200	21,220
122218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	m3	12,300	12,250
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	18,500	18,550
96563	ODSTRANĚNÍ DRÁŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH	m2	72,000	72,100
SO 02-13-01	Železniční přejezdy v úseku ŽST Košťálov			

Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Soupis prací	Doplněný výkaz výměr
122218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	m3	5,000	5,040
SO 03-13-01	Železniční přejezdy v mezistaničním úseku Košťálov - Semily			
Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Soupis prací	Doplněný výkaz výměr
113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	m3	10,8	10,82
122218	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	m3	8,8	8,772
113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	5,4	5,41
SO 04-13-01	Železniční přejezdy v úseku ŽST Semily			
Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Soupis prací	Doplněný výkaz výměr
113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	m3	3,300	3,280
18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	m2	54,400	43,800
113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	1,600	1,640
SO 05-13-01	Železniční přejezdy v mezistaničním úseku Semily - Železný Brod			
Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Soupis prací	Doplněný výkaz výměr
113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM	m3	5,500	5,460
113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	2,700	2,730
574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 100MM	m2	37,100	33,700
SO 06-13-01	Železniční přejezdy v mezistaničním úseku Železný Brod - Malá Skála			
Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Soupis prací	Doplněný výkaz výměr
56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	9,800	6,600

Odpověď na dotaz č.64:

Platí výkaz výměr. Rozdíl v množství soupisu prací vůči výkazu výměr vyplývá ze zaokrouhlování. Zaokrouhlení u soupisů prací bylo upraveno. Výjimku tvoří položka č 56330 u SO 06-13-01 - výměra byla upravena na 7,3 m³. Připojujeme upravené:

- Soupisy prací SO 01-13-01, SO 02-13-01, SO 03-13-01, SO 04-13-01, SO 05-13-01, SO 06-13-01 (změna zaokrouhlování)
- Dokumentaci SO 06-13-01 (úprava výměry pol. 56330 – výkaz výměr str.2)

V Praze dne 19. 12. 2014



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1700
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace