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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Oprava přejezdů P1963 km 0,788  

a P1964 km 0,941 v ŽST Chomutov. 

 
Místo stavby: TK Chomutov - Černovice 

 

Provozní jednotka:      TO Chomutov 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC s.o. a 

ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikacích. 

 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor: 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

 

Pavel Verner, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 572, mobil: 724 223 844, e-mail: VernerP@szdc.cz 

 

Pavel Ulbert, vedoucí provozního střediska tratí, Správa tratí Most,  

tel.: 9724 26 487, mobil: 606 625 145, email: ulbert@szdc.cz 

 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

  tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 

 

 
Geodetický dozor : 

Ing. Jiří Balcárek, úředně oprávněný zeměměřičský inženýr, SŽG Praha 

tel.: 9724 25875, mobil  606 054 296, e-mail:balcarekj@szdc.cz 
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

 
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 

Oprava přejezdů P1963 km 0,788 a 

P1964 km 0,941 v ŽST Chomutov 

A.1  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny TK Chomutov – Černovice u Ch.  

A.2  km poloha km od - do km 0,769 – 1,056 

A.3  číslo koleje, číslo výhybky   

A.3.1  koleje  TK 

A.3.2  výhybky  

A.4  délka opravy (km, v.j.,)   

A.4.1  koleje 
287 m   

  

A.4.2  výhybky  

A.5  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.5.1  výhybky  

A.5.2  konstrukce  

 

A.6  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

 

A.7 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

Stavba leží na trati č.137 Chomutov- Vejprty. 

Přejezd P 1963 je tvořen celopryžovou přejezdovou konstrukcí Strail na silnici I/13. na pražcích 

B91S/2 a kolejnicí S49. Okolí přejezdu na stejném železničním svršku.  

Přejezd P 1964 je tvořen ocelopryžovou přejezudovou konstrukcí Gumokov na ulici Kadaňská na 

dřevěných pražcích a kolejnicí S49. Směrem do žst. Chomutov os.n. betonové pražce B91S/2 a směr Vejprty 

dřevěné pražce. 

Oba přejezdy silně silničně zatížené. 

Oprava je požadována z důvodů poruch GPK a deformacím přejezdových konstrukcí. 

Předpokládáme vložení deskové konstrukce ( např. BO-TRACK ) tloušťky 45 cm od P1963  

na silnici I/13 a 35 cm do P1964 na ulici Kadaňská včetně úprav železničního spodku a zřízení 

přechodových oblastí v délkách 5m.  

Dřevěné pražce přes P1964 budou nahrazeny pražci B91S/2, budou vyměněny kolejnice S49 

v oblasti přejezdů za nové , bude obnovena bezstyková kolej a bude provedeno propracování oblouku ASP. 



A.8 požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.8.1 kamenivo kolejového lože koleje 

odpad kol. lože 

A.8.2 kamenivo kolejového lože výhybek    

A.8.3 zemina 

A.9  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.9.1 místo vymezení staveniště:  

záhlaví žst. Chomutov + TK Chomutov - Černovice 

A.9.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC s.o., silniční komunikace I.třídy a ulice Kadaňská 

A.10  požadavek na délku výlukového času 

Na práce je objednána zadavatelem nepřetržitá výluka dle ROV 73370A  

od 7:00 7.10.2019 do 15:00 21.10.2019 ( 15N ) 

A.11 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak, že budou probíhat minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin.  

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

A.12  požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.12.1 kabelové trasy objednatele 

 SSZT, ČD tel. 

A.12.2 ostatní sítě objednatele 

A.12.3 kabelové trasy slaboproudé              

A.12.4 kabelové trasy silnoproudé               

A.12.5 plyn             

A.12.6 voda 

A.12.7 jiné 

A.13 informace o PPK  

Zajišťovací značky jsou osazeny. Předpokládáme výměnu štítků nebo jejich odstranění a náhradu 

novými konzolovými značkami 

A.14  požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Dodavatel zpracuje ( bude předáno dodavateli v elektronické podobě ) jednoduchou projektovou 

dokumentaci ( směrové a výškové řešení železničního svršku ) chomutovského záhlaví žst. Chomutov a a 

TK Chomutov – Černovice do km 1,031 a zajistí vyhotovení nutného počtu výtisků.  



Zároveň zpracuje projektovou dokumentaci opravy přejezdů včetně vyvolaných úprav železničního 

spodku. 

Dokumentaci předloží v dostatečném předstihu před zahájením prací ke schválení správě tratí v 

Mostě, SŽG Ústí nad Labem a příslušným pracovníků GŘ SŽDC v Praze ( Ing. Bouberlová ). 

Zadavatel požaduje 3 paré jednoduché projektové dokumentace (1xST Most, 1x TO Chomutov, 1x 

SŽG Ústí n.L.). Případné větší posuny koleje je nutné konzultovat s pracovníky SSZT (zabezpečovací 

zařízení ), SEE ( trolej ) a SMT ( poloha koleje na mostních objektech).  

Dokumentaci opravenou dle skutečného provedení předá ve 2 výtiscích Správě tratí a v 1 

vyhotovení SŽG Ústí n.L. .Zároveň ji předá Správě tratí Most i SŽG v elektronické podobě na CD nebo 

DVD v uzavřené i otevřené formě 

Zajištění koleje dodavatel provede dle předpisu dle S3, díl III, čl. 8a technologiemi geodetického 

kontinuálního měření. 

V celém úseku odstraní staré zajišťovací značky a provede zajištění na konzolové nebo hřebové 

zajišťovací značky s plastovými štítky s popisem dle S3, díl III,Kapitola III Bodová pole a zajišťovací 

značky. Sloupková zajišťovací značka (železobetonový sloupek) se nepřipouští. 

Celkem předpokládáme 10 ks konzolových značek na kovovém sloupku s betonovým základem 

se štítky. Počty budou upřesněny po zpracování PD. 

Dodavatel k zajišťovacím značkám zpracuje a objednateli předá dokumentaci dle S3, díl III, 

kapitola II, Zajištění prostorové polohy koleje  ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno předá SŽDC-Středisku 

železniční geodézie, pobočka v Ústí n. L. a teprve po schválení dokumentace touto institucí předá zbytek 

vyhotovení Správě tratí Most.  

Zřizování závěrných svárů BK smí být zahájeno až po písemném potvrzení Správce prostorové 

polohy koleje o ověření PPK před zřízením závěrných svárů.  

Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá podklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č. 1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 

železničního svršku“ č. j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění v 

elektronické podobě. 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

 Demontáž přejezdových konstrukcí přejezd P1963, P1964 a přechodu pro chodce 

 Demontáž stávajícího kolejového roštu v přejezdech 

 Odstranění štěrkového lože  

 Zřízení pražcového podloží 

 Zřízení a dodávka nových přejezdových konstrukcí pro oba přejezdy a přechod 

 Odstranění živičného krytu  

 Zřízení živičného krytu 

 Výměnu dřevěných pražců za betonové B91S/2 

 Výměna kolejnic v rozsahu výměny pražců a přejezdových konstrukcí 

 Likvidace odpadu štěrkového lože na skládce 

 Likvidace bet. prefabrikátů na skládce odpadů  



 Likvidace asf. ker na skládce odpadů 

 Projednání a osazení dopravní uzavírky silničních komunikací na přejezdech 

Předpoklad objednatelem je 5N na ulici Kadaňská, 2x4 dny silnice I/13 a jeden den uzavírka celé 

komunikace. 

A.14.1 popis požadovaných prací  P1963 

Popis MJ Množství 

Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 65,515 

Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 21,100 

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 35,000 

Snížení KL pod patou kolejnice v koleji km 0,020 

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné vystrojené tv. S49 rozdělení"u" km 0,010 

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "u" km 0,042 

Vložení kolejnice tv. S49 do žlábku pžejezdové konstrukce m 63,000 

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 8,000 

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,161 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 svar 4,000 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 svar 4,000 

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s 
osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" 

m 200,000 

Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové kus 10,000 

Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové kus 40,000 

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní 
včetně závěrných zídek 

m 30,400 

Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část m 31,500 

Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm m 60,000 

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm m2 144,000 

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní 
a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm 

m2 179,550 

Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu m 55,000 

Oprava konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. do 0,15 m m2 84,906 

Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m m2 533,600 

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy m3 117,231 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
sypanin  do 30 km 

t 481,200 



Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
sypanin  do 30 km 

t 18,800 

Naložení  sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 481,200 

Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 18,800 

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 328,943 

Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t 44,257 

Poplatek za recyklaci odpadu t 108,000 

A.14.2 popis požadovaných prací  P1964 

Popis MJ Množství 

Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 263,110 

Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 236,320 

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 8,680 

Snížení KL pod patou kolejnice v koleji km 0,020 

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d" km 0,131 

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u" km 0,112 

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 kus 12,000 

Vložení kolejnice tv. S49 do žlábku přejezdové konstrukce m 38,000 

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 0,190 

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 svar 8,000 

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. 
S49 

svar 4,000 

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s 
osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" 

m 312,000 

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní 
bez závěrných zídek 

m 18,400 

Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní m 3,000 

Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely vnější i vnitřní část m 19,000 

Montáž polymerové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek m 3,000 

Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm m 6,000 

Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm m 38,000 

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm m2 36,000 

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm m2 91,200 

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž lehké - ložní a 
obrusná vrstva tloušťky do 12 cm 

m2 23,700 



Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, 
ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm 

m2 108,300 

Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu m 34,000 

Oprava konstrukční vrstvy pražcového podloží tl. do 0,15 m m2 51,531 

Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m m2 341,100 

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy m3 66,818 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
sypanin  do 30 km 

t 680,270 

Třídění pražců a kolejnicových podpor t 18,000 

Naložení  sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 680,270 

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku t 593,870 

Poplatek za recyklaci odpadu t 86,400 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t 
objemnějšího kusového materiálu do 30 km 

t 60,144 

Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 60,144 

A.14.3 popis požadovaných prací-specifikace ostatní 

 sondy pro zjištění uložení sítí 

 laboratorní rozbory kontaminace materiálu z  kol. lože a podloží 

 krytí vyloučené koleje po celou dobu trvání výluky. 

A.14.4 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

Popis MJ Množství 

Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu m 38,000 

Odstranění výstražné folie ve stávající kabelové trase m 38,000 

Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase m 38,000 

Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění m 38,000 

Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase m 38,000 

Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných pražců kus 4,000 

Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 6,000 

Demontáž stojánku kabelového KSL, KSLP kus 4,000 

Demontáž kabelu volně uloženého m 228,000 

Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 2,4 m kus 1,000 

Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 4,2 m kus 3,000 

Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 6,000 

Montáž stojánku kabelového na betonové pražce KSL kus 4,000 



Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, 
TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P 

m 76,000 

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, 
TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P 

m 76,000 

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, 
TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P 

m 38,000 

Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém 
kabelu do 20 žil 

kus 4,000 

Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém 
kabelu do 32 žil 

kus 4,000 

Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém 
kabelu do 60 žil 

kus 2,000 

Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil kus 1,000 

Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil kus 2,000 

Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil kus 2,000 

Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil kus 1,000 

A.14.5 popis požadovaných prací- odvětví silnoproud 

Popis MJ Množství 

Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 2x16 mm2 uložený volně (AYKY) m 38,000 

Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2 kus 2,000 

Poznámka : Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

Doprava mechanizace dodavatele na stavbu není oceněna samostatně v rozpočtu.  

Uchazeč si dopravy na staveniště a dalších své náklady zahrne do jednotlivých položek  

tzv. firemní cenou. 

A.14.6 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

B.2  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

 Betonové pražce B91S/2 =  186 ks 

Tato doprava materiálu užitého zadavatele je oceněna samostatně v rozpočtu ve výkaze výměr a uchazeč 

ji ocení.  

Případné další přesuny jsou v rámci stavby a dodavatel si je zahrne do položek prací. 

Materiál zadavatele uchazeč neoceňuje – v rozpočtu není uveden. 

B.3 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

A.14.7 Materiál na P1963 

Popis MJ Množství 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 56,000 

Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/4 t 4,585 

Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 t 26,986 

Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t 86,954 



Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů kus 2,000 

Zajištění PPK sloupek zajišťovací značka kus 10,000 

Zajištění PPK betonový prefabrikovaný základ kus 10,000 

Zajištění PPK konzolová značka kus 10,000 

Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky kus 10,000 

Přejezd železobetonový kompletní sestava m 31,500 

Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 35,910 

Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 35,910 

C8/10  Kamenivo stmelené cementem KSC I m3 112,453 

Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm m 40,000 

Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150 m 15,000 

Drenážní plastové díly koleno 90° DN 150 mm kus 1,000 

Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/150  1 vtok/1 odtok DN 150 mm kus 2,000 

Kanalizační díly plastové Krycí víko šachty plastové pochůzné kus 2,000 

Díly pro odvodnění betonové skruž přechodová 1000/625 x 600 kus 1,000 

Díly pro odvodnění betonové poklop na šachtu 1100/80 kus 1,000 

Geotextilie drenážní m2 118,960 

A.14.8 Materiál na P1964 

Popis MJ Množství 

Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75 metrů kus 2,000 

Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII t 392,000 

Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/4 t 2,783 

Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/32 t 52,515 

Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 t 19,565 

Přejezd z polymerového betonu kompletní sestava m 3,000 

Přejezd železobetonový kompletní sestava m 19,000 

Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva t 24,030 

Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva t 26,400 

Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm m 29,000 

Kanalizační díly plastové trubka hladká DN 150 m 5,000 

Drenážní plastové díly koleno 45° DN 150 mm kus 1,000 

Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/150  1 vtok/1 odtok DN 150 mm kus 2,000 

Kanalizační díly plastové Krycí víko šachty plastové pochůzné kus 2,000 

Díly pro odvodnění betonové skruž šachtová 1000x1000 kus 2,000 

Díly pro odvodnění betonové poklop na šachtu 1100/80 kus 1,000 

Geotextilie drenážní m2 52,706 



C8/10  Kamenivo stmelené cementem KSC I m3 73,602 

A.14.9 Materiál na zabezpečovací zařízení 

Popis MJ Množství 

Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem 
TCEKPFLE 7 P 1,0 D 

m 76,000 

Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, 
armované Al dráty TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D 

m 35,000 

Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, 
armované Al dráty TCEKPFLEZE 16 P 1,0 D 

m 38,000 

Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, 
armované Al dráty TCEKPFLEZE 30 P 1,0 D 

m 35,000 

Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x16 m 38,000 

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a 
příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-
43/8-150/EY 

kus 6,000 

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a 
příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-
43/8-300/EY 

kus 2,000 

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a 
příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-
55/12-300/EY 

kus 2,000 

Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34 cm m 38,000 

A.14.10 Materiál na silnoproud 

Popis MJ Množství 

kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x10mm2 m 38,000 

spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-4ž.x6-35mm kus 2,000 

žlab kabelový s víkem PVC (120x100) m 76,000 

spojka kabelového žlabu PVC (120x100) kus 38,000 

Doprava materiálu dodavatele na stavbu není oceněna samostatně v rozpočtu.  

Materiál dodavatele uchazeč ocení včetně dopravy na staveniště a dalších svých nákladů  

tzv. firemní cenou. 

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

A.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 2,čl.6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem), 

A.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 

45, Praha 2) 



A.3  požadavek na stav zařízení po provedení prací:  

D. Fotodokumentace 

A.4 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

https://www.rajce.net/a16184949 

E. Společná ustanovení 

A.5 Demontáže a likvidace odpadu 

Zhotovitel zajistí likvidaci materiálu z čištění kolejového lože a vyjmutých pražců a pryžových 
podložek na skládce odpadů. 

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá dodavatel zdemontované 
protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťmistrovského okrsku).  

Likvidaci ocelového šrotu zajistí objednatel smluvní firmou 

Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá dodavatel. 

A.6 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo 

jeho poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití 

A.7 Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Bílina 

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

 

 

A.8 Doba a místo plnění zakázky 

Zahájení prací na zakázce : 01.10.2019  

Ukončení prací na zakázce :    30.06.2020  

Místo plnění :      TO Chomutov 

 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru 

  

https://www.rajce.net/a16184949


Obr.1 : Vzorový příčný řez P1963 km 0,788  Obr.2 Podélný řez přechodovou oblastí 

           

  



Obr. 3 Situace přejezdů P1963 a P1964 

  



Obr.4 Podélný profil 

 


