



POZNÁMKA:

- BUDOU DEMONTOVÁNY VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE
- BUDE KOMPLETNĚ ODSTRANĚNO STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ AŽ NA NOSNOU KONSTRUKCI
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY PRVKY KOTVENY DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
- BUDOU DEMONTOVÁNY VŠECHNY PROSTUPY TZB STŘEŠNÍ KONSTRUKCI
- NA ATIKOVÉM ZDIVU BUDE ODSTRANĚNA VNITŘNÍ OMÍTKA

LEGENDA:

- demontovat větrací komínky ocelové
- demontovat prostupující potrubí ocel, litina, azbestocement
- sklon plochých střech = 1%
- V SOULADU S PŮVODNÍM PROJEKTEM JE JAK 1NP UVAŽOVÁNO
- NÁSTUPNÍ PODLAŽÍ K VLAKŮM (částečně je podzemní)



Odpovědný projektant:	Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:	 STOSMOL, s.r.o. Mařákova 3079/2 400 01 Ústí nad Labem IČ : 28695097 tel. : +420 770 168 300 www.stosmol.cz ota.zapotocky@stosmol.cz	
ING. ARCH. OTA ZÁPOTOCKÝ	DAVID SUČEVIČ	ING. JIŘÍ ŠTOLBA		
<i>Zapotocký</i>		<i>Štolba</i>		
Správce zařízení:	SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L.			
Objednatel:	SŽDC s.o., OŘ Ústí n.L.			
Místo stavby:	Most			
Akce a SO, PS:				
Most ON - PD oprava (střecha)			Zakázkové číslo:	18096
			Stupeň:	PROJEKT
			Datum:	12 / 2018
			Měřítka:	1:100
			Část :	Příloha :
Název přílohy:				
PŮDORYS STŘECHY NAD 3.NP - SEKCE D+E (BOURACÍ PRÁCE)			D.1.1	D.1.1.03