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Modernizace ZST Karlovy Vary - vypravni budova
Dodateé&né informace zadavatele &. 14 - odpovédi na zaslané dotazy dodavateli

V souladu se zn&nim &lanku 6 Dilu 1 — Po2adavky a podminky pro zpracovani nabidky, Césti 2 — Pokyny pro
dodavatele Zadévaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavateli takto:

Dotaz &. 82:

V DI &. 12 jsme obdrZeli nové Soupisy pracl, kde u velké &asti objektl jsou Soupisy praci napln&ny pouze do
sloupce &. 4 — MnoZstvi. Dals[ sloupce Soupisl jsou prazdné zcela chybi uvedeni vzorcl v fadcich i
sloupcich, Neni zfejma struktura VV a tak neni zcela jasné, jaka struktura Soupisl je zadavatelem
pozadovana, napf. budou pozadovany dil¢l mezisou&ty technologickych oddilli atd.?

Vzhledem k nejasnému zadani muze dojit k riznému vykladu zadanl.

Timto 24d4me zadavatele o poskytnuti ucelenych VV v editovatelné formé& ve. vzorcl.

Odpovéd:
Upraveny vykaz vymér je pfilohou t&chto Dodateénych informaci.

Dotaz &. 83:

V souboru "Rekapitulace” se do celkové ceny stavby nepfipocitava Cast "VSeobecny objekt”. Prosime o
opraven| souttového vzorce.

Odpovéd':
Upraveny vykaz vymér je pfilohou téchto Dodategnych informaci.

Dotaz &. 84:

Prosime o doplnéni dokumentace "E.2.10_UMELE OSVETLENI A VNITRNI SILNOPROUDE ROZVODY".
Jedna se nam pfedevéim o vykresy rozvadécu.

Odpovéd:
Vykresy rozvadad&h jsou souddsti slozky silnoproud E.2.10_UMELE OSVETLENI A VNITRNI

SILNOPROUDE ROZVODY

E.2.10.2 Phdorys 1.PP, E.2.10.3 Pudorys 1.NP, E.2.10.4 Schéma rozvodDd, E.2.10.5 Rozvad&Z RH3,
E.2.10.6 Rozvadéd RD1, E.2.10.7 Rozvadé# RZSD, E.2.10.8 Rozvadét RZSD1, E.2.10.9 Rozvadé& RZSD2,
E.2.10.10 Rozvadég RZSD3, E.2.10.11 Rozvadé¢ RZSD4, E.2.10.12 Hlavni ochranna pfipojnice — HOP-D,
E.2.10.13 Kabelova listina

Sprava Zelezniéni dopravni cesly. statni organizace Sidlo: DlaZdéna 1003/7. Praha 1 110 00
zapsand v obchodnim reystiiku u Méstského soudu v Praze, oddil A, vio2ka 48384 IC 70994234  DIC CZ 709 94 234
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Modernizace ZST Karlovy Vary — vypravni budova

Dodate&né informace &. 14, odpovédi na zaslané dotazy dodavatelil

Dotaz €. B4:

V ramei zavazného vzoru smlouvy predloZeného zadavatelem (1j. dokument ,Dil 2 - Zavazny vzor smlouvy®)
je ve 3. a 4. odstavci &lanku 3.6 uvedeno

,Celkova |hata pro provedeni Dila &inl celkem 13 mésicl od zahéjeni stavebnich praci (dokladem
prokazujicim, Ze Zhotovitel dokontil celé Dilo, je Pfedavacl protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).
Lhiita pro dokonéeni stavebnich pracl &ini celkem 10 mésici ode dne zahaieni stavebnich praci (dokladem
prokazujicim, 2e Zhotovitel dokontil stavebnf prace a pfedal Objednateli veskera plnéni pfipadajici na tuto
¢ast Dila, je poslednl Zéapis o pfedanl a pievzetl Dlla)...."

Toto je v&ak v rozporu s informacemi dle véstniku vefejnych zakazek, kde je v oddilu [Il, &lanku 1.4 uvedeno:
....PFedpokladané ukonéenl stavebnich pracl: nejpozdé&ji do 10 mésich po nabyti G€innosti Smiouvy..."

Pro spravné zpracovan| poZadovaného harmonogramu praci je nutné uptesnit ke kterému pocatku je lhitta
pro provedeni Dila a Ih(ita pro dokon&enl praci vztazena. Zda lhita potina b&2et od zahajenl stavebnich
pracl (viz. zavazny vzor smlouvy) &i po nabyti 0&innosti Smlouvy (viz. véstnik vefejnych zakazek).

Odpovéd:

Zadavate| upfesiuje podatek Ihity pro provedenl Dila a pro dokon&eni stavebnich pracl takto:
Celkova |hita pro provedenl Dila &inl celkem 13 mésich od zahajeni stavebnich praci (dokladem

prokazujlicim, 2e Zhotovitel dokongil celé Dilo, je Pfedavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).
Lhita pro dokoné&eni stavebnich praci &ini celkem 10 mésici ode dne zahéjeni stavebnich praci (dokladem
prokazujlcim, 2e Zhotovitel dokongil stavebni prace a pfedal Objednateli veskera pinéni pfipadajici na tuto
¢ast Dila, je posledni Zapis o pfedanl a prevzetl Dila).

Zadavatel provede souasn zde uvedené Upravy v uvefejnéném vyhladeni ve véstniku vefejnych zakazek.

Dotaz &, 85:

Ve VV chybi vyztuZ k pilotdm v SO01 Nova budova:

Zifzen! pilot svislych zapaZenych D do 650 mm hi do 10 m s vytaZenim paZnic z betonu Zelezoveého
m 138.000

V tomto oddlle jsou uZ pak jen vyztuZe zakl. desky a pasu.
Zadame o dopln&nl VV o chybéjlci vyztuZ, pfipadné o vyjasnénl, jak mame ocenit?

Odpovéd:
Byla doplnéna poloZka vyztuZe.

Vyztuz pilot betonovanych do zemé ocel z betonarske oceli

114 | 231611114 10 505 t 33,200
Dotaz €. 86:
Zadavatel v ramci dodate¢nych informaci dopinil do vykazu vymér pro objekt SO 01 nasledujici polozku:
‘ 27 | R ‘ QOdvoz plebyietnsno vykophy na skiadky viatnd skladkovného ’ m3 I 2 998,000 |

Vzhledem k poloZzkam &.65 a .66 shodného vykazu se nyni zda byt vodorovny pfesunu v poloZkach jako
zdvojeny.
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Modertnizace Z2ST Karlovy Vary — vypravni budova

Dodate&né informace &. 14, odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

65 |[162701105 Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku z horniny (. 1 az 4 m3 2 998,000
66 | 162701109 “Ptiplatek k vodorovnému pfemisteni vykopku z horniny tf. 1 az 4 ZKD 1000 m | m3 29 980,000
pies 10000 m

Z&dame zadavatele o vysvétlenl vyde zminéné moZné duplicity, pfipadné o Gpravu textu poloZek tak, aby
odpovidaly jejich naplni a pozadovanému pfedmétu praci.

Odpovéd':
PoloZka 27 byla upravena.

| 27 | R UloZeni vykopku na skladku véetné sklddkovného | m3 2 998,000

Zadavatel dale dopliiuje odpovédi na dotazy uchazeéli, na zidkladé dotazu &. 74 a} uvedeného
v Dodateénych informacich &. 12 takto:

Doplnéni odpovédi na dotaz &. 14 uvedeny v Dodateénych informacich &. 5:
E.1.1.3. STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST

E.1.1.7 SPECIFIKACE MATERIALU
BETONOVE KONSTRUKCE

Jedna se o specifikaci materialu zpracovanou na Urovni projektu pro provedeni stavby. Dodavatel je povinen
si nechat zpracovat dilenskou dokumentaci.
Obsahem specifikace je Zelezobetonova nosna konstrukce objektu podzemni a nadzemni &asti.

Pouzité materialy

Pouzité materidly na betonové konstrukce :
Beton C16/20, XA1 - piloty

Beton C30/37, XC1 — zakladové deska
Beton C25/30, XC1 - stropni desky

Beton C25/30, XC1 - stény

Beton C30/37, XC1 — sloupy

Vyztuz — 10 505 R, ptipadné sité KARI

ZELEZOBETONOVE KONSTRUKCE
Spotieba betonarské vyztuZze — vyztuz R 10 505

Podzemni ¢ast

Piloty 80 kg/m3
Zakladova deska 110 kg/m3
Stény 130 kg/m3
Stropni deska 140 kg/m3
Sloupy 350 kg/m3
Praviaky 400 kg/m3
TECHNICKA ZPRAVA

Str.: 10

8.Navrhované materialy
a. Betonové konstrukce
Pouzité materialy na betonové konstrukce :
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Modernizace ZST Karlovy Vary — vypravni budova

Dodate&né informace &. 14, odpovédi na zaslané dolazy dodavalell

1. Beton C25/30, XA1 - piloty
2. Beton C30/37, XC1 — zé&kladova deska, trdmy, stropni desky, st&ny, sloupy
3. VyztuZz — 10 505 R, pfipadné s(t& KARI

b. Ocelové konstrukce

1. Material — ocel S 235 JR, S 365JR

2. Vyrobni skupina EX C2, provadéni OK die CSN EN 1080-2

3. spojovaci prvky — §rouby 8.8

Ocelové konstrukce jsou navrfeny z oceli S235JR a S355JR. Jako spojovaci prostfedky se

pfedpokladajl koutové a tupé svary, pfipadné 3rouby jakosti 8.8. Konstrukce zastfeSeni bude pfevazneé
svafovana na montaZi. Kontrola tupych taZenych svarl ultrazvukem se neuvazuje, pfedpoklada se
provedenl svarll na plnou Unosnost.

E.1.1.3.2.1 - PILOTOVY PLAN
BETON CSN EN 206 - 1
C25/30, XA1 — piloty

VYZTUZ

10 505 R, KARI SITE

KRYTI

PILOTY - 75 mm

Dopinéni odpovédi na dotaz & 27 a) uvedeny v Dodateénych informacich €. 7:
Do VV byla doplné&na poloZka :

| 27 1 R | Qdvoz piebyleéného vykopku na skladku véetné sklddkovného I m3 £ 888,000

Dopinéni odpovédi na dotaz &. 58 uvedeny v Dodatecnych informacich €. 11:

Do VV bylo dopin&no:
I Dindavka a monias noarovens syindla - loleluminiseensni tabulky rozmér
110 | 21020370B-R | 200x300mm . o | ks 73,000

Dopinéni odpovédi na dotaz . 61 uvedeny v Dodate¢nych informacich €. 11:

E.1.1.3.2.13 STOZAR -
Vykres ocelového stozaru je feSen vEetné potfebnych detaill — fezll 1-1 af fez 5-5 a specifikaci, tvaru

zakladu, vyztuZze — v piiloze.

Dopinénf odpovédi na dotaz &. 63 uvedeny v Dodateénych informacich ¢. 11:

V oddile C2.1 - POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY — ve vykrese pudorys 1NP je stanovena
poZarnl odolnost REI30 pro celou soustavu podhledu a konstrukce podhledu.

Doporuéujeme ocelové vyztuZeni podhledu, formou ocelového rodtu s po2arni izolacl tak, aby byly spinény
poZadavky na nosnost, poZarni odolnost atd.

Projekt potitd s nadimenzovanim podpdrné konstrukce, ocelového rostu, na ktery bude pfipevnéna
sadrokartonova konstrukce zpracovana v ramci dilenské dokumentace. Pro nacenéni je moZné uvaZovat
napf. ocelové oteviené, &i uzaviené profily. S osovou vzdalenostl v rastru po 1250mm. Upevnénl bude
realizovano pomoci ocelovych tahel a tfrmend, které budou pfipevnény k ocelovym pifhradovym nosnikim
zastfeSenl. Po obvodu bude pomocnd konstrukce kotvena k pfickam. Celd konstrukce bude opatfena
dvojnésobnym antikoroznim natérem. Pro ocen&nl této konstrukce je moZné uvaZovat s celkovou hmotnosti
2,5t, véetn& spojovacich a monta2nich prostfedki.
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Modemizace ZST Karlovy Vary — vypravni budova

Dodate&né informace &. 14, odpovédi na zaslané dotazy dodavalelf

V oddile C2.1 - POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY - ve vykrese pldorys 1NP je stanovena
poZarni odolnost REI30 pro celou soustavu podhledu a konstrukce podhledu. Navrhujeme ocelove vyztuzen!
podhledu s poZarni izolaci tak aby byly spinény poZadavky na nosnost, poZarni odolnost. Projekt pocita s
nadimenzovanim podplrné konstrukce vioZené mezi prvky sadrokartonové konstrukce zpracovane v ramci
dilenské dokumentace. Pro nacenéni je mozZné uvaZovat napf. | 240mm v rastru po 1250mm a nosné
sloupky HEB 100mm v sadrokartonové pfitce.

Byly ov&feny profily 1240, které vyhovujl na prihyb na rozpon 9m. Na dané namahani by zde mohly byt i
mnohem mensi profily, ale z divodu nutnosti normy prihybu je nutné dat profily 1240. Sloupky je moZné
udélat z uzavfenych profill JAKL 80/80/6. Pomocna konstrukce byla vioZena do vykazu vymer.

Zamectnicka konstrukee tvofici nosnou ¢ast picky naleZato na ropan Sm. Frofi |
521 (R 180 po 1250 , sloupky 2xUJ 100 po 3m I 3,800

Dopinéni odpovédi na dotaz &. 64 uvedeny v Dodatecnych informacich é. 11:

E.1.1.2.5 PUDORYS 1NP 1:50

jedna se o jednoplastovou pficku

SK B - SDK 125mm 3.40.03 SK12 s hornim nosnikem
specifikace E.1.1.7.3

Oplastén( 1. Sadrokartonové desky
Konstrukce 2.1 Svisly profil R-CW 100

2.2 Vodorovny profil R-UW 100

|zolace 3. Mineralni izolace dle specifikace
Pfipevnéni 4.1 RychloSrouby 212/25 TN

6. Kotveni do obvodovych konstrukci

7. Napojovact tésnéni

Tmeleni 5. Spary zatmeleny dle technologie

Dopinéni odpovédi na dotaz &. 65 uvedeny v Dodateénych informacich ¢. 11:

SK 7 - SDK 150mm 3.40.06 SK12

jedna se o dvouplastovou pricku

Oplasténl 1. Sadrokartonové desky Konstrukce
2.1 Svisly profil R-CW 100

2.2 Vodorovny profil R-UW 100

Izolace 3. Mineralni izolace dle specifikace
Pripevnénl 4.1 Rychlo3rouby 212/25 TN

4.2 Rychlodrouby 212/35 TN

6. Kotveni do obvodovych konstrukci

7. Napojovaci tésnénll

Tmelenf 5. Spary zatmeleny dle technologie

Dopinéni odpovédi na dotaz ¢&. 66 uvedeny v Dodateénych informacich €. 11:
Do VV byla pfidana poloZka:

[ 58 ’ R ‘ Revizni dvifika do podhledd B00x1000mm i:;_-; 5000

Doplnéni odpovédi na dotaz é. 35 uvedeny v Dodateénych informacich €. 7:

PoloZka podzemni komory neobsahuje zemni prace, nebot’ se jedna o vestavbu do suterénnich prostor.
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PoloZka

Modernizace ZST Karlovy Vary — vypravni budova

Dodate&né informace &. 14, odpovédi na zaslané dotazy dodavatelil

4R

Kolektor - propojeni mezi stoZarem a budovou m

8,000

Jedna se o piimé propojeni mezi stozarem a budovu v déice 8m.
Skladba je uvaZovéana: stérkové loZe frakce 16-32 200mm, podbetonovani betonovou mazaninou 150mm,
uloZenl &tytkomorového multikanalu 300x300mm a zasyp Stérkem frakce 16-32 s vrchni vrstvou zeminy. V
cené bude kalkulovan odvoz piebyteéné zeminy a sktadkovneé.

Dopinéni odpovédi na dotaz . 36 uvedeny v Dodateénych informacich €. 7:

Vysadba bude provedena po demolici stavajici budovy ve 2 fazi.

Jako nahrada vykacené zelen& dojde k vysadbé 3 ks hlohu jednosemenného Crataegus monogyna-

vysokokmen.
Vyska 2m
Pramér koruny 3m

Primér kmene 12-14cm ve 130cm

6| 183101221

Jamky pro wisadbiu & wyimdhou 50 % pldy zeminy 17 &2 & objam do1 md v roviné
a svahu do 15 vielng zpéinsho Zasypy

KUs

3,000

Dopinéni odpovédi na dotaz &. 43 uvedeny v Dodateénych informacich é. 9:

N4stupisté se bude zajidtovat po ubourani nadzemnich €asti objektu paZenim v misté stavajicl stény a
nastupiité. Do t&lesa nastupist® nebude pazenim zasahovano. Podrobné feSeni bude zpracovano
dodavatelem. Hranice vykopu je vedena v misté stavajiciho smiSeného zdiva mimo t&lesa nastupiste.

Zdivem z pevnych pfekaZek prochézl kanalizaénl stoka které se paZeni vyhyba a kabelove komory. Projekt

nepfedpoklada vyskyt pevnych pfekéZek typu ocel, beton a ZB. Pfi umisténi vriné soupravy musi byt
dodrzeny pfislusné normy. Projekt pfedpokladd,ze dodavatel zvoll vrinou soupravu vyhovujicl pFislusnym
normam. Nastupi§té se bude zajiftovat po ubourani nadzemnich &asti objektu pazenim v mist& stavajicl

stény a nastupiité. Konkrétni zplisob POV bude upfesnén do dokumentace v ramci realizace.

Dopinéni odpovédi na dotaz &. 15 uvedeny v Dodateénych informacich €. 5:

1) Dopin&nou tabulkou kabell z pillohy se upfesiiuje rozsah pfekladané kabelizace (zaifzenl).
2) a 3) Prace spojené s demonta2l a montai zafizeni a kabelll v&. spojkovan( (SZDC a €D-T) jsou
obsazeny v Dilu 2a - PfeloZky zafizeni v poloZkach €. 18 a 19.

Dopinéni odpovédi na dotaz &. 17.1 uvedeny v Dodateénych informacich ¢. 5:

Obsahem poloZky je pfestéhovani technologie do rekonstruované sdél.mistnosti.
Jedna se o pfemisténi osamoceného malého datového racku umlist&ného v mistnosti za halou VB (vstup z
propojovaci chodby) do provizorni sdélovacl mistnosti. Na racku je nalepka s logem CD-T.

Dopinéni odpovédi na dotaz ¢. 21 uvedeny v Dodateénych informacich €. 6:

Obsahem poloZky je pfest&hovani technologie do rekonstruované sdél.mistnosti.
Jedna se o pfemIisténi osamoceného malého datového racku umisténého v mistnosti za halou VB {vstup z
propojovaci chodby) do provizornl sdélovacl mistnosti. Na racku je nalepka s logem CD-T.

Dopinéni odpovédi na dotaz &. 51 uvedeny v Dodate¢nych informacich ¢. 10:

E.2.7 VYTAPENI
3. NAVRH RESENI

Zdrojem tepla bude stavajicl kotelna se tfemi kotly na spalovani zemniho plynu.
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Modernizace ZST Karlovy Vary — vypravni budova

Dodate&né informace &. 14, odpovédi na zaslané dotazy dodavaleld

Piivodni topna vétev z této kotelny vedend do nadraZni budovy bude pferu$ena a zaslepena tak, aby
kotelna z{istala v provozu pouze pro potfebu viastniho objektu. K tomu bude slouZit stavajicl topna soustava

objektu.
Pro potfebu navy$eni teploty v uvaZované prodejné mistenek budou osazeny dva elektricke pfimotopné

radiatory {olejové).
Vramci odstranéni objektu (po plném zprovozn&nl nové budovy) bude topna soustava objektu

demontovana.

Dopinéni odpovédi na dotaz & 53 uvedeny v Dodateénych informacich €. 11:

Vymery v poloZkach 59 a 64 majl slouZit na provizorni kabelova pfepojeni ze stavajici sdélovacl mistnosti do
provizornl sdélovaci mistnosti. Po vystavb& nového objekiu bude &ast slouZit k propojeni nékterych
funk&nich celkl, nezbytnych na zprovoznéni tohoto objektu. Jednéd se o kabely uvedené v pfilozene
tabulce.

Definitivni pfepojeni do nové sdélovaci mistnosti (respektive z rekonstruované kabelové komory do nové
sdélovacl mistnosti) bude provedeno v dal( stavbé (Rekonstrukce 1. a 2. nastupisdté...).

Dalsi sdéleni zadavatele:

V souvislosti s provedenymi Gpravami, se zadavatel rozhodl pfiméfené prodlouZit Ihitu pro podani nabidek.
ProdlouZen( o 15 pracovnich dni je dostatetné a pfim&fené vzhledem k povaze zmén. Provedené zmeny
nelze povaZovat za takové zmény, které by roziifily okruh moZnych dodavatell a vyvolavaly tak potiebu
prodlouZenl |hiity pro podani nabidek tak, aby od okamziku zmé&n ¢inila celou pavodni délku Ihity pro podani
nabidek.

V souvislosti s prodlouzenim Ihity pro podani nabldek zadavatel upravuje pfedpokladanou thitu zahajeni
praci a termin zpracovani harmonogramu praci.

Zadavatel provede soutasné zde uvedené tpravy v uvefejnéném vyhlaseni. Opravné Oznameni o zakazce
- vefejné sluzby bude uvefejn&no na webovém portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Zmény se tykaji t&chto ustanoveni Oznameni o zakazce:

111.1.4) Dal§f zviaStni podminky

Pfedpokladana |hdta zahajenl praci: 01.02.2015.

Harmonogram pracl se poZaduje zpracovat se zahajenim pracl od 02/2015.

Pfredpokladané ukonéeni stavebnich praci: nejpozdéji do 10 mésicii po nabytl uginnosti Smiouvy.
nahrazeno

Predpokladana Ihdta zahajeni praci: 01.03.2015.

Harmonogram pracl se poZaduje zpracovat se zahajenim pracl od 03/2015.

Pfedpokladané ukongenl stavebnich pracl: nejpozdéji do 10 mésicl ode dne zahdjeni stavebnich praci.

1V.3.3} Podminky pro zlskani zadévaci dokumentace a dal$ich dokumenti
Lhdita pro doruéeni 2&dosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim
Datum: 26/01/2015 nahrazeno 10/02/2015 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00
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Modernizace ZST Karlovy Vary — vypravni budova

Dodate&né informace &. 14, odpovédi na zaslané dotazy dodavatell

IV.3.4) Lhita pro doruCeni nabldek nebo Zadostf o uéast
Datum: 26/01/2015 nahrazeno 10/02/2015 (dd/mmvrrrr) Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro oteviréni nabidek
Datum: 26/01/2015  nahrazeno 10/02/2015 (dd/mmv/rrrr) Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je pfesvédéen, Z2e vytvofil optiméini podminky
jednotlivym uchaze&im pro kvalitnf zpracovanl nabidek pfi respektovan( viech zakonnych poZadavki.

PFilohy:

- vykaz vymér, v&. rekapitulace - Modernizace ZST Karlovy Vary — vypravni budova

- Pfiloha tabulka kabelu
- E.2.10_UMELE OSVETLENI A VNITRNI SILNOPROUDE ROZVODY

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho

na zakladé povéfeni & 1604
Sprava Zeleznitni dopravnl cesty,
slatnf organizace
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