



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



**Sdružení
PRODEX-VALBEK**



1	Dokumentace po zpracování připomínek	04/2016		Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace				
Odpov. projektant stavby	Ing. Pavol Bartoš			
Odpov. projektant PS, SO, části	Ing. Petr Pavelka			
Vypracoval	Ing. Petr Pavelka			
Technická kontrola	Ing. Pavol Bartoš			
ZVÝŠENÍ TRAŽOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU HAVLÍČKŮV BROD - OKROUHVICE MAJETKOPRÁVNÍ DOKUMENTACE			HRDLIČKA spol. s r.o. Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5 tel./fax: +420 235 521 822	
			Zak. číslo zhotov.	15XP24005
			Datum	05/2016
			Stupeň	PROJEKT (DSP)
			Měřítko	-
POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU			Část	Příloha
			I.2	1