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1. DEFINICE 

1.1 Soupis prací Soupis prací je součást zadávací dokumentace na realizaci staveb. 
Obsahuje položky s popisem prací a materiálů v členění dle PS a SO a 
položky s popisem dalších činností (dokumentace skutečného 
provedení, prohlášení o shodě s prvky interoperability, apod.), které 
jsou součástí dodávky zhotovitele.  

1.2 Třídník Pro: 
SO - E.1.1  zpracovány v ÚRS PRAHA 2014 
SO - E.1.3  zpracovány v OTSKP 2013 
SO - E.1.4  zpracovány v OTSKP 2013 
SO - E.1.2  zpracovány v ÚRS PRAHA 2014 
PS - E.3.6   zpracován   v SŽDC 2010 
SO - E.3.7  zpracovány v SŽDC 2010 
SO - E.1.5  zpracovány v ÚRS PRAHA 2014 
 

1.3 Technické specifikace 
podrobné 

Podrobný popis prací, materiálů a činností v členění položek v soupisu 
prací.  

1.4 Technické specifikace 
všeobecné 

Popis všech předpisů, norem, všeobecných podmínek třídníků 
(popisovníku) a TKP podle kterých je realizováno dílo, požadavky na 
provádění díla všeobecné a týkající se výhradně jen a pouze konkrétní 
stavby 

2. ZKRATKY 

V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 
 

 Zkratka  Význam 

    

 MJ  Měrná jednotka 
 PS  Provozní soubor 

 SO  Stavební objekt 
 PZS  Přejezdový zabezpečovací systém 
 SZZ  Staniční zabezpečovací zařízení 

 HSV  Hlavní stavební výroba 
 PSV  Přidružená stavební výroba 

 ZRN  Základní rozpočtové náklady 
 VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
 DPH  Daň z přidané hodnoty 

 V  Volt (napětí) 
 A  Ampér (el.proud) 

 W  Watt (výkon) 

 Ah  Ampérhodina 
 OK  Optický kabel 

 MK  Místní kabel 
 DK  Dálkový kabel 

 TO  Telefonní obvod 
 EZS  Elektronická zabezpečovací signalizace 
 PBU  Pobočková telefonní ústředna 

 T I Z  Typové návěstidlo  
 T III Z  Typové návěstidlo  

 HDPE  Tvrzený polyetylén 
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 MC  Malta cementová 

 MV  Malta vápenná 
 MVC  Malta vápenocementová 

 MTZ  Montáž 
 ŽB  Železobeton 

 PB  Prostý beton 

 VO  Veřejné osvětlení 
 EOV  Elektrický ohřev výhybek 

 NN  Nízké napětí 

 PS  Proctor standard (míra zhutnění zemin) 

 ASE  Anulační soubor elektronický 
 RACK  Skříň 19“ pro sdělovací vedení 

 TRS  Traťový radiový systém 

 RM  Reléová místnost 
 HR-NN  Hlavní rozváděč nízkého napětí 

 REOV  Rozváděč pro EOV 
 MSEOV  Rozváděč s ovládáním pro EOV 
 TJA  Litinová skříň s oddělovacím transformátorem 

 TKP  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

 OTSKP  Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
(ŽS=železničních staveb, SPK=staveb pozemních 
komunikací), dále jako „třídníky“ 
OTSKP- ŽS = datová základna SŽDC10 (poslední aktualizace 
k 31.12.2009) 

3. MĚRNÉ JEDNOTKY 

Pro měrné jednotky použité v soupisu prací jsou využity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 
 zkratka  Význam 
 %  procento 
 ks,kus, KS, ks. 

ks/den 
 kus 

kusů za den 
 hod,hr, HOD, hod.  hodina 
 Bm, bm. 

bal. 
 běžný metr 

jedno balení 
 m, M 

HM 
 metr 

hektometr, 100 metrů 
 m2  čtvereční metr 
 m3  krychlový metr 
 km, KM 

KMPÁR 
kmžíla 

 kilometr  
pár žil kabelu na délku jednoho kilometru 
jedna žíla kabelu na délku jednoho kilometru 

 t  tuna  
 sh  strojhodina 
 m3op, M3OP  metr kubický obestavěného prostoru 
 kg, KG, kg.  kilogram 
 D, 1den  den 
 Kč, KČ  koruna česká 
 ha  hektar = 10.000 m2 
 kpl, KPL, kpl.  Komplet 
 m3 x km  krychlový metr na vzdálenost 1 km 
 TKM  tuna na vzdálenost 1 km 
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 v.j.  výhybková jednotka 
 VAhod 

soub 
 VoltAmpérhodina 

soubor 
 
 

4. ZÁKLADNÍ  PRAVIDLA 

 
4.1 Položky soupisu prací obsahují:  

 popis prací, materiálů, nebo činností ve zkrácené podobě 

 měrné jednotky pro měření množství 

 množství jednotek.  
Položky soupisu prací PS a SO vychází z položek databáze SŽDC 2010, OTSKP 2013 a ÚRS 
PRAHA 2014. Podle potřeby byl soupis prací PS a SO doplněn o položky prací v těchto 
databázích dosud neobsažených a o další položky, které nejsou součástí projektové 
dokumentace a jsou soustředěny ve Všeobecném objektu. 

4.2 Položky soupisu prací v jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech jsou 
sestaveny z položek třídníku SŽDC 2010, OTSKP 2013 a ÚRS PRAHA 2014. Pro sjednocené 
ocenění položek jednotlivých objektů je třeba uvažovat všeobecně, že tyto položky již obsahují 
vedlejší náklady stavby, které zahrnují ztížené podmínky výstavby a náklady spojené 
se zřízením, užíváním a likvidací zařízení staveniště v rozsahu daném příslušnými SO a PS a dle 
návrhu „Organizace výstavby“ zpracované projektem stavby,  

4.3 Ostatní náklady jsou soustředěny ve všeobecném objektu SO 9898. Obsahuje položky, které 
nejsou součástí projektové dokumentace, ale které objednatel po zhotoviteli požaduje a jsou 
nutné k uskutečnění díla. Vedlejší rozpočtové náklady, zahrnující veškeré činnosti a požadavky 
související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky 
související s umístěním stavby provozními nebo dopravními omezeními jsou zahrnuté 
v položkách jednotlivých rozpočtů SO a PS.  

4.4 Soupis prací je vydán v elektronické podobě (v otevřené formě) ve formátu .xls a v uzavřené 
formě ve formátu .pdf. Pokud je nesoulad mezi otevřenou (.xls) a uzavřenou (.pdf) formou, 
platí otevřená forma .xls. Během zadávacího řízení (dotazy uchazečů) i během realizace stavby 
se pro vztahy mezi zadavatelem (objednatelem) a uchazečem (později zhotovitelem) udržuje 
v aktuální podobě pouze otevřená forma (.xls) 

4.5 Technické specifikace podle bodu 1.3 a 1.4 popisují podrobněji vnitřní obsah položek. V ní 
uvedené práce, činnosti a materiály mohou, ale nutně nemusí u konkrétního objektu a 
v konkrétním místě nastat. Pokud mezi nimi je nesoulad, platí tato pravidla (priority): 

- nejvyšší prioritu mají tyto zadávací podmínky (viz např. ustanovení o poplatcích za 
skládku, třídy těžitelnosti) 

- druhou prioritu mají technické specifikace v normách, předpisech a TKP 
- třetí prioritu mají technické specifikace položkové 
- čtvrtou prioritu mají technické specifikace uvedené ve všeobecné části třídníku (část I- 

popisovník) 
V případě nesouladu mezi údaji v uzavřené formě (.pdf) a otevřené formě (.xls), platí otevřená 
forma .xls, podobně jako dle odstavce 4.3. 
Technické specifikace nemají položky z cenové soustavy URS, ty jsou dány všeobecnými 
podmínkami jednotlivých ceníků a poznámkami u jednotlivých položek. 
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5. MĚŘENÍ 

 
Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách soupisu prací. Podle 

potřeby je způsob měření podrobněji popsán v  technických specifikacích podrobných.  
Od uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací 

dokumentaci. V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. 
množství v soupisu prací, výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v průběhu soutěžní lhůty na 
zadavatele se žádostí o objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po posouzení jeho 
připomínek zašle v patřičném termínu vysvětlení či na podkladě připomínek vypracuje dodatek k 
zadávací dokumentaci, který zašle všem uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. 
 

6. OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK 

V nabídce zájemce o zakázku doplní položky soupisu prací o jednotkové ceny a celkové ceny 
příslušné položky. Sečtené ceny PS a SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, jejichž 
sumarizací vznikne celková cena PS a SO. Celková cena díla pro zhotovitele vznikne součtem 
celkové ceny PS a SO a cen jiných výkonů požadovaných v zadávací dokumentaci od zhotovitele. 
V rekapitulaci nabídkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS a SO dle členění na profese a ceny 
jiných výkonů, které jsou součástí dodávky zhotovitele. Cena bude v rekapitulaci nabídkové ceny 
rozdělena na část za PS a SO, které budou ve vlastnictví České republiky s právem státní 
organizace SŽDC s nimi hospodařit a na část/části za PS a SO jejichž realizace je stavbou vyvolána 
a které budou ve vlastnictví třetích osob.   

Za třetí osoby (TO) se považují majitelé označení v soupisu prací jako ČD a OSTATNÍ. 

Výslednou částku – celkovou cenu díla bez DPH - uvede dodavatel se zaokrouhlením na dvě 
desetinná místa v rekapitulaci (dokument „rekapitulace ceny“, soubor „Cena stavby.xls“). 

 Jednotkové ceny u položek jsou pro konkrétní zakázku platné a neměnné pro práce (výkony, 
dodávky) prováděné na určitém místě za stejných podmínek a v čase předpokládané realizace. 
Shodné položky proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u objektů resp. provozních 
souborů realizovaných za rozdílných podmínek nebo v různých letech výstavby.  Pro ocenění 
nepředvídatelných dodatečně zařazených prací v průběhu realizace stavby bude měření 
a ocenění položek provedeno stejným způsobem jako u položek v nabídce. Všechny položky 
soupisu prací musí být v nabídce oceněny, tzn. uchazeč je povinen u každé jednotlivé položky 
doplnit odpovídající cenu. V případě, že uchazeč některou z položek uvedených v soupisu prací 
neocení, zadavatel bude takovou skutečnost považovat za nejasnost a pro takový případ si 
vyhrazuje právo požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Zadavatel nabídku vyřadí, 
pokud neshledá uchazečovo vysvětlení za dostatečné a objektivně akceptovatelné (např. uchazeč 
hodnověrně a dostatečně nevysvětlí, že a jakým způsobem je daná položka již zahrnuta/oceněna 
v jiných položkách soupisu prací apod.). 

 
V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být oceněny a jsou zahrnuty: 
 

 Náklady na geodetickou činnost, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka - zahrnuty 
v SO 9898. 

 Náklady na koordinační činnost - zahrnuty v SO 9898. 

 Náklady na zkoušky a revize, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka - zahrnuty 
v SO 9898. 

 Dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí 
materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně 
poplatků a cel. 

 Náklady na veškerá pojištění. 
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 Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a zajištění 
polohy. 

 Vnitrostaveništní „Přesun hmot“.  

 Dočasné činnosti související s provedením prací. Skutečné množství bude fakturováno podle 
výsledků měření. 

 Vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané a 
nebo vyplývají logicky z dokumentace pro soutěž. 

 Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou dané a 
nebo vyplývají ze zadávací dokumentace dokumentace. 

 Zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na jejich 
pořízení a dopravu. 

 Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů. 

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce 

 Zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability. 

 Položky typu zednických, drobných stavebních aj. přípomocí, nejsou samostatně vykazovány, 
náklady na tyto výpomoce je nutné zahrnout do cen položek, které tyto přípomoce vyžadují. 

 Ztratné a prořezy, položky typu „jiné nespecifikované práce“, „koordinace postupu prací“, 
„zkušební provoz“, „úklid pracoviště“, „neúkolované elmech. práce“. Náklady na tyto položky 
je nutné zahrnout do položek, ve kterých by měly tyto položky svoji základnu. 

 Zvýšené náklady na speciální technologie, vyplývající z postupů výstavby a omezených 
možností při provádění díla oproti běžným technologiím (např. sanační stroj). 

 Zhotovitel do ocenění jednotlivých položek soupisu prací zahrne i vedlejší rozpočtové náklady 
(viz. kap 4.2), a to zejména: 
- Práce a související náklady (na vymezení staveniště, na oplocení atd.),  
- Náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a 

materiálů, 
- Náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení staveniště a realizace stavby včetně 

nemovitostí ČD, 
- Práva a náklady na přístupové cesty, použité pozemky, dočasné zábory včetně uvedení 

do původního stavu, 
- Geodetická a koordinační činnost, 
- režijních nákladů Zhotovitele, 
- zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací včetně TKP, 
- poplatky, daně a cla, 
- dopravní opatření a značení vzniklá činností Zhotovitele, pokud nejsou součástí 

všeobecného objektu, mimo opatření zajišťovaných investorem, 
- Náklady na nezbytná provizoria (a to včetně jejich ekologické likvidace), pokud nejsou 

vyčleněny jako samostatná položka v příslušných SO a PS. 
- jakékoli ostatní náklady vyplývající ze zadávacích podmínek. 
- Náklady na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých 

činností zhotovitele. Náklady, které souvisí se ztíženým prováděním stavebních prací 
oproti běžnému způsobu realizace, rušení plynulosti prováděných prací provozem 
dopravy, realizaci díla v krátkodobých výlukách, případně o práci na území se  ztíženými  
výrobními podmínkami, vlivy klimatických podmínek, náklady za práci přesčas, v noci, ve 
dnech pracovního klidu 

 

7. ALTERNATIVY MATERIÁLŮ A PROVEDENÍ 

 
Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován za 

plně pokrývající všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude zhotovitel se 
souhlasem objednatele dílo realizovat. 
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8. SROVNATELNÉ VÝROBKY 

 
Při zpracování soupisu prací použil projektant platný Oborový třídník stavebních konstrukcí a 

prací železničních staveb, případně analogický třídník pozemních komunikací. Pro profese, které 
nejsou obsaženy v těchto třídnících, používá projektant standardní celostátně platné ceníky, 
nejčastěji CS ÚRS - cenovou soustavu ÚRS. V případě, že by se v položkách celostátně platných 
ceníků objevily konkrétní názvy výrobků, směřující k určitému výrobci, stanovuje zadavatel, že 
zájemce ve své nabídce může použit i jiných kvalitativně a technicky obdobných výrobků, neboť 
údaje uvedené ve výkazu výměr a technických specifikacích, jako součásti projektu stavby, jsou 
závazné pouze v oblasti věcného popisu jednotlivých výrobků, je však možno využít jiných než 
dodavatelských zdrojů. Je povoleno kvalitativně stejné nebo vyšší řešení, které vyhoví TKP staveb 
státních drah.  

Jestliže zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo 
vykázaného, a tento je přijat správcem stavby (inženýrem stavby) k zabudování do stavebního 
díla, potom se považují množství, sazby a ceny v soupisu prací za dostatečné pro pokrytí všech 
nákladů souvisejících s touto změnou. V tom je zahrnuto i zpracování návrhu, opatření 
technických údajů, výkresů, certifikátů, očekávaného schválení, i zajištění souvisejících úprav 
stavebního díla 

 
  

 
 

 

 


