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B.1.1 ZHODNOCENI STAVENISTE

Zacatek hlavni naplné stavby je v km 62,385 (staniCeni 1. koleje) ve stanici Sobéslav. Navazuje se
na feSeni 1 .etapy této stavby (Modernizace trati Veseli n. L. — Tabor - |l.&ast, isek Veseli n. L. - Doubi
u Tabora, 1. etapa Veseli nad Luznici — Sobéslav, dokoncéené v roce 2015. V pfevazné vétsiné délky
vede stavenisté nové frati volnym terénem, ve zvinéné krajing, v podstatné délce potom podél
dopravniho koridoru dalnice D3. Stavba kon¢i v km 71,88, kde se trasa pfiblizuje ke staré stopé trati a
plynule navazuje na sousedni stavbu Modernizace trati Veseli nad Luznici - Tabor - l.¢ast,usek Doubi
u Tabora — Tabor, dokoncenou v roce 2009.

Ve stanici Sobéslav, ktera je po skonceni prvni etapy stavby téméf dokoncena, je nutno
presmérovat planskeé zhlavi severovychodné, aby se nova stopa ZelezniCni trati dostala do soubéhu
s dopravnim koridorem dalnice D3 (v sou€asné dobé ve vystavbé). Na planském zhlavi bude namisto
stavajiciho zelezni¢niho prejezdu v km 62,420 zfizen podchod pro péSi se schodisti a s krytymi
chodniky. Zrusenim pfejezdu bude preruseno komunikacni spojeni na Chlebov silnici 111/13521.

V useku Sobéslav — Doubi je trasa vedena prelozkou volnym terénem zvinénou krajinou na naspech
a v zarezech, s kfizenim mistnich komunikaci, polnich a lesnich cest, s nékolika mensimi mostnimi
objekty, dvéma velkymi mosty a jednim tunelem. Na taborském zhlavi kolejisté v Sobéslavi opousti
starou trat' a az do konce Useku v km 71,880 je vedena po novém zemnim télese v navrhové rychlosti
160 km/hod. Délka prelozky je o cca 765 m kratSi nez stavajici trasa. Od za¢atku prelozky trasa stoupa
sklonem do 4%o K jiznimu portalu Zvérotického tunelu a dale pak tunelem sklonem 8 %o a po vyjezdu
zn&j 12 %o v celé délce dlouhé estakady pres udoli Cernovického potoka. Dal$i 2 km trat stoupa
mirné&jSim sklonem 4 %o a spéje do nejvyssiho bodu trasy v km 68,45 (cca 0,5 km za novou zastavkou
Myslkovice) ktery ma nadmoiskou vySku 446,5 m (o 35 m vySe, nez na vyjezdu ze stanice Sobéslav).
Dale jiz trat’ klesa smérem k zastavce Doubi u Tabora smérodatnym sklonem 12 %o az do km 71,88,
vede pfevazné zarezy. Navazuje na sousedni stavbu Modernizace trati Veseli nad Luznici - Tabor -
|.Cast,usek Doubi u Tabora — Tabor, dokonéenou v roce 2009, ktera se ve vybéhu cca 100 m jesté
drobné vyskové a smérové upravuje.

Smérové trasa vychazi z var. S izemné-technické studie a maximalné respektuje vSechna omezeni
dand zejména v procesu EIA. Z tohoto feSeni vyplyva i pomérna naronost vystavby, navrzena
v pfipravné dokumentaci.

Prace na Zelezniénim télese jsou orientovany na sanaci zemni plané, budovani odvodnéni,
rekonstrukci Zelezniéniho svrsku, rekonstrukci mostnich objektd, vyménu kabell, rekonstrukci
trakéniho vedeni apod. Stavajici objekty, rozvody a zafizeni jsou z hlediska svého stavu odpovidajici
stafi a opotrebeni.

Liniova Cast stavby a rozhoduijici stavebni objekty a provozni soubory v Useku Veseli nad LuzZnici-
Sobéslav budou realizovany pifednostné na pozemcich SZDC, s.o. PFesto stavba, vzhledem k povaze
prelozky trati, vyZaduje trvalé zabory. Podklady pro majetkopravni vyporadani jsou v Casti
dokumentace 1.2 (Geodetickad dokumentace — Majetkopravni ¢ast).

V useku Sobéslav — Doubi u Tabora je oproti pfipravné dokumentaci navrzeno odliSné technické
feSeni. Principem je pfiblizeni irovné trati blize k povrchu, pfi zachovani ptivodniho smérového vedeni.
Byl pouzit o dvé promile strmé&jsi maximalni podélny sklon, coz umoznilo nahradit plvodni sedleCsky a
janovsky tunel z pfipravné dokumentace zafezy s je$té pfijatelnou hloubkou (do 10 m hloubky).
Navazné se zmeénilo technické feSeni prelozek komunikaci a polnich cest, v€etné novych mostnich
objektu, prelozek inzenyrskych siti apod.

Na prelozce (celk. 8416 m) je navrhovano 4,4 km zarez(, 2,4 km nasypu, 5 mostu v celkové délce
1223 m a tunel v délce 370 m.
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B.1.2 PRUZKUMY A PODKLADY
B.1.2.1 PROVEDENE PRUZKUMY A MERENI

GEOTECHNICKY A STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM
Podrobny doplrikovy inzenyrskogeologicky priizkum byl proveden v 3-8/2011, zpracoval GeoTEC —
GS, a.s. Obsahuje nasleduijici ¢asti:
- Souhrnna zprava o geotechnickém a stavebnétechnickém prizkumu
- Geotechnicky prizkum zZelezni¢niho spodku
- Geotechnicky a stavebnétechnicky priizkum umélych staveb (v€etné radonového prizkumu)
- Geotechnicky prazkum pro prelozku traté v iseku km 62,055 - 71,700
- Geotechnicky pruzkum pro zdvoukolejnéni traté v iseku km 56,005 - 62,055
- Geotechnicky prazkum pro pozemni komunikace
- Hydrogeologicky prizkum
- Pedologicky prizkum
- Chemické analyzy zemin prazcového podlozi

PRUZKUM INZENYRSKYCH SiTi

Priizkum byl proveden v priibéhu 3-8/2011, zajistén spoleénosti SUDOP PRAHA, a.s.

Z duvodu mozného dotéeni &i kfizeni se stavajicimi inzenyrskymi sitémi byly vyzvani vlastnici a
spravci inzenyrskych siti (dale jen vlastnici) k vyjadfeni o vyskytu inzenyrskych siti v jejich vlastnictvi
nebo spraveé (dale jen vlastnictvi) v daném zgjmovém uzemi.

Hranice zajmové Gzemi byla vyhotovena na podkladu Zakladni mapy CR - v méfitku 1 :20000. Pro
pfipadné zpfesnéni zakresu byly vyhotoveny podklady na zakladé katastralnich map. Seznam
vlastnikd byl sestaven z nasledujicich zdroji:

stavebni Ufady — Sezimovo Usti, Sobéslav, Veseli nad Luznici -

seznam spravcl siti z pfipravné dokumentace (vyhotovil VPU DECO a.s.)

dalSi zdroje (internet, zpracovatelé jednotlivych &asti projektu...)

V prabéhu 03-08/2011 byli pisemné&, osobné nebo mailem osloveni vlastnici inzenyrskych siti.
VSechny zdakresy inZenyrskych siti jsou pfevedeny do digitalni podoby. DalSi informace jsou
v samostatné Casti dokumentace B.15.

PEDOLOGICKY PRUZKUM

Byl proveden v 5/2011, zpracoval GeoTEC — GS, a.s.

Zemeédélska puda v zajmoveé oblasti je zastoupena hnédymi ptidami, pseudogleji s hnédymi pudami
oglejenymi a v jizni ¢asti zkoumaného Uuzemi pak ptidami nivnimi.

Hnédé pldy jsou nasim nejrozSifenéjsim pldnim typem. Vyskytuji se vétSinou v pahorkatinach a
vrchovinach s humidnéjsim a mirné teplym klimatem. Jako matecny substrat se uplatiuji témér
vSechny horniny pfedkvartérniho podkladu (Zuly, ruly, bfidlice aj.) a pomérné Casté jsou také

terasovych Stércich a piscich. Jsou vazany vétsinou na Clenitéjsi reliéf.
Tento pidni typ se vyskytuje pfevazné mezi Sobéslavi a Doubim u Tabora.

Pseudogleje jsou nejvice zastoupeny ve stfednich vySkovych stupnich. Utvaieni terénu je zde méné
Clenité, previadaji ploSiny a depresni polohy. Pudotvornym substratem jsou zde hlavné terciérni

Pseudogleje se vyskytuji nepravidelné mezi Ripcem a Sedle¢kem u Sobéslavi, misty také v okoli
Doubi u Tébora.

Nivni_pldy jsou rozsSifeny zejména v nizinach podél vodnich tok(. Vyvojové jsou velmi mladé.
Pddotvorny proces byl donedavna periodicky pferuSovan akumulaci zeminového, do znaéné miry
prohumoznéného materialu, ukladaného pfi zaplavach. Padotvornym substratem jsou vyhradné nivni
ulozeniny.
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V zajmovém Uzemi je tento pudni typ vyvinut pfedevsim na zacatku trasy mezi zst. Veselin.L. a zst.
Sobéslav.

KOROZNi PRUZKUM
Byl proveden v 4-6/2011, zpracoval GeoTEC — GS, a.s.

Navrh protikorozni ochrany byl stanoven v souladu s TKP staveb Ceskych drah — Kapitola 25 a pro
mostni objekty pfedpisem CD SR 5/7 (S) Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektd pro ucinkim
bludnych proudu.

Vysledky méfeni jsou v samostatné ¢asti dokumentace B.6.

DALSIi PRUZKUMY A PODKLADY

V ramci zpracovani dokumentace vlivu stavby na ZP byl zpracovan také:

— Biologicky pruzkum, (zoologie, botanika) — 4-8/2011 zajistén spole¢nosti SUDOP
PRAHA, a.s., soucasti dokumentace B.3.2

— Méreni hluku a vibraci, 4-8/2011 zajistén spoleénosti SUDOP PRAHA, a.s., soucasti
dokumentace B.3.7

— Dendrologicky priizkum, 7-8/2011 zaji$tén spole¢nosti SUDOP PRAHA, a.s., soucasti
dokumentace B. 3.8

Dale nasledujici podklady:

- Predkategorizace Zzelezniéniho svrsku, 6-7/2011, zajistén TUDC, SZDC, piedano
objednatelem, soucasti slozky E. 1.1 dokumentace

— Vypocet vlivil 25kV a VVN vedeni na metalicky kabel TK a zabezpecovaci kabely,
zajistén spolecnosti SUDOP PRAHA, a.s. v 7/2011, je soucasti dokumentace B. 4.3

B.1.2.2 VHODNOST GEOLOGICKYCH A HYDROGEOL OGICKYCH POMERU
GEOLOGICKE POMERY

PROTEROZOIKUM:

Zregionalné geologického hlediska nalezi krystalinické horniny v okoli planované trasy
k jihoCeskému moldanubiku, a to k pararuldm sobéslavskym. Moldanubikum je zastoupeno starsi
jednotvarnou sérii tvofenou pfevazné biotitickymi a silimanit — biotitickymi pararulami. MladSi pestra
série moldanubika neni zastoupena.

Horniny jsou velmi nepravidelné zvétralé, misty jsou zcela zvétralé do pomeérné velkych hloubek a
misty byly zastizeny mimé zvétralé az navétralé horniny mélce pod povrchem. Nerovhomérné
zvétravani je do jisté miry podminéno tektonikou, tj. v okoli tektonickych zén horniny zvétravaji snadnéji
a hloubéji.

TERCIER - NEOGEN:

V okoli planované trasy misty vystupuji na krystalinickém podloZi relikty terciérnich hornin. Jedna
se pfevazné o ulozeniny mydlovarského souvrstvi v podobé vétSich tektonicky omezenych reliktll nebo
menSich reliktd vypliujicich stara udoli. NejvétSich mocnosti dosahuji neogenni sedimenty ve vyplini
sobéslavského pfikopu podél toku Luznice - az 40m. Ve zbytku Gzemi podél planované trasy se jedna
0 méné mocné denudacni zbytky.

Ve svrchni ¢asti je mydlovarské souvrstvi tvofeno jily, které smérem do podlozi pfechazi do jilovych
piska, pisCitych jild a Stérkd. V sedimentech mydlovarského souvrstvi jsou popisovany vyskyty
diatomitd (zemin s velmi nizkou objemovou hmotnosti), které vSak v prizkumnych vrtech modernizaci
Zelezniéni traté zastizeny nebyly.

V useku zdvoukolejnéni se terciérni sedimenty (charakteru jilovitych zemin, které maji vétSinou
mékkou konzistenci) vyskytuji pod piscitym kvartérnim pokryvem v podlozi naspu v Gsecich km cca
56,580 — 56,680 a km cca 57,180 — 57,330; dalSi vyskyt terciérnich uloZenin je v Useku mezi km 57,95
a koncem zdvoukolejnéni. V trase pfelozky byly terciérni zeminy pod kvartérnim pokryvem zastizeny
v Usecich km cca 62,055 — 64,320, km cca 64,800 — 65,800, km cca 66,00 — 66,250 a km cca 70,85 —
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71,88. Nejvétsich mocnosti terciér dosahuje v prostoru estakady v Useku km cca 65,0 — 66,0 (ovéfena
baze az 33 m pod terénem).

TEKTONIKA :

V zajmovém Uzemi se predpoklada vyskyt vétSiho poctu zlomd, které rozdéluji Gzemi na fadu ker,
které jsou podél téchto zlomu vertikalné vici sobé posunuty. Zlomy sleduiji tfi hlavni sméry, a to Z-V,
SV-JZaSzZ-JV.

Vyskyt zlomU byl detekovan i povrchovym geofyzikalnim méfenim v misté budouciho hloubeného
zvérotického tunelu v km 64,350 — 64,700 a v km 66,250 — 66,360 v zafezu u Sedlecka, kde jsou
horniny v tektonickych zonach zcela zvétralé na zeminy.

KVARTER :
Kvartérni sedimenty jsou v nejvétSich mocnostech zastoupeny kolem toku Luznice, kde tvofi mocné

polohy fluvialnich Stérkopiskd, navatych piskd, nivnich a splachovych hlin. Nejvyznamnéjsi jsou
terasové Stérkopisky Luznice, nalezejici k risskému akumulaénimu stupni. Po obou stranach Luznice

jsou znacné rozSifené navaté pisky, které byly vyvaty b&éhem wiirmu z teras Luznice.

V useku, kde planovana trasa vede nad udolni nivou LuZnice, tvofi kvartérni sedimenty deluvia
podlozZnich rul a deluvio-fluvialni sedimenty v terénnich depresich a zafezech vodotedi.

HYDROGEOLOGICKE POMERY

V zajmovém uzemi Ize vymezit tfi zakladni typy hydrogeologického prostredi:

kvartér — prilinovy kolektor ve StérkopisCitych naplavech v udoli Luznice; lokalni pralinové zvodnéni
ve fluvidlnich sedimentech lokalnich vodote¢i a deluvialnich a deluviofluvialnich uloZeninach
v terénnich depresich.

neogén — nepravidelné stfidani pralinovo - puklinové propustnych kolektor( a izolatort v reliktech
terciérnich sedimentd mydlovarského souvrstvi

puklinovy kolektor hydrogeologického masivu v rulach moldanubika se zvySenou propustnosti
v pfipovrchové zéné zvétralin.

V udolni nivé Luznice se vytvarfi prilinové propustny kolektor ve fluvialnich Stérkopiscitych
sedimentech. Prostfednictvim tohoto kolektoru jsou pfi Upati svah( na okraji idoli odvodniovany do
feky i podzemni vody z terciérnich sedimentt a z podlozniho krystalinika.

Relikty terciérnich sedimentl jsou vzhledem Kk jejich pfevazné jilovittmu charakteru spise
nepropustné. V mistech, kde v sedimentaci pfevazuje piscita slozka, se mohou vytvofit lokalni zvodné,
na néz je vazana ¢ast vyuzivanych studni napt. v obci Myslkovice.

V dobé priizkumu se hladina podzemni vody ustalila vétSinou mélce pod povrchem terénu, misty
vystupovala az k povrchu. V depresich byvaji mokfadla, ktera se vytvareji na trase zdvoukolejnéni v
SirSim okoli km cca 56,48, km cca 57,35, km cca 58,25, km cca 59,25, km cca 59,95 a v podstaté
v celém Useku km cca 60,35 — 61,45. Obdobné tomu bylo i na trase pFelozky v SirSim okoli km cca
63,5, 64,0 a v Useku km cca 64,9 — 65,5. Na elevacich byla hladina podzemni vody zaklesla hloubgiji,
misty jsou hydrogeologické poméry pravdépodobné ovlivnény tektonikou — v okoli km cca 63,750 Ize
predpokladat drenazni G¢inek zlomu.

HYDROTECHNICKE POMERY

Stavba se nachazi v povodi feky Luznice. Trasa ZelezniCni traté kfizi pravobiezni pfitoky Feky.
Jedna se o potoky, bezejmenné vodote¢e a hlavni odvodiiovaci zafizeni. CHMU pobocka Ceské
Budéjovice v mistech kfizeni stanovil pro vodotece N-leté pratoky. V Useku Sobéslav - Dubi u Tabora,
kde trat je navrzena v nové trase, je celkem 7 kfizeni s vodnimi toky.

PROFIL C. 8 NA BEZEJMENNE VODOTECI OD CHLEBOVSKEHO RYBNIKA - HLAVNI ODVODNOVACI ZARIZENI

Pfechod pres koryto fesi objekt stavby: SO 52-22-01 - Silni¢ni propustek v km 63,590.

Sledovany profil se nachazi v Sobéslavi u fadovych garazi v ulici Na Douskach. Nad navrhovanym
propustkem je ve vzdalenosti 50 m stavajici Zelezniéni kamenny klenbovy most. Pod mostem prochazi
mistni komunikace, pod jejiz vozovkou vede trubni propustek 5 x DN400. Potrubi jsou po cca 50 pod
mostem vyustény do otevieného koryta. Nize vede koryto v bfehovych zidkach, na toku se nachazeji
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propustky profilu cca 2,5 m x 0,8 m, (1,5-2,0) m x 1,0 m. Bfehové zidky a dno koryta jsou v nékterych
Usecich znaéné poruseny. Vyusténi vodotece je v levém brehu Cernovického potoka pod silniénim
mostem 200 m niZe od navrhovaného propustku. Dolni Usek od vyusténi je v délce cca 85 m zatrubnén
klenbovym profilem 2,0 x 1,55 m a v misté vyusténi do potoka prochazi timto profilem potrubi DN500.

PROFIL C.8A NA BEZEJMENNE VODOTEC! OD CHLEBOVSKEHO RYBNIKA - HLAVNI ODVODNOVACI ZARIZENI

Prechod pres koryto feSi dva objekty stavby: SO 52-21-01 - Propustek v km 63,914, SO 52-22-02 -
Silni¢ni propustek v km 63,966.

Jedna se o stejnou vodoted, jako v pfedchozim pfipadé, ale ve vzdalenosti 400 m od profilu 8 ve
volném terénu nad zastavbou. Koryto vodotece je opevnéno betonovymi deskami. V prostoru silni¢niho
propustku a nad nim je koryto zna¢né zarostlé bujnou vegetaci naletovych dfevin. Pod navrzenym
Zelezniénim propustkem vede koryto ve volném terénu podél mistni komunikace, ve vzdalenosti 200
m od Zelezni¢niho propustku je hospodafsky prejezd s trubnim propustkem 2 x DN60O.

PROFIL C. 9 NA CERNOVICKEM POTOCE ( V R.KM 4,6)
Prechod pres koryto fesi objekt stavby: SO 52-20-02 - Most v km 65,422,

V tésné blizkosti nad navrzenou trasou Zeleznice se nachazi na potoce 2 mosty na silnici Sobéslav
- Sedle¢ko u Sobéslave.

PROFIL €. 10 NA MYSLKOVICKEM POTOCE (V MISTE RYBNIKA KAMENNY)
Prechod pres rybnik fesi objekt stavby: SO 52-20-03 - Most v km 67,130.

Koruna hraze Sifky 3 m je v podélném sméru nerovna ,vinita“ v rozmezi az 0,6 m. Oba svahy hraze
jsou porostlé vzrostlymi stromy. Hraz nema bezpecnostni preliv, pfi povodhovych stavech voda pretéka

betonovy, vnitfni svétlosti 0,53 m x 0,6 m, odtokové potrubi DN1000 je vyusténé pod vzdudnou patou
hraze, kde ve stavajicim koryté jsou nanosy, a u vytokového objektu se drzi voda.

PROFIL C. 11 NA BEZEJIMENNE VODOTEC! SEVERNE OD OBCE JANOV

Prechod pfes koryto feSi dva objekty stavby: SO 52-22-07 - Silni¢ni propustek v km 68,890, SO 52-
21-04 - Propustek v km 68,892.

Trasa potoka vede polni trati. Stavajici hospodarsky prejezd pfes potok na polni cesté je 70 m pod
navrhovanou trasou zeleznice. Je tvofen trubnim propustkem DN500. Pod propustkem koryto toku
vede zelenym pasem s hustou vegetaci.

PROFIL €. 12 NA HABRIM POTOCE
Prechod pres koryto fesi objekt stavby: SO 52-20-04 - Most v km 70,437.

Potok vede zalesnénym udolim. Pod navrhovanou trasou Zeleznice vede silnice I/3 v ndsypovém
télese, kterou potok podchazi trubnim propustkem DN1400.

PROFIL C. 13 NA BEZEJMENNE VODOTEC! OD VRCHU HURKA
Pfechod pres koryto fesi objekt stavby: SO 52-21-03 - Propustek v km 71,678.

Stavajici kamenny klenbovy propustek pod zeleznicni trati je profilu 0,55 m x 1,5 m. Nad zelezni¢ni
trati potok vede lesem, podchazi silnici I/3 trubnim propustkem DN800. VVzdalenost propustku je 50 m.

PROFIL C. 14 V PLOCHE TERENNI DEPRESI
Prevedeni vody pod draznim télesem Fesi objekt stavby: SO 52-21-05 - Propustek v km 67,740.
Jedna se o prevedeni draznich pfikopl pod zelezni¢nim télesem.

Navrzené mosty a propustky jsou posouzeny podle CSN 736201 - Projektovani mostnich objektl
na navrhovy pritok vody Q100 @ na kontrolni navrhovy prutok (1,25 - 1,50)Qao0 , ktery je stanoveny podle
variacniho rozpéti Qioo/ Q1 a kategorie podle dopravniho vyznamu.

ZHODNOCENI GEOLOGICKYCH A HYDROGEOLOGICKYCH POMERU

Z hlediska geotechnickych poméru je nékolik stavebnich objektl, resp. Useku trati, které si zadaji
Zvy$enou pozornost.
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Nepravidelné zvétrani horninového masivu, tvofeného pararulami, ma nepfiznivy vliv ur€eni
stabilniho sklonu svahu zafezu a pouziti lokalniho nebo systematického zajisténi svahu. Zvlasté
v mistech tektonického poruSeni dochazi k velmi hlubokému zvétrani horninového masivu, kde
zvétraliny nabyvaji charakteru zemin (pfevazné piskd hlinitych). Tyto zeminy maji vysoky obsah
slidovych zrn, kterd zpUsobuiji pfi saturaci zeminy jeji ztekuceni. Hluboce zvétraly masiv byl zastizen
v prostoru nejhlubSich zarezl (zvérotického tunelu, sedle¢ského a janovského zarezu). Stability
zafezovych svah( v prostfedi zcela zvétralych pararul (R6/S4) jsou feSeny v nékolika pfipadech
v pfiloze €. 5 €asti D - B. 14.6.

Staticky vypocet stability svah(, resp. zajisténi stén stavebni jamy SO 52-25-01 zvéroticky tunel
provadél zpracovatel projektové dokumentace (SUDOP Praha), a.s. Navic v levé (jz.) strané budouci
stavebni jamy tunelu byly zastizeny i terciérni sedimenty, které maji ve svrchni poloviné pfevazné
charakter pisku s pfimési jemnozrnné zeminy; ve spodni €asti jsou jednak jemnozrnné zeminy
charakteru jili s extrémné vysokou plasticitou a pod nimi jsou piscité jily. Tyto jilovité zeminy maji
tendenci bobtnat a laboratornimi zkouskami byl ovéfen bobtnaci tlak az 400 kPa.

Vzhledem k tomu, Ze vySe jmenované zeminy neposkytuji dostate€nou unosnost dna stavebni
jamy, byl navrZzen pracovni postup za pouziti smésného hydraulického pojiva pro zlepSeni soudrznych
zemin. Touto Upravou se dosahne zlepSeni Unosnosti zakladové spary spodni klenby hloubeného
tunelu, podle pozadavk( na Unosnost podlozi Edef2 = 150 MPa.

Pfi dlouhodobé otevieném, neochranéném svahu zafezu ve skalnich horninach maze dochazet
k degradaci horniny, jejimu rozpadu, popf. k lokalnimu vyjizdéni klinG hornin pfi nepfiznivé orientaci
systému diskontinuit, pfedevsim podle foliacnich ploch.

Zvlastni pozornost si zaslouZi také dva samostatné stavebni objekty a to SO 52-20-02 v km 65,432
(estakada) a SO 52-20-03 v km 67,130 (pfes Kamenny rybnik). V prvnim pfipadé je v misté objektu
velka a nepravidelnd mocnost terciérnich jilovitych a pisc€itojilovitych sedimentud s vioZzenymi polohami
organickych zemin. Pfedpoklada se hlubinny zpusob zalozeni objektu na velkoprimérovych vrtanych
pilotdch délky cca 25 - 30 m. Vzhledem ke zminéné znacné proménlivosti geologické stavby a ke
slozitym geotechnickym pomérdm znasobenych tektonickou stavbou, se po stanoveni pozadavkl na
horninové prostfedi projektantem doporucuje pfi realizaci stavby prevzeti zakladové pudy
geotechnikem pod kazdou podpérou alespon pod vybranymi pilotami.

Obdobnou problematiku, ale daleko mensiho rozsahu, Ize oCekavat pfi zakladani objektu SO 52-
20-03. Proto bude opét nezbytna pfitomnost geotechnika na stavbé pfi hloubeni pilot.

P¥i provadéni prizkumu bylo v udoli Habfiho potoka (cca km 70,35) zaznamenano Uzemi postizené
svahovymi deformacemi. Periodicky dochazi k obnovovani pohybu nizkého svahu severovychodniho
bfehu potoka vlivem podmaceni paty svahu. Navic existenci tohoto procesu napomaha nepfiznivy
zpusob Upravy terénu maijitelem pozemku. Je pfitézovana horni hrana svahu dovezenou zeminou
z vykopku, ktera pusobi jako aktivni sila pfi deformaci svahu.

Postizené uzemi leZzi mimo projektovany mostni objekt SO 52-20-04. P¥i realizaci budouciho naspu
zemniho télesa Zeleznice v3ak bude tfeba zeminy sesuvu z podlozi naspu odtézit.

Dalsi uzemi postizené svahovou deformaci je v prostoru mezi stavajici trati a trasou budouci
prelozky pfiblizné v km 71,25. Jedna se o neaktivni Uzemi, které navic zménou morfologickych pomeéru
realizaci nové traté ziska pfiznivéjsi silové poméry ve svahu. Pfi stavbé se vSak doporuluje zbyteéné
neumoznit saturaci zemin, porusenych starymi deformacemi.

B.1.2.3 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

VZTAH K PROCEDURE EIA

Na tratovy usek Veseli nad Luznici - Tabor bylo dne 14. listopadu 2002 vydano souhlasné
Stanovisko o hodnoceni vlivli podle § 11 zakona €. 244/1992 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni
prostfedi, ve znéni zakona &. 132/2000 Sb. Z tohoto Useku byla vynata ¢ast Sobéslav — Doubi, kde
dochéazi k novému vedeni trati v pfelozce. Pro tuto ¢ast - Sobéslav (véetné) — Doubi u Tabora (véetné)
bylo dne 16. zafi 2004 pod ¢&.j. 6067/OPVI/04 e.o. vydano souhlasné Stanovisko o hodnoceni vlivi
podle § 11 zakona €. 244/1992 Sb., o posuzovani vliv na Zivotni prostfedi, ve znéni zakona ¢€.
132/2000 Sh.
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V souvislosti se zménou Zakona o posuzovani vlivu stavby na zivotni prostfedi (zakon
¢.100/2001 Sb) bylo rozhodnuto o opakovani procesu EIA. Novy proces probéhl v roce 2017 a byl
zavr$en kladnym stanoviskem vydanym MZP ¢&.j. MZP/2017/510/473 dne 19. 10. 2017.

ZVLASTE CHRANENA UZEMI

Zvlasté chranéna uzemi pfirody jsou definovana zakonem ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a
krajiny. V zdjmovém Uzemi se nachazi Pfirodni rezervace (§33 zakona €. 114/1992 Sb.) Drachovské
tiné a tyto Pfirodni pamatky (§36 zakona €. 114/1992 Sb.) :Ostrov Markéta, Novy rybnik u Sobéslavi

a Doubi u ZiSova. Vlastni stavbou neni do zvla$té chranénych uzemi zasahovano, vzdalenosti od
stavby jsou komentovany v dokumentaci ,Vliv stavby na zZivotni prostfedi*

VYZNAMNE KRAJINNE PRVKY

Pojem Vyznamny krajinny prvek (dale jen VKP) je definovan §3 zakona &. 114/1992 Sb. jako
ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny, ktera utvari jeji typicky vzhled nebo
pfispiva k udrzeni jeji stability. VKP jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Ke
stavebni Cinnosti ovliviiujici VKP je nezbytny souhlas organu ochrany pfirody. Popis kfiZeni trati s VKP
je uveden &asti dokumentace B. 3 Vliv stavby na Zivotni prostfedi.

VLIV NA UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Uzemni systém ekologické stability (USES) dle zakona &.114/1992 Sb. tvofi v krajiné soubor
funkéné propojenych ekosystéma, resp. ekologicky stabilngjSich pfirozenych a pfirodé blizkych
ekosystému, které udrzuji pfirodni rovnovahu. V ramci nadregionalnich, regionalnich a mistnich
(lokalnich) USES jsou vymezovana tzv. biocentra a biokoridory. Popis kFiZeni trati s prvky USES je
uveden v dokumentaci ,Vliv stavby na Zivotni prostredi®.

NATURA 2000

Lokality NATURA 2000 (evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti) v dotéeném regionu nezasahuiji
do prostoru stavby. Nejblize stavbé se naléza EVL Luznice a Nezarka, ktera je vzdalena v nejblizSim
bodé 250 m od trati. Ptadi oblast Treborsko je vzdalena 2 km od stavby.

VLIVY NA LESNi POROSTY

Problematika je detailné feSena v samostatné ¢asti dokumentace ,Podklady pro zadost o vynéti
pozemkl ze ZPF a PUPFL". Tato dokumentace je zpracovana v souladu s platnou legislativou a to
zakonem €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a dopInéni nékterych zakonl (lesni zakon) ve znéni
pozdéjsich pravnich predpist a vyhlasky €. 77/1996 Sb. o nalezitostech zadosti o odnéti nebo omezeni
a podrobnostech o ochrané pozemku uréenych k plnéni funkci lesa a vyhlasky Ministerstva
zemédélstvi 55/1999 Sb. o zpusobu vypoctu vySe Ujmy nebo Skody zpusobené na lesich.
V dokumentaci je uveden vypocet poplatku za odnéti pozemkuU uréenych k pInéni funkci lesa a vypocet
Skody zplisobené na lesnich pozemcich a lesnich porostech.

VLIV STAVBY NA ZPF

Problematika je detailné feSena v samostatné ¢asti dokumentace ,Podklady pro Zadost o vynéti
pozemku ze ZPF a PUPFL". Tato dokumentace je zpracovana v souladu s platnou legislativou - zakon
€. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu a vyhlaskou &. 13/1994 Sb., kterou se
upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského pldniho fondu. V dokumentaci je uveden vypocet
odvodu za odnéti ze zemédélského pudniho fondu, bilance skryvky a mapové zpracovani.

PAMATKY, ARCHEOLOGIE

Dle sdéleni Narodniho pamatkového Ustavu — Uzemniho odborného pracovisté v Ceskych
Budé&jovicich je uzemi, na kterém se stavba uskuteCni nutné pokladat za uzemi s archeologickymi
nalezy ve smyslu 822 odst. 2, zakona ¢.20/1987 Sb. Bé&hem stavebnich praci muze dojit
k archeologickym naleziim, a proto je nuiné zabezpedit archeologicky dozor na stavbé. Povinnosti
investora je splnit pozadavky, které uklada §22 a §23 zakona €.20/1987 Sb.
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ODPADOVE HOSPODARSTVI

Problematika odpadového hospodarstvi je podrobné feSena v samostatné Casti projektové
dokumentace ,B. 3.2 — Odpadové hospodarstvi“. Dokumentace je zpracovana v souladu s platnou
legislativou - jedna se o zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, ve
znéni pozdéjsich predpisli, a s nim souvisejicich vyhlasek (¢. 376/2001 Sb., €.381/2001 Sb., &.
382/2001 Sb., €. 383/2001 Sb., €. 384/2001 Sb., 237/2002 Sb., 294/2005 Sb., 341/2008 Sb. a 374/2008
Sb.) a nafizeni vlady (€. 197/2003 Sb.). Mnozstvi odpadu, ktera vzniknou ve fazi realizace pfedmétné
stavby, je v dokumentaci evidovano souhrnné za celou stavbu podle jednotlivych technologickych a
stavebnich ¢asti. Odpady jsou zatfidény podle Katalogu odpadu (vyhlaska &. 381/2001 Sb.) a je
specifikovano jejich mozné vyuzZivani, popfipadé odstrarfiovani v souladu s platnou legislativou. V
maximalni mozné mife je doporuCena recyklace stavebnich odpadd. Soucasti dokumentace
,Odpadové hospodarstvi“ je rovnéz orientacni seznam spolec¢nosti, které se zabyvaji vyuzivanim,
pFipadné odstrariovanim odpad( v daném regionu. Rozsah dokumentace poskytuje dodavateli stavby
podklad pro feSeni odpadového hospodarstvi a informuje 0 moznych kooperantech v zajmovém
regionu.

OCHRANA POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD

Problematika ochrany povrchovych a podzemnich vod je podrobné zpracovana v dokumentaci B.
3. Vliv stavby na Zivotni prostfedi.

Stavba pfichazi do kontaktu s vyznamnym vodnim tokem Cernovicky potok a s dalsimi drobnymi
vodnimi toky. Zasahuije do stanoveného zaplavového tizemi Cernovického potoka. V zajmovém Gzemi
stavby se nenachazi vyznamny podzemni vodni zdroj hromadného zasobovani. Stavba nezasahuje
do zadného stanoveného ochranného pasma vodniho zdroje. Nezasahuje do vodohospodarsky
chranéné oblasti (CHOPAV).

Modernizace Useku trati Veseli nad Luznici — Doubi u Tabora je stavbou velkého rozsahu, pfi které
bude nakladano se zavadnymi latkami vétSiho rozsahu se zvySenym nebezpelim pro povrchové a
podzemni vody (préace v blizkosti vodnich toku, v blizkosti nebo pod urovni hladiny podzemnich vod,
v blizkosti individualnich podzemnich vodnich zdrojl, v zaplavovém Uzemi) dle zakona €. 245/2001 a
vyhlasky &. 450/2001. Pro obdobi vystavby je zpracovan Plan opatfeni pro pfipad havarie ,Havarijni
plan“ - dokumentace B. 4.1. Plan splfiuje nalezitosti vyhlaSky 450/2005 Sb., a obsahuje odborna
stanoviska spravcu dotéenych tokd. Dodavatel stavby predlozi pfed zahajenim stavby havarijni plan
s aktualnimi udaji pfislusnému vodopravnimu ufadu k souhlasu, ktery bude nasledné soucasti tohoto
planu.

Havarijni plan obsahuje navrh konkrétnich preventivnich opatfeni proti Uniku zavadnych latek pfi
¢innostech béhem vystavby a konkrétni popis Cinnosti pfi havarii véetné prvotnich postupu.

Pro vystavbu v korytech vodnich tokd, jejich blizkosti a zaplavovém Gzemi plati moznost ohrozeni
stavby povodni a z toho vyplyvajici znecisténi. Toto ohroZeni plati i pro drobné vodoteCe v dobé
privalovych destl a dlouhotrvajicich srazek. Pro stavebni objekty ohrozené povodni je vypracovan
povodiovy plan stavby - dokumentace B. 4.2., ktery splfiuje nalezitosti uréené zakonem 254/2001 Sb.
a TNV 752931.

Problematika ovlivnéni reZzimu a kvality podzemnich vod v zajmovém uUzemi stavby je FeSena
v pfedbézném hydrogeologickém priizkumu z r. 2004 a v hydrogeologickém prizkumu pro projekt z r.
2011. Soucasti této dokumentace je pasport jednotlivych Useku trati s vyznamnymi zafezy a posouzeni
jejich vlivu na rezim podzemnich vod. Sou€asné byl proveden prizkum a pasport individualnich
podzemnich vodnich zdroju (studni) v izemi mozného dosahu vlivu stavby. Pro obdobi stavby je
doporu¢en monitoring rezimu podzemnich vod.

B.1.2.4 POUZITE GEODETICKE A MAPOVE PODKLADY

- Geodetické a mapové podklady — zaméfeni stavajiciho stavu, SUDOP PRAHA, a.s., 2011

Geodetické a mapové podklady byly vytvofeny na zakladé podkladi pfedanych zadavatelem,
spravcem ZBP a doplnéné v roce 2011 zpracovatelem projektu. Podklady zpracoval SUDOP Praha,
a.s. Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

Obsah, rozsah, ¢lenéni a pfesnost geodetickych a mapovych podkladu je stanoveno dokumentem
~Specifikace geodetickych podkladl pro pfipravnou dokumentaci“ (€.j. 3033/2002-O7-hg ze dne

Néazev dila: Modemizace trati Veseli n. L. - Tabor - II. &ast, tsek Veseli n. L. - Doubi u Tabora, 2. etapa Sobéslav — Doubi u Tabora | Identifikaéni Cislo dokumentu | Stranka / Celkem stranek

Néazev ¢asti dila: B.1 Souhrnna technicka zprava 12]5600/01/01]00j00] 11 / 77




| ™8 | METROPROJEKT Praha a.s. | Souhrnna technickd zprava |

18.11.2002), v platném znéni. ZpUisob zaméfovani a zobrazovani objektl zelezniéni dopravni cesty je
stanoven ,Opatfenim k zaméfovani objektll Zelezniéni dopravni cesty” (.j. 892/1998-O7 ze dne
18.5.1998). Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle ,Pravidel pro

vzajemnou vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi (€.j. 12133/1998 ze
dne 30.11.1998), v platném znéni.

- Statni mapové dilo 1:10 000 CR — CUZK, rok 2010
- Akutalni katastralni mapy (vSechny dotcené katastry maji DKM)
- Uzemni plany obci a mésta Sobéslav

- Ortofotomapy — CUZK, rok 2011 (stav roku 2008)
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B.1.3 OCHRANNA PASMA
B.1.3.1 DOSAVADNIi DOTCENA OCHRANNA PASMA A CHRANENA UZEMi

OCHRANNE PASMO ELEKTRICKEHO VEDENI
Zemni kabelové vedeni nn 1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu

Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno zakonem ¢&. 485/2000 Sb. Svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, ktera Cini od krajniho vodi¢e na kazdou
stranu:

Unapétinad1kVdo35kV 7m

U napétinad 35 kV do 110kV 12 m
U napétinad 110 kV do 220 kV 15m
U napéti nad 220 kV do 400 kV. 20 m

OCHRANNE PASMO TELEKOMUNIKACI

Ochranné pasmo se taxativné neuvadi, je nutné pfi kfizeni nebo soub&hu s vedenim dodrzet CSN
73 6005.

OCHRANNE PASMO PLYNOVODU

Ze zakona €. 458/2000 Sb. je ochrannym pasmem prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského
zafizeni vymezeny vodorovnou vzdalenosti od pidorysu zafizeni méfeno kolmo na obrys:

U nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a pfipojek v zastavéném Gzemi 1 m.
U ostatnich plynovodu a zafizeni 4 m

BEZPECNOSTNi PASMA PLYNOVODU
U vysokotlakych plynovod(i nad DN700 65 m
U velmi vysokotlakych plynovod(l nad DN500 160 m

OCHRANNE PASMO HORKOVODU
Rozvody tepla 2,5 m od ptdorysu

OCHRANNE PASMO VODOVODU A KANALIZACI
Ochranna pasma vymezuje zakon €. 274/2001 Sb..
U vodovodu do praméru 500 mm v&etné 1,5 mod vnéjSiho lice stény potrubi
U vodovodu nad pramér 500 mm 2,5 m

OCHRANNE PASMO SILNIC
K ochrané dalnice, silnice a mistni komunikace I. nebo Il. tfidy a provozu na nich mimo souvisle
zastavéné Uzemi obci slouzi silniéni ochranna pasma. Ochranna pasma silnic se zfizuji podle Zakona
0 pozemnich komunikacich Cislo 13, ze dne 23. ledna 1997, dle § 30. Silniénim ochrannym pasmem
se pro Ucely tohoto zédkona rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vy$ky 50m a ve
vzdalenosti:
- 100m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice, nebo rychlostni mistni
komunikace anebo od osy vétvi jejich kfizovatek
- 50m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich mistnich
komunikaci I. tfidy
- 15m od osy vozovky nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice II. tfidy nebo Ill. tfidy a mistni
komunikace II. tfidy.

OCHRANNA PASMA LETISTE
V blizkosti traté se nachazi letisté Sobéslav, s travnatou pfistavaci drahou RWY 18-36 délky 740 m
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Ochranné pasmo letisté se déli na ochranné pasmo vzletovych a pfistavacich drah a vzletovych a
priblizovacich prostoru.

Ochranné pasmo vzletovych a pfistavacich drah letisté je vymezeno 150 m od osy vzletové a
pfistavaci drahy po obou stranach kazdé drahy a 200 m za oba konce kazdé vzletové a pfistavaci
drahy a pfedpoli.

Ochranné pasmo vzletovych a pfiblizovacich prostorl je vymezeno podle technického vybaveni
letist navazuje ochranné pasmo vzletovych a pfiblizovacich prostori na ochranné pasmo vzletovych a
pristavacich drah v prodlouzené ose kazdé drahy na jejich obou koncich; ochranné pasmo vzletovych
a priblizovacich prostorli ma tvar rovnoramenného lichobézniku, jehoz Sitka ¢ini 300 m a délka 5000
m u kazdé drahy s rameny rozevirajicimi se 15st na kaZdou stranu od sméru osy kazdé drahy; rovina
ochranného pasma vzletovych a pfiblizovacich prostorll stoupa od konce ochranného pasma
vzletovych a pfistavacich drah ve sklonu 1:40 do vzdalenosti 5000 m.

OCHRANNE PASMO DRAHY

Ochranné pasmo drahy tvofi podle zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, § 8 a § 9 tvofi prostor po
obou stranach drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou ve vzdalenosti od mist
vymezenych jednotlivym typlm drah. Omezeni aZ zakazy vyuZiti Uzemi a omezeni prav v obvodu a
ochranném pasmu drahy ur&i drazni spravni Ufad. Pro drahu vedenou po pozemnich komunikacich a
vle¢ku v uzavifeném prostoru provozovny nebo v obvodu pfistavu se ochranné pasmo nezfizuje.

Prostor ochranného pasma drahy je vymezeny vzdalenosti od uréenych objektu drahy podle typu
drahy a dalSim omezenim. Obvod drahy je Uzemi uréené pro umisténi stavby drahy. U stavajicich drah
je vymezen pozemkem drahy. Obvod drahy je plocha, ochranné pasmo drahy vytvafi prostor. (viz
nasledujici tabulka).

Typ dréhy Vzdalenosti [m]
od osy krajni koleje | od hranice obvodu drahy
drahy celostatni, regionalni nad rychlost 160km/h 100 30
drahy celostatni, regionalni ostatni 60
vleCky 30 -

OCHRANNE PASMO LESA
Ochranna pasma lesnich porostt (§ 14 odst. 2 zak. €. 289/1995 Sb. - 50 m).

OCHRANNA PASMA ZVLASTE CHRANENYCH UZEMi PRIRODY

V zajmovém Uzemi se nachazi Pfirodni rezervace (§33 zakona &. 114/1992 Sb.):
— Drachovské tuné

a tyto Prirodni pamatky (§36 zakona ¢. 114/1992 Sh.) :

— Ostrov Markéta

— Novy rybnik u Sobéslavi

— Doubi u ZiSova

Pfirodni rezervace a Pfirodni pamatky jsou zakresleny v pfiloze €. B. 3.1.2. Vlastni stavbou neni do
zvlasté chranénych Uzemi zasahovano.

Natura 2000 je soustava lokalit chranicich nejvice ohrozené druhy rostlin, zivocichl a pfirodni
stanovisté na uzemi EU.

v v
v v

B.1.3.2 NOVA OCHRANNA PASMA

Nové ochranné pasmo drahy v celém Useku bylo vyhlaSeno tzemnim rozhodnutim. Jelikoz se jedn&a
o drdhu s navrhovou rychlosti do 160 km/h (v€etné), ochranné pasmo &inni 60 m od osy krajni koleje.

Nova ochranné pasma vznikla také z titulu pielozek pozemnich komunikaci 1., Il. a lll. tfidy.
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Dale vznikla, resp. vzniknou nové prubéhy ochrannych pasem inzenyrskych siti, v zavislosti na
poloze pfeloZzenych tras.

B.1.3.3 ZELEN

Kaceni mimolesni zelené je nutné provést z davodu:

pfidani druhé koleje

zachovani rozhledovych poméru a zajisténi stability drazniho télesa

zajisténi odstupové vzdalenosti od zivych a nezivych €asti trakéniho vedeni ve smyslu TKP
a odpovidajicich normativi. Pro dodrzeni bezpeénych vzdalenosti drevin-stromu od
trakéniho vedeni bude tfeba provést kaceni ve vzdéalenosti cca 8,0 m od osy koleje,
a soucCasné ofezat stromy do vysky cca 9,5 m od temene kolejnice pro zajisténi vzdalenosti
porostll od elektrického zafizeni VN, zdlvodl bezpecnostnich je tfeba pocitat
s odstranénim jednotlivych stroma, které svou stabilitou ohroZuji bezpe€nost provozu
obnovy stavajiciho télesa drahy, odvodnéni

upravy mostu a propustkd, vystavby novych mostnich objektu

zajisténi pristupu k trati v ramci stavby

kaceni v misté pozemnich objektd, silniénich komunikaci, pokladky kabelového vedeni
novostavby v useku Sobéslav — Doubi

Nize je uvedena sumarizace mimolesni zelené, lesni zelené a celkového mnozstvi. VétSinu
kacenych stromu tvofi naletové dfeviny o pruméru kmene 10-30 cm, zdaleka nejcastéjSim pfipadem
bude dfevina o priméru kmene 10-15 cm. Jedna se o udaje za cely puvodni rozsah stavby — tedy Usek
Veseli nad Luznici — Doubi u Tabora.

Mimolesni zelen

kefe: 102 561 m?

stromy: 12 352 ks

stromy o priméru kmene 10-30 cm:11 138 ks
stromy o priméru kmene 30-50 cm:1 176 ks
stromy o priméru kmene 50-~ cm: 38 ks

Zelefi na pozemcich PUPFL (lesni zelen)

kefe: 10 000 m?

stromy: 12 000 ks

stromy o priméru kmene 10-30 cm:9 000 ks
stromy o priméru kmene 30-50 cm:2 800 ks
stromy o priméru kmene 50-« cm: 200 ks

Shrnuti vesSkeré zelené

kefe:112 561 m2

stromy: 24 632 ks

stromy o priiméru kmene 10-30 cm:20 418 ks
stromy o prGméru kmene 30-50 cm:3 976 ks
stromy o priméru kmene 50-~ cm: 238 ks

B.1.3.4 ZABORY ZEMEDELSKEHO A LESNIHO FONDU

Problematika je detailné feSena v samostatné ¢asti dokumentace ,B. 9. Zemédélska pfiloha a lesni
priloha“. Tato dokumentace je zpracovana v souladu s platnou legislativou - zakon €. 334/1992 Sh. o

v

ochrané zemédélského pldniho fondu a vyhlaskou €. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré
podrobnosti ochrany zemédélského pudniho fondu. V dokumentaci je uveden vypocet odvodl za
odnéti ze zemédélského pudniho fondu, bilance skryvky a mapové zpracovani.

Prehled trvalych a do¢asnych zabor( po katastralnich tzemich je uveden v nasledujicich tabulkach.

Trvaly z&bor
katastralni izemi ZPF PUPFL
Sobéslav 32 986 0
Zvérotice 5223 3825
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Sedlecko u Sobéslavé 8 358 279
Klenovice u Sobéslavi 19 222 0
Myslkovice 1595 635
Roudna nad LuZnici 36 081 0
KoSice u Sobéslavi 483 0
Doubi nad LuZznici 44 128 10 190
Plana nad Luznici 0 0
celkem 148 076 14 929
DocCasné zabory
docasny zabor nad 1 rok docasny zébor do 1 roku
katastralni Gzemi ZPF PUPFL PUPFL
Sobéslav 13 962 0 0
Zvérotice 77 763 4817 0
Sedle¢ko u Sobéslavé 4 498 721 230
Klenovice u Sobéslavi 3705 0 0
Myslkovice 8 287 106 1124
Roudna nad Luznici 5117 0 0
KosSice u Sobéslavi 2110 0 0
Doubi nad LuZznici 25780 4675 691
Plana nad LuZnici 0 0 1345
celkem 155 357 10 319 5 464
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B.1.4 KONCEPCE STAVBY

B.1.4.1 UCEL STAVBY

Na zakladé pfijaté koncepce rozvoje zelezni¢ni sité byl uréen k modernizaci také V. tranzitni
Zelezni¢ni koridor. Pfedmétem této dokumentace je jeho soucast - Usek mezi stanici Sobéslav a
zastavkou Doubi u Tabora (v€etné). Zde trat navazuje na v predstihu dokonéeny (v roce 2009) usek
Tébor — Doubi u Tabora.

K navrhu a postupu pfipravy byly vydany ,Zasady modernizace pro vybrané Zelezniéni sité¢ CD"
schvalené dne 16.6.1993 pod ¢.j. 1/93 — 021, postupné doplhované dodatky.,Zasady modernizace”
urCuji na zakladé mezinarodnich dohod /AGC a AGTC/ prioritni tahy a stanovuji pro jednotlivé tahy
zakladni podminky — stuperi modernizace a maximalni navrhovou rychlost.

Modernizace traté je souhrn opatfeni, kterd umozZiuji na dané trati zvySeni nejvétsi tratové rychlosti,
tfidy zatizeni, prostorové prichodnosti a provoz jednotek s naklapécimi skfinémi.

Hlavnimi aspekty modernizace trati je zavedeni vysSi tratové rychlosti az do 160 km/hod v&etné, na
dostate¢né dlouhych usecich, dosazeni tratové tfidy zatizeni D4 UIC pro uroven tratové rychlosti 120
km/hod véetné a dale zavedeni prostorové prichodnosti pro loznou miru UIC GC, zajisténi
pozadované propustnosti, vybaveni trati takovym technologickym zafizenim, které umozZriuje
zabezpeceni provozu pro tratové rychlosti 160 km/hod, vybaveni vybranych Zelezni€nich stanic
peronizaci nebo poloperonizaci.

B.1.42 ARCHITEKTONICKE A URBANISTICKE ZACLENENIi STAVBY DO UZEMI

Lokalita planované stavby je soucasti SirSi oblasti krajinného razu jizni Casti Sobéslavské
pahorkatiny.

V ploché krajiné pravého biehu feky LuZnice vytvareji pfitoky v zemédélské krajiné s velkoploSnou
strukturou. Hlavni pfirodni osou Uzemi je tok feky Luznice na niz navazuiji osy dilCich oblasti tvofené
toky Cernovického, Myslkovického a Habfiho potoka, které samy o sobé predstavuji ekologicky
vyznamné krajinné osy a na které jsou vazany dulezité lesni porosty (Libous, Sedlo, Na Kabelce -
V zah4jeném, Hluboka).

Stavba je umisténa v Uuseku mezi SedleCkem u Sobéslavi a Doubim u Tabora do zemé&délsky
vyuzivaného, pohledové otevieného prostoru s nékterymi znaky pfirodni charakteristiky (morfologie
terénu, ojedinélé lesni celky, neregulovany vodni tok a jeho doprovodna zelen, aleje mimolesni zelené),
ktera je naruSena technickou stavbou neodpovidajiciho méfitka (dalnice D3), a nevyznacuje znaky
kulturné historické charakteristiky.

Ptehlednost krajiny umozriuje dalkové pohledy pfedevsim ze stavajicich pozemnich komunikaci.
Pro vSechny vyhledy ze silnic a od sidel bude stavba Zel. trati oddélena novou trasou dalnice D3, ktera
bude v krajiné plUsobit vyrazné dominantnéji nez tratové naspy a zarezy.

Lze konstatovat, Ze zasah do krajiny bude stfedné silny a tedy jesté inosny zasah do krajinného
razu

DalSi stavebni Upravy ovlivni vzhled krajiny pouze mistné. Jedna se o Upravy v mistech zelezni¢nich
stanic a zastavek.

Navrh stavby je jako celek architektonicko-urbanisticky pojednan, zejména v okoli stani¢ni a
technologické budovy Zst. Sobéslav. Vyuziva sjednocujicich materialovych a tvarovych prvku, napr.
trakCnich stozar(, zastfeSeni a cekaren. Duraz je kladen na pouziti jednodusSich, snadno
udrzovatelnych materiald, na Urovni souc¢asného evropského standardu.

B.1.4.3 DOPRAVNE-TECHNOLOGICKE RESENI

Vyhledovy rozsah dopravy 118 vlak(i/24 hod pfesahuje moznosti stavajici jednokolejné trati a je
proto pfistoupeno na zdvoukolejnéni celého feSeného useku v souladu s koncepénimi zaméry ¢tvrtého
koridoru. V Useku Sobéslav — Doubi u Tabora je trasa vedena preloZkou trati, kter4 opousti stavajici
trat’ na taborském zhlavi ZST Sobéslav a az do konce Useku je vedena po novém zemnim té&lese
v navrhové rychlosti 160 km/hod. Sklon v&etné tratovych odporl nepfesahuje 12 promile. Z dopravniho
hlediska ma klic¢ovy vyznam pro FeSeny tratovy Usek stanice Sobéslav, nebot sousedni stanice Roudna
pfi zdvoukolejnéni trati v souladu s pfedchozimi studiemi zanika a misto ni bude zfizena nova zastavka
na novém uUseku trati vedeném mimo stavajici stopu. Nové tak bude doprava mezi Veselim n. L. a
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Taborem vedena jen pres stanice Sobéslav a Plana nad Luznici. Z pohledu dopravni technologie se
primarné jedna o uplnou peronizaci useku jako zakladu pro ve vyhledu oCekavané dalkové fizeni
koridorovych trati. Dale bylo sledovano dimenzovani kolejisté stanice Sobéslav na vyhledovy rozsah
vlakové dopravy koridorové trati s umoznénim smérového vedeni hlavnich koleji na co nejvétsi rychlost
a ziskani uziteCnych délek predjizdnych koleji v minimalnich délkach 650 metr(. Pro cely uUsek je
navrzeno nové tratové a staniéni zabezpelovaci zafizeni pfipravené v cilovém stavu na dalkové
ovladani.

Ve stanice Sobéslav je navrhovana uplna peronizace se zfizenim ostrovniho nastupisté délky 300
metra mezi hlavnimi kolejemi €. 1,2 a dalSim nastupistém délky 300 metrli u koleje €. 3 pfed vypravni
budovou. Pfistup cestujicich na ostrovni nastupisté podchodem s vystupem na nastupisté schodistém,
rampou a vytahem. Celkem bude mit stanice ¢tyfi dopravni koleje s uziteEnymi délkami pres 650 metrd.
Stavajici manipulaéni kolej €. 7 bude nové zapojena ze strany od vypravni budovy, kuse ukonéena na
taborském zhlavi a precislovana nové na kolej €. 5. Kolej €. 6 bude zapojena cca uprostied do koleje
€. 4 a ukonCena kuse ze strany taborského zhlavi. VleCkové koleje budou jako v sou¢asném stavu
zapojeny do koleje €. 6. Odboc¢né vyhybky na vSechny manipulaéni koleje budou ruéné prestavované
a zapojené do stani¢niho zabezpefovaciho zafizeni pres elektromagnetické zamky. Hlavni koleje
budou navrzeny na rychlost 160 km/hod, pfedjizdné koleje na rychlost 60 km/hod, rychlosti v kolejovych
spojkach na taborském zhlavi rovnéz na 60 km/hod, na veselském zhlavi na 100 km/hod. Udaije plati
pro vykyvné skiiné i klasické soupravy. Stavajici manipulaéni kolej €. 5 u budovy ZZN bude jako
postradatelna zruSena. Pfevazna vétSina Uprav stanice Sobéslav se odehrava v prvni etapé stavby,
jijiz realizace bude pfedchazet feSené 2. etapé stavby.

V celém useku je po dokon&eni navrzena rychlost 160 km/hod pro vSechny druhy souprav. Zastavky
Myslkovice, Doubi u Tabora jsou navrzeny s nastupisti délky 90 metrd. Navrzeno je nasazeni nového
stani¢niho a tratového zabezpelovaciho zafizeni. V cilovém stavu nebude Stanice Sobéslav
obsazena zadnym pracovnikem na obsluhu zafizeni dopravni cesty, stanice Roudna se rusi, celkova
Uspora bude 12 pracovnik(.

Rozhodujici je i zkraceni pravidelnych jizdnich dob o 1,0 az 5,5 minuty u vliak(l osobni dopravy
(podle druhu a sméru jizdy) ve prospéch modernizace a zvySeni propustnosti trati o vice jak 200
procent.

B.1.4.4 POPIS NAVRZENEHO TECHNICKEHO RESENI PO PS A SO

ZELEZNICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI

Zpusob feseni definitivniho zabezpefovaciho zafizeni vychazi z pfipravné dokumentace, kde v3ak
byl feSen cely rozsah stavby Veseli n.L. — Doubi u Tabora.

V této stavbé bude realizovana nova dvoukolejna pielozka trati Sobéslav — Doubi, snesen svrdek
v&etné zafizeni staré jednokolejné trati, zruSena stanice Roudna a provizorni odboc¢ka Doubi. Tratovy
usek Sobéslav — Plana n. L. bude v definitivnim stavu zabezpecen elektronickym automatickym blokem
s vystroji soustfedénou v SU Sobéslav a Plana n. L.

Tomu pfedchazi modernizace v tratovém Useku Veseli n. L. — Sobéslav a vétsSi ¢asti stanice
Sobéslav. Rekonstruovano bude veselské zhlavi a stani¢ni koleje. Na taborském zhlavi budou
ponechany stavajici vyhybky a prejezd v km 62,423. Jizdy vlaki smér Tabor budou uskutecriovany po
stavajici jednokolejné trati pfes stanici Roudna.

PS 51-01-01.2 ZST SOBESLAV, STANICNI ZAB. ZAR.
Vychozi stav

Stanice Sobéslav bude pred realizaci 2. etapy stavby zabezpetena SZZ 3. kategorie typu
elektronické stavédlo zfizené v 1. etapé stavby. Navéstidla budou svételna a piestavniky
elektromotorické. Vnitfni vystroj bude umisténa v nové provozni budové. Zafizeni bude oviadano
z JOP v dopravni kancelafi v provozni budoveé.

Prilehly tratovy usek Veseli n.L. — Sobéslav bude zabezpecen tratovym zabezpeCovacim zafizenim
3. kategorie typu elektronicky automaticky blok. Trat Sobéslav — Roudna z(istane zabezpecena
stavajicim reléovym poloautomatickym blokem s kontrolou volnosti trati.
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V obvodu stanice bude po realizaci 1. etapy jeden pfejezd. Prejezd AZ v km 62,423 P5641 zustane
zabezpelen PZS 3ZNI vzor AZD 71. Jeho €innost bude odvozena od innosti elektronického stavédia
zst. Sobéslav v zavislosti na volnosti pfiblizovacich useka.

Navrzené reSeni

Po ukonceni 2. etapy stavby, tedy po vybudovani nové dvoukolejné prelozky trati Sobéslav — Doubi
u T. bude v mezistaniénim Useku Sobéslav — Plana n. L. zfizeno nové TZZ 3. kategorie typu
obousmémy tfiznakovy elektronicky automaticky blok s vnitini vystroji soustfedénou v SU Sobéslav a
SU Plana n.L.. Pavodni trat ptes Roudnou bude zrusena.

Odbor fizeni provozu pozaduje v zst. Sobéslav navéstit pfi jizdach omezenou rychlosti VCO
maximalni moznou rychlost 120 km/h. Toto FeSeni vyzaduje posledni oddilova navéstidla osadit
hornimi proménnymi indikatory ve funkci pfedvésti, viezdova navéstidla dvéma proménnymi indikatory
(horni a dolni) a odjezdova navéstidla v hlavnich kolejich spodnimi proménnymi indikatory.

ProtoZe se jedn& o zatim technicky nezavedené zafizeni, bude nutné, aby vybrany zhotovitel stavby
(dodavatel zab. zaf.) vyvinul konstrukce navéstidel s hornimi a s hornimi i spodnimi proménnymi
indikatory. Tato navéstidla musi odpovidat vSem platnym pfedpisim a musi umoznovat udrzujicim
pracovnikiim bezpecnou praci na téchto navéstidlech.

RCP pozaduje pfi jizdach do predjizdnych kolejich 3 a 4 na obou zhlavich zst. Sobéslav umoznit
navésténi navésti ,Jizda podle rozhledovych pomérd®“.

S ohledem na omezeny prostor pro kolejové spojky 12/14, 15/16 neni mozno dodrzet pfedepsanou
mezipfimou mezi vyhybkami 14 a 15. Pro neni mozno uskutecnit variantni vlakovou cestu z 1. tratové
koleje od Plané na 1 a 3 kolej a opa¢né rychlosti 60 km/h, ale pouze 50 km/h.

Nové elektronické stavédlo v Zst. Sobéslav bude pfipraveno a prezkouseno véetné software na
vSechny stavy stanice.

ZABEZPECEN|I PROVOZU V PRUBEHU VYSTAVBY

Béhem vystavby bude-li probihat podle v sou€asné dobé zpracovanych a schvalenych stavebnich
postupll nebude tfeba zfizovat samostatné provizorni stani¢ni ani tratové zabezpecovaci zafizeni.

Zabezpeceni jizd vlaku v prubéhu realizace 2. etapy stavby bude zajiSténo elektronickym stavédlem
zfizenym v 1. etapé stavby. Toto zafizeni zamezi postaveni jizdni cesty do vyloucené &asti kolejisté.

Pfed polozenim nové vyhybky 13 bude Zel. pfejezd na taborském zhlavi Zst. Sobéslav AZ P5641 v
km 62,423 zménén a prechod. P¥i jizdach stavebnich viaki po vyhybce 13 bude stfezeni pfejezdu
zajiStovat pracovnik stavebni firmy.

Po pfevedeni dopravy ze stanic¢nich koleji 1 a 3 smér Roudna na koleje 2, 4 po nové preloZzce smér
Plana n. L. budou vystrazniky umistény u pfechodu pres nové koleje. Jako vnitini vystroj PZZ se Upravé
pouZije vystroj plivodniho prejezdu P5641 v km 62,423 typu AZD 71 v reléovém domu. Tento piechod
bude v provozu do zprovoznéni podchodu.

V druhé &asti stavby bude jako prvni zprovoznéna v definitivhi podobé pfi zahajeni postupu 3.4 suda
skupina (kolej 2, 4) zst. Sobéslav a 2. tratova kolej po pfelozce Sobéslav — Doubi —Plana n.L.. V novém
mezistani€nim Useku Sobéslav — Plana n. L. bude aktivovan elektronicky automaticky blok.

POSTUP VYSTAVBY ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI

V druhé etapé stavby zlstane v priibéhu stavebniho postupu 3.1 v provozu elektronické stavédlo
zfizené v 1. etapé v plném rozsahu. Jizdy vlakl na taborském zhlavi budou realizovany po stavajici
jednokolejné trati.

V postupu 3.2 bude zabezpeceni stejné jako v postupu 3.1 s tim rozdilem, Ze budou vylou€eny jizdy
na taborském zhlavi na/z kolej €. 4. Na pfejezd AZ P5641 v km 62,423 bude znemoznén vjezd
silniénich vozidel vloZzenim barier a stavajici pfejezd bude zménén na pfechod. P¥fi jizdach stavebnich
vlakl po vyhybce 13 bude stfezeni pfejezdu zajisStovat pracovnik stavebni firmy.

V postupu 3.3 bude od stavajiciho taborského zhlavi odpojena i kolej €.2. Jizdy po kolejich 1 a 3
smér Roudna budou uskute¢rovany tak jako po 1. etapé stavby.

Pfi ukon&eni postupu 3.3 bude provedena vyména software elektronického stavédla. Jizdy vlaku
smér Tabor budou uskute¢riovany po stani¢nich kolejich 2 a 4 po nové prelozce Sobéslav - Doubi po
2. tratové koleji. Druha tratova kolej Sobéslav - Plana n. L. bude vybavena elektronickym automatickym
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blokem. Do doby zprovoznéni podchodu pro péSi ke konci postupu 3.4 bude pfes vyhybku 13 zfizen
provizorni pfechod. Vybaven bude vystrazniky se zavorami a pro jeho €innost bude vyuzito vnitini
zafizeni stavajiciho PZZ pfejezdu AZ P5641 v km 62,423 v reléovém domku.

Po zprovoznéni podchodu na taborském zhlavi v postupu 3.4 bude prechod zrusen a v
elektronickém stavédle zst. Sobéslav bude aktivovan definitivni software.

PS 52-01-01 SOBESLAV - DOUBI, TRATOVE ZAB.ZARIZENI
Stavajici stav

Tratovy Usek Sobéslav — Roudna je zabezpelen TZZ 2. kategorie typu RPB. Trat' je v celé délce
vybavena kolejovymi obvody pro ovladani PZS. Na trati se nachazeji tfi pfejezdy vybavené PZS.
Pfejezd ,Jitona“ v km 63,776 je zabezpelen PZS 3ZBI, pfejezdy ,Ov&in“ v km 65,927 a ,U lipy* v km
66,405 jsou zabezpe&eny PZS 3SBI. V8echny PZS jsou vzoru AZD 71.

Trat' je do km 64,803 vybavena kolejovymi obvody 275 Hz se stykovymi transformatory DT 1-150
arelé DSS 12S s vnitini vystroji v RZZ Zst. Sobéslav. Od tohoto km aZ do urovné odjezdovych
navéstidel S1, S2 Zst. Roudna jsou kolejové obvody 75 Hz se stykovymi transformatory DT 1-150 a
relé DSS 12P. Vnitini vystroj t&chto obvodl je RD PZS v km 66,405.

Stanice Roudna je zabezpecena SZZ s reléovymi zavislostmi. Na taborském zhlavi je v km 68,329
pfejezd silnice Il. tf., zabezpeleny PZS 3SNI typu AZD 71.

V tratovém Useku Roudna — odboc¢ka Doubi u T. je v €innosti RPB a v Useku Doubi u T. — Plana n.
L. bylo v ramci stavby ,Modernizace trati Veseli n. L. — Tabor - I. ¢ast, usek Tabor — Doubi u T.*
vybudovano TZZ 3. kategorie typu AH. V blizkosti stavajici zastavky Doubi u Tabora je v km 70,886
prejezd na silnici lll. tf., zabezpe&eny PZS 3SBI typu AZD 71.

Odboc¢ka Doubi u T. je zabezpecena provizornim ZZ vybudovanym v rdmci stavby ,Modernizace
trati Veseli n. L. — Tabor - |. ¢ast, usek Tabor — Doubi u T.¢ které je soustfedéno a ovladano z Plané n.
L.

Stanice Plana n. L. byla ve stavbé ,Modernizace trati Veseli n. L. — Tabor - |. ¢ast, usek Tabor —
Doubi u T.“ vybavena SZZ 3. kategorie typu ES typu ESA s PRV.

Definitivni tratové zabezpec€ovaci zafizeni

Tratovy Usek Sobéslav — Doubi u T. bude ve druhé etapé této stavby vybudovan jako dvoukolejny
na novém télese. Ve stavbé ,Modernizace trati Veseli n. L. — Tabor - |. ast, Usek Tabor — Doubi u T.“
byl rekonstruovan tratovy Usek Doubi u T. — Plan& n. L., ktery bude v definitivnim stavu propojen s nové
budovanym. Takto vznikly tratovy Usek bude po zruSeni odbocky Doubi u. T. zabezpecen TZZ typu
EAB, jehoz vnitini vystroj bude umisténa ve stavédlovych ustfednach obou stanic — v Sobéslavi
(dodavka vystroje EAB bude sougasti PS 51-01-01 Zst. Sobéslav, staniéni zab. zaf.) a Plané n. L.
(dodavka a uprava stavajiciho ZZ je naplni tohoto PS). V ramci PS 52-01-01 bude zfizena venkovni
vystroj na trati a polozena kabelizace mezi viezdovymi navéstidly zst. Sobéslav ve sméru od Tabora
(1S a 2S cca v km 63,800) a rezervami ponechanymi ve stavbé ,Modernizace trati Veseli n. L. — Tabor
- |. ¢ast, usek Tabor — Doubi u T.“ v kabelové skfini na odbo¢ce Doubi u T. (v km 71,923). Kabelova
trasa bude umisténa podle konstrukce zelezni¢niho spodku. Typy kabell a pfipadna opatfeni jsou
zvolena tak, aby odpovidala vypo&tim vliva vedeni vn a el. trakce. Vzhledem k Upravé stavebniho
feSeni nebudou budovany tunely Janovsky a SedleCsky, ale pouze tunel Zvéroticky (délka cca 372 m),
a nebude odlisné od PD této stavby budovana dopravna Janovsky tunel s absolutnim vyznamem
navesti ,Stuj!.

V rdmci PS 52-01-01 bude ESZZ v zst. Plana n. L. doplnéno skfinémi s vystroji EAB. Diagnostické
informace budou vyvedeny na pracovisti soustfedéné udrzby v Zst. Veseli nad LuZnici.

Provizorni tratové zabezpec€ovaci zafizeni

Po dobu stavby zlstanou tratové useky Roudna — Doubi u T. a Doubi u T. — Plana n. L.
zabezpeceny stavajicim TZZ. Odlisné od PD nebude novy dvoukolejny tratovy isek Sobéslav — Doubi
u T. zabezpecen provizorné TZZ typu AH s pocitaCi naprav, ale s ohledem na stavebni postupy
vystavby bude postupné aktivovan definitivni EAB nejprve ve 2. TK a po sneseni stavajici trati a
propojeni 1. TK i v této koleji.

Demontaze zabezpeCovaciho zafizeni
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Po zprovoznéni TZZ ve 2.TK a propojeni 1. TK se stavajici trati kolejovym polem a demontazi
vyhybky odbocky bude provizorni ZZ odboCky Doubi u T. demontovano. Prvky ZZ staré trati
(technologie SZZ Zst. Roudna a prvky PZS mimo reléovych domkd, jejichz demolice je naplni SO 53-
54-01 Veseli n. L. - Doubi, odstranéni zafizeni staré trati) budou demontovany.

ZELEZNICNI SDELOVACI ZARIZENI

INFORMACNI A ROZHLASOVE ZARIZENI

Dodate¢né byl vzavéru zpracovani predchoziho stupné projektové dokumentace vznesen
pozadavek na vybudovani informacniho zafizeni v zastavkach. Pro moznost ovladani informacniho
zafizeni v zastavkach bude vramci prenosového systému navrzeno datové pfipojeni zastavek.
Tomuto pfipojeni bude pfizplsobeno i rozhlasové zafizeni (IP) a dale bude realizovan dodate¢ny
pozadavek na vybudovani kamerového systému v zastavkach. Optické pfipojeni zastavek je feSeno
v PS 53-02-01. Oproti pfedchozimu stupni projektové dokumentace bude pouze upraven zplsob
vedeni pfipojnych optickych kabell v jednotlivych zastavkach.

INFORMACNI ZARIZENi
PS 52-02-06 ZAST. MYSLKOVICE, INFORMACNI| SYSTEM

PS 52-02-07 ZAST. DouBi, INFORMACNI SYSTEM

Informacni systém pro cestujici je navrzen vybudovat v zastavkach Myslkovice a Doubi u Tabora.
Pomoci PC a jednotlivych prvkd systému s vazbou na rozhlasové zafizeni ve stanici a zafizeni pro
informovani cestujicich v zastavkach dojde k automatickému a vizualnimu informovani cestujicich.

V zast. Myslkovice a Doubi u Tabora (PS 52-02-06, 52-02-07) dojde k umisténi informacnich
panelu a jednotlivych prvka IS:

vnéjsi nastupisté - jeden nastupiStni panel oboustranny na samostatné konstrukci se
zastfeSenim u nastupistni hrany na kazdém nastupisti

— skFiné pro rozhlasové zafizeni pfipadné technologicky domek (Myslkovice, Doubi — skfiné)

fidici PC IS

Nastupistni panely budou vybaveny hodinovym zafizenim a mozZnosti zobrazovat fadek aktualnich
L,b&zicich® informaci.

Na kazdém nastupisti budou panely doplnény moduly umoznujici funkce a hlasovy vystup pro
zrakové postizené obc¢any.

Ovladani celého systému bude provadéno mistné pomoci pracovisté v dopravni kancelafi zst.
Sobéslav, dalkoveé z fidiciho serveru v Zst. Veseli n. L., pfipadné v budoucnu po vybudovéani dalkového
ovladani zabezpefovaciho zafizeni (DOZ) z dispeCerského pracovisté. Dalkové ovladani bude
realizovano pomoci datové sité LAN v jednotlivych Zst.

Do systému budou dodavany informace o aktudlnich dopravnich procesech z graficko-
technologické nadstavby zabezpec€ovaciho zafizeni (GTN).

Investor poZaduje v provedeni prvku IS sledovat technologii LCD paneld s maticovym rastrem s
podsvicenim LED diodami.

ROZHLASOVE ZARIZENi
PS 52-02-01 ZASTAVKA MYSLKOVICE, ROZHLASOVE ZARIZENI

PS 52-02-03 ZASTAVKA DOUBI, ROZHLASOVE ZARIZENI

Rozhlas bude ovladan z PC nebo mikropocitace (v zastavkach) pro automatické hlaSeni. Pro Ziva
hlaseni bude vyuzit telefonni IP zapojovac (TZ) a jeho SW pro telefonni fizeni spojeni a hlaseni bude
z ovladaciho pracovisté TZ.

Umisténi rozhlasového zafizeni v zastavkach bude feSeno dle mistnich podminek. Kde bude
mozné vyuzit technologicky objekt pro zab.zaf. bude sdél. zaf umisténo spole¢né v domku v oddélené
casti.

Na zastavkach Myslkovice a Doubi u Tabora bude zfizeno rozhlasové zafizeni pro cestujici
ovladano dalkové s automatickym hladenim. Rozhlasova ustfedna bude umisténa na zastavce
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v klimatizované skfini s dal$i technologii vedle rozvadéfe nn. Reproduktory budou umistény na
stoZarech osvétleni a je uvaZzovano se Ctyimi reproduktory na kazdé nastupisté. Reproduktory budou
zapojeny do jedné vétve. Propojeni reproduktori bude provedeno kabely CYKY 3x1,5 ulozenymi ve
stejné trase jako kabely osvétleni nastupist, ale v samostatné chrani€ce. Napajeni bude provedeno
Z rozvadéce nn na zastavce samostatnym vyvodem.

DOK A TK VESELI N.L. — DOUBI

PS 53-02-01.2 VESELI N.L.-Dousi, DOK + TK, 2. ETAPA

V celém tratovém useku bude navrzen DOK (diagnosticky opticky kabel) o kapacité 36 vl SM a TK
(tratovy kabel) 15x4x0,8. Pro napojeni TT Veseli n. L. bude z Zel. stanice Veseli n. L. poloZzen téZ POK
(pfipojny opticky kabel) 12 vl. SM. Kabelizace bude navazana na kabelizace feSené v navaznych
stavbach "Modernizace trati Sevétin - Veseli nad LuZnici - II. ¢ast, Gsek Horusice - Veseli nad Luznici"
a ,Modernizace trati Veseli nad Luznici - Tabor, 1. &ast, Usek Doubi u Tabora — Tabor"

Oproti pfedchozimu stupni PD budou zménény pfipojné optické kabely do zastavek a pfipojeni SpSt
Myslkovice. Pripojeni zastavky Myslkovice a zastavky Doubi bude profilem POK 6vl, 12vl. ze SpSt
Myslkovice. SpSt Myslkovice bude pfipojena vyvodem z DOK, kde se navrhuje vyvést 12 vidken
Z kazdého sméru.Dale bude polozen novy POK mezi Zst Sobéslav a novymi objekty TS u tunelu a TD
pro TRS a BTS. Kabel bude o profilu 12 vladken.

V novém Useku feSené traté Veseli n.L. - Doubi bude trasa kabelu DOK a TK spole¢na s kabely pro
zabezpeclovaci zafizeni a ve stanicich s mistnimi kabely.

MISTNI KABELIZACE

PS 51-02-01.2 ZST. SOBESLAV, MISTNi KABELIZACE, 2. ETAPA

V prostoru Zelezni€ni stanice bude vybudovana nova mistni kabelizace, ktera feSi propojeni
potfebnych stavajicich a novych objektl v prostoru Zel. stanice v&etné venkovnich telefonnich objektu
(VTO) zajistuijici telefonické spojeni dopravnich zaméstnancu pracuijicich ve stanici s vyprav€im. Tato
kabelizace bude propojovat jednotlivé VTO u vjezdovych navéstidel, elektronickych zamku
zabezpeclovaciho zafizeni a prejezdu. V rdmci mistni kabelizace dojde téZ k pokladce HDPE trub pro
zafouknuti optickych kabeld kamerového systému a k metalickému a optickému propojeni
technologického objektu a stavajici vypravni budovy. Soucasti souboru je téz vybudovani provizorni
kabelizace pro zajisténi provozu ve stanici po dobu vystavby.

PRENOSOVY SYSTEM

PS 53-02-02 .2 VESELI N.L.-DoOuUBI, PRENOSOVY SYSTEM, 2. ETAPA

Vypousti se provozni soubor (PS 53-02-03), ktery mél fesit pfechodovy stav v pfipadé, Ze nebude
vybudovana navazna &ast prenosu Veseli n.L. — C.Budé&jovice. Tato &ast z hlediska pfenosového
systému jiz byla vybudovéana v ramci stavby Doubi — Tabor. V ramci stavby Veseli —Sevétin bude
zrekonstruovan bod Veseli n.L. a C.Budgjovice. Dle prohlaSeni zastupce SS Praha, bude stavba Veseli
— Sevétin, 1.¢ast Veseli n.L.-Horusice predchazet feSené stavbé Veseli n.L.-Doubi.

PS 53-02-02 Veseli n.L. — Doubi, pfenosovy systém, bude oproti pfedchozimu stupni fesit datové
pfipojeni zastavek, TS u tunelu Zvérotice a domky pro BTS. PFipojeni bude pomoci optickych viaken a
datovych prepinaci vybavenych prevodniky na OK. Zastavky budou pfipojeny na IP sit v SDH
pfenosovém systému. Myslkovice a Doubi u Tabora na SDH ve SpSt Myslkovice a to hvézdicové.

ELEKTRONICKA ZABEZPECOVACI SIGNALIZACE A KAMEROVY SYSTEM
PS 51-02-06.2 ZST SOBESLAV, EZS, 2. ETAPA

PS 52-02-02 SPS MYSLKOVICE, EZS

Technologické objekty vramci dané stavby se navrhuji chranit elektrickou zabezpecovaci
signalizaci (EZS). V téchto prostorach budou rozmisténa Cidla EZS pro prostorovou a plastovou
ochranu, ktera budou prostfednictvim koncentrator( pfipojena na Ustfednu EZS. Pro detekci vzniku
pozaru v technologickych mistnostech mimo mistnost stavédlové Ustfedny budou na ustfednu EZS
pfipojeny pozarni kombinované hlasiCe. Dale na ustfednu EZS (koncentrator EZS) bude pfipojena
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Ustfedna ASHS pomoci beznapétovych kontaktdi NC/NO. Ustfedna EZS bude umisténa ve sdélovaci
mistnosti nebo v blizkosti pfenosového zafizeni pro zajisténi pfenosu do dohledového pracovisté.

Provozni stavy z Ustfeden EZS budou sméfovany do dohledového pracovisté v ZST. Veseli n. L.,
které bude dopInéno o potfebny HW, SW a licence. Provozni stavy z Ustfedny EZS umisténé v SpSt
Myslkovice budou sméfovany do nového dohledového pracovisté ED Ceské Budgjovice — Nemanice
vybudovaného v ramci této stavby.

KAMEROVY SYSTEM

V rdmci PS 51-02-06 ZST. Sobéslav, EZS a PS 52-02-02 SpSt. Myslkovice, EZS, bude vybudovan
kamerovy systém na bazi IP technologie. Vzhledem k velikosti pfenasenych datovych tokud z IP kamer
budou pouzity kamery s kompresi (MPEG-4) H.264. Kamerovy systém bude vybudovan v ZST.
Sobéslav pro sledovani dopravni situace a v zastavkach Myslkovice a Doubi u Tabora pro sledovani
situace na nastupistich.

Ze ZST. Sobéslav a zastavek Myslkovice a Doubi u Tabora budou pofizené zabéry z kamer
ukladany na kamerovy server v ZST. Veseli n. L. prostfednictvim pfenosového zafizeni. Kamerovy
server v ZST. Veseli n. L. bude dodan v rdmci stavby ,Modernizace trati Sevétin - Veseli nad LuZnici -
Il. &ast usek Horusice — Veseli n. L.“ a v této stavbé bude doplnén o potiebny HW, SW a licence.

Ze SpSt Myslkovice budou pofizené zabéry z kamer ukladany na kamerovy server umistény v ED
Ceské Budgjovice — Nemanice prostfednictvim prenosového zafizeni. Klientska pracovisté
kamerového systému budou v rdmci této stavby doplnény do ZST. Veseli n. L. odkud bude kamerovy
systém ovladan. V pfipadé vétsiho pozadavku na kapacitu uloZisté bude vybudovano i ulozisté v ZST
Sobéslav.

Cely kamerovy systém vzhledem ke vzdalenostem od pfenosového zafizeni a moznosti zaruseni
bude navrzen na optickém viakné. K otoénym kameram bude v ramci mistni kabelizace polozena
HDPE trubka do které bude zafouknut opticky kabel. Pfi nedostate¢nych svételnych podminkach bude
u kamer pouzito IR pfisviceni.

Pevné kamery na nastupistich budou umistény na stozarech informacéniho systému nebo na
samostatnych sklopnych stoZzarech. Kamery v podchodu budou uchyceny na stropech a budou
v provedeni antivandal, otoéné kamery budou uchyceny na stozarech trakéniho vedeni. Napajeni

montazni krabice/skfin, ve které bude instalovan prevodnik a zdroj pro napajeni kamer.

Ustfedna pozarni elektrické signalizace (EZS) bude ve spinaci stanici Myslkovice umisténa v datové
skfini s dalSi technologii. Cidla EZS zajisti jak plastovou tak prostorovou ochranu objektu. Provozni
stavy EZS budou pfenaseny na dohledové pracovisté ED Ceské Budgjovice.

SDELOVACI ZARIZENi A RADIOVE SYSTEMY
PS 53-02-04.2 VESELiI N.L. — DOUBi, UPRAVA STAVAJICICH TRS, 2. ETAPA

TRS

Na stavajicim tratovém radiovém systému TRS budou provedeny zmény, které vyplynou
z obsazeni jednotlivych Zelezni¢nich stanic dopravnimi zaméstnanci a zménou kolejového feSeni
stavby (zruSenim ZST Roudnd). Zakladnova radiostanice ZR 47 TRS v ZST Roudna bude zrudena a
presunuta do ZST Sobéslav. Technické feSeni vychazi z predpokladu, ze ZST Sobéslav bude
obsazena dopravnim zaméstnancem, ale vyhledové bude ovladana ze ZST Veseli n. L. Z tohoto
ddvodu bude nutné doplnit v ZST Veseli n. L. systém TRS tak, aby umoznil vy$e zminéné funkce.
Stavaijici ovladaci blok ZL47 a ovladaci skfifika ZO47 v ZST Sobéslav ziistanou zachovany. Pouze
dojde k jejich premisténi z diivodu stavebnich tprav v ZST.

Vzhledem k profilu nové budované zeleznic¢ni traté a pro zajisténi dostateéného pokryti radiovym
signalem TRS se navrhuje nova zékladnova radiostanice TRS v zastavce Myslkovice, ktera umozni
dostate&né pokryti radiovych signalem az do ZST Plana n. L. Zakladnova radiostanice bude umisténa
v samostatném betonovém kontejneru spolecné s ostatnimi sdélovacimi zafizenimi (rozhlas,
informacni zafizeni atd.). Betonovy kontejner bude dodan v ramci tohoto PS. Pokryti Zvérotického
tunelu se predpoklada ze zakladnové radiostanice v ZST Sobéslav.
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Veskery radiovy provoz (TRS, MRTS) bude nahravan na zaznamove zafizeni ReDat 3 v ZST Veseli
n. L., ktery bude dodan v ramci stavby ,Modernizace trati Sevétin - Veseli nad LuZnici - Il. ¢ast Usek
Horusice — Veseli n. L.“ a v této stavbé bude dopInén o potfebné karty a licence.

SOE

Na jednani s investorem bylo dohodnuto, Ze v ramci PS 53-02-04 Veseli n. L. — Doubi, Gprava TRS
se provede méfeni radiové sité SOE av pfipadé nedostatecného pokryti dojde k pfemisténi a nasledné
konfiguraci zakladnové radiostanice SOE umisténé v ZST Plana n. L. Tato radiostanice je v sou¢asné
dobé mimo provoz. Tyto Ukony budou zaznamenany pouze v technické zpravé a ve vykazu vymeér
daného PS.

GSM-R

PS 53-02-11 RADIOVY SYSTEM GSM-R, PRIPRAVA

V rdmci PS 53-02-11 Radiovy systém GSM-R, pfiprava, bude na zakladé radiového planovani
navrzena priprava pro budouci vybudovani radiového systému GSM-R. Radiova pfiprava spociva ve
vybudovani pfipravy pro optické pfipojeni budoucich BTS (HDPE trubky, kabelové komory s rezervou
OK atd.), zajisténi napajeni budoucich BTS a pfipadné rezerva v technologickych mistnostech pro
umisténi technologie BTS.

Vzhledem k tomu, ze oproti pfedchozimu stupni doslo ke zménam vedeni traté (zmény tunell na
zafezy a vybudovani nového tunelu) byla provedena revize radiového planovani, které bylo provedeno
Telematik DB, CD-T a firmou Kapsch. Zavéry z tohoto planovani jsou takové, Ze BTS budou umistény
v zst Sobéslav u PB objektu, u zvérotického tunelu severni portal a v zastdvce Doubi. Vzhledem
k tomu, Ze bude nutné zprovoznit stavajici systém TRS, u kterého se ZR témér kryji s body BTS GSM-
R, navrhuje se u Zveérotického tunelu a v zastavce Doubi vybudovat jiz v této stavbé technologické
domky s vyvody OK a napajenim a zatim je vyuzivat pro zafizeni TRS.

OCHRANY STAVAJICICH KABELU

PS 53-02-05.2 VESELI N.L. - DOUBI, UPRAVA STAVAJiCiHO DK 38A CD TELEMATIKA, 2. ETAPA

Stavajici DK 38a je veden podél stavajici trati Veseli n.L. - Sobéslav - Doubi u Tabora ¢asti v trase,
ktera kopiruje pribéh trati. Vzhledem k pozadavku na zachovani provozu na tomto kabelu v pribéhu
stavby do zprovoznéni novych kabelll DOK a TK, bude nutno stavajici kabel DK 38a pred zapocetim
praci na Upravé trati v dot€enych Usecich prelozit a ochranit tak, aby nedoslo k jeho poruSeni. Stavajici
trasa bude vytyCena a budou provedeny ru¢né kopané sondy pro ovéfeni skute¢ného uloZeni kabelu.

NAPAJENi SDELOVACICH ZARIZENi

Bylo dohodnuto, Ze napajeni sdélovaciho zafizeni bude ze samostatného sitového rozvadéce
Z vefejné sité. Pouze ve SpSt Myslkovice bude napdjeni z rozvadéce zajisténé sité. Potfebna napéti
budou feSena pomoci usmériiovace 48V zalohovaného akubateriemi pfi vypadku sitového napéti na
dobu cca 5 hodiny. Napajeni sdélovaciho zafizeni 230VAC bude zajidténo stfidaci 48VDC/230VAC ze
zdroje 48V.

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VEETNE DRT

DISPECERSKA RIDICI TECHNIKA

V dlsledku pfejmenovani zastavky Janov na zast. Myslkovice byl i provozni soubor PS 52-06-01
upraven tj. namisto spinaci stanice(SpS) Janov je uvedeno SpS Myslkovice.

PS 51-06-01.2 ZsT. SOBESLAV, DRT, 2. ETAPA

V ramci tohoto PS bude osazeno nové zafizeni DRT na bazi primyslového provedeni pogitace IPC
pro fizeni technologie (rozvadé¢ pro dalkové ovladani usekovych odpojovaét DOUO, rozvodny VN
22kV, rozvodny NN 0,4kV, viastni spotfeby v&. UPS a rozvadé&e zab.zaf. UNZ) v technologickém
domku RZZ v Sobéslavi.

Déle v ramci tohoto PS bude osazeno zatizeni DRT na bazi primyslového provedeni pogitace IPC
pro Fizeni technologie (rozvodny VN 22kV, rozvodny NN 0,4kV, monitorovani hladiny v poZarni nadrzi,
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ovladani Soupat pro napousténi pozarni nadrze a suchovodu ve Zvérotickém tunelu) v novém
technologickém objektu transformovny 22/0,4kV.

Podfizené PLC automaty budou komunikovat s IPC pomoci vnitfnich optickych kabell (single
mode) pomoci rozhrani ethernet. Hlavni stanice IPC automatu bude pfes pfenosovy systém
spolupracovat v reZimu multipoint s fidici jednotkou vED CD Ceské Budgjovice. Stavy hladiny
v pozarni nadrzi, ovladani Soupat pro napousténi pozarni nadrZze a suchovodu ve Zvérotickém tunelu
bude monitorovan na dohledovém pracovisti v HZS SZDC C. Budgjovice.

PS 52-06-01 SoBESLAV-DoUBI, SPS MYSLKOVICE - DRT

V ramci tohoto PS bude osazeno nové zafizeni DRT na bazi priimyslového provedeni poéitace IPC
s LCD monitorem ve skfini DRT pro Fizeni technologie (rozvadé&¢ pro dalkové ovladani Gsekovych
odpojovaéti DOUO, rozvodny VN 22kV, rozvodny NN 0,4kV, viastni spotfeba). Podfizené PLC
automaty budou komunikovat s IPC pomoci vnitfnich optickych kabelll pomoci rozhrani ethernet.
Hlavni stanice IPC automatu bude pfes pfenosovy systém spolupracovat v rezimu multipoint s fidici
jednotkou v ED CD &eské Budgjovice. Do tohoto PS je zahrnuta demontaz stavajiciho zafizeni DRT
v rusené zst. Roudna.

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE TRAKCNICH NAPAJECICH STANIC

Trakéni vedeni (TV) je napajeno z trakEnich napajecich stanic (TNS) — trakénich transformoven (TT)
feSenych jinymi stavbami - TT Veseli n/L. feSena ve stavbé ,Horusice - Veseli n/L. (jiz vyprojektovano)
a TT Chotoviny feSené ve stavbé ,Tabor — Sudomeéfice®( rovnéz vyprojektovano).

SILNOPROUDA TECHNOLOGIE TRAKCNICH SPINACICH STANIC

V dusledku prejmenovani zastavky Janov na zast. Myslkovice byly i nazvy PS 52-03-03, PS 52-03-
04, PS 52-03-05 upraveny tji. namisto spinaci stanice(SpS) Janov je uvedeno SpS Myslkovice.
Technologie SpS je navrZzena do objektu, ktery je feSen ve stavebni ¢asti E.3.3 — SO 52-40-01 —
Sobéslav — Doubi u T, Spinaci stanice Myslkovice. Stavebné je navrzen objekt jako zdény
z keramickych tvarnic s betonovymi monolitickymi zaklady.

PS 52-03-03 - SPS MYSLKOVICE, ROZVODNA 25 KV, 50 Hz

Rozvodna 25 kV SpS Myslkovice je navrzena z 10 skfini vzduchem izolovaného rozvadéce 25 kV
se 4 vypinaCovymi skfinémi, 4 skiinémi spojky pfipojnic, a polem vyvodu na jednofazovy transformator
vlastni spotfeby (TVS) a polem svlastnim TVS 25/023 kV, 60 kVA. Rozvodna je umisténa
v samostatné mistnosti objektu SpS.

V ovladacich skfinkach jednotlivych polich rozvadéce 25 kV je umistén distribuovany systém
kontroly a Fizeni (SKR) rozvodny vyzbrojeny digitalnimi ochranami a PLC automaty vzajemné
propojenymi metalickymi kabely. Pfenos na DRT je feSen optickymi kabely.

Rozvadé¢ 25 kV je vyzbrojen vn vypina€i umisténymi na pojizdnych vozicich, které nahrazuiji
odpojovace. Na vozicich jsou umistény i pfistrojové transformatory proudu (PTP). Na napajeCovych
vyvodech jsou umistény pfistrojové transformatory napéti (PTN).

V samostatné mistnosti je umisténa rozvodna nn tj. vlastni spotfeba (VS) SpS, kde jsou kromé
rozvadécu VS umisténo i sdélovaci zafizeni, rozvadé¢ pro dalkové oviadani usekovych odpojovacu
(DOUO) trakéniho vedeni (TV) a zafizeni dalkové fidici techniky (DRT).

PS 52-03-04 - SPS MYSLKOVICE, VLASTNI SPOTREBA

Nahradni napajeni vlastni spotfeby nebude feSeno ze stabilniho zalozniho zdroje el. energie
(ZZEE), ale z mobilniho ZZEE pfes privodku. Zakladni napajeni je z transformatoru vlastni spotfeby
(TVS) 25/0,23 kV v rozvodné 25 kV a zalozné z pfipojky nn a pomoci UPS na 3 hodiny provozu.
Pfipojka nn je feSena SO 52-62-03 — Sobéslav - Doubi, zast. a SpS Myslkovice-pfipojka nn.

V feSeni uvedeného SO bude pfipojka nn z transformovny 22/0,4 kV v km 68,940 ukonéena v pilifi
v zastavce Myslkovice, odkud bude polozen kabel ke SpS Myslkovice pouze s pracovnim (sm)
vodi¢em. Napajeni VS SpS Myslkovice je pfes oddélovaci transformator 16 kVA, ktery ma na primarni
strané vinuti zapojené do ,D* a kostra a sekundar je pfipojen na zemnici sit SpS.

Oba pfivody VS {j. jak z rozvadéce 25 kV, tak i z pfipojky nn budou méfeny podruznymi elektroméry
s pfimym méFenim s pfenosem na dispecink drazni energetiky.
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PS 52-03-05 - SPS MYSLKOVICE, VNEJSi UZEMNENI

Okolo SpS je navrzena mfizova zemnici sit dimenzovana na odpor uzemnéni technologickych
zarizeni vlastni spotfeby a ostatnich zafizeni do 5 Q.

TECHNOLOGIE TRANSFORMACNICH STANIC VN/NN (ENERGETIKA)

PS 52-03-01 — ZVEROTICKY TUNEL, TS 22/0,4 KV

Pro napajeni elektroinstalace zvérotického tunelu je navrzena nova transformovna 22/0,4 kV
s vnitfni obsluhou umisténou u jizniho portalu zvérotického tunelu, Transformovna je napajena
kabelovym svodem z kfizovatky vedeni 22 kV s budoucim télesem drahy. Tato kfizovatka bude
upravovana v ramci SO 52-74-04 - Sobéslav — Doubi, pfelozka vrchniho vedeni 22 kV v km 64,2630.
Kabelovou pfipojku vn fesi SO 52-62-02 v ¢asti E.3.6. Soucasti transformovny je kromé standardniho
vyzbrojeni transformovny tj. rozvadé¢ vn , transformator 22/0,4 kV a rozvadé&¢ nn i rozvadéc zajisténé
sit& pro napajeni nouzového osvétleni, DRT z akumulatorovych baterii napétim 230V-AC.

ZrozvadéCu nn je napajena elektroinstalace tunelu v€. napajeni nouzového osvétleni dle
pozadavku projektanta SO 52-62-01 — Sobéslav — Doubi, zvéroticky tunel-elektroinstalace, osvétleni
feSeného v Casti E.3.6. Uvnitf domku bude umisténa pfivodka pro moznost napajeni rozvadéce nn
z mobilniho zalozniho zdroje el. energie (ZZEE).

PS 52-03-06 — TS 22/0,4 KV vV KM 68,910

Pro napajeni odbérll zast. Myslkovice, viastni spotfeby spinaci stanice (SpS) Myslkovice a zast.
Doubi u Tabora je navrZzena jedna transformovna napajena z linky vn E-ON.

Pfi upravé kfizovatky vedeni 22 kV v km 68,940 — feSi SO 52-74-06 vybudovana odboc¢ka z linky ke
stozarové transformovné. Stozarova transformovna je navrzena na betonovém sloupu vysky 9m. Na
kotevni konzole bude ukonéena odbocka z linky 22 kV. V odbocce linky bude osazen betonovy sloup
s usekovym odpojovacem — feSi SO 52-74-06 v &asti E.1.5.

Na stozaru transformovny budou osazeny pojistkovy spodek s pojistkami vn, olejovy transformator
22/0,4 kV, 50 kVA a rozvadé¢ nn. Pro monitoring spotfeby bude v samostatné skfifice umisténa
rozvodnice s vysilatem.

Napajeni zastavek bude z rozvadéce nn transformovny je navrzeno kabelovym vedenim smérem

k zast. Myslkovice o délce cca 1 km - feSi SO 52-62-03 a kabelovym vedenim na opacnou stranu
k zast. Doubi u Tabora o délce cca 1,7 km —feSi SO 52-62-06 — viz Cast E.3.6.

INZENYRSKE OBJEKTY

KOLEJOVY SVRSEK A SPODEK
SO 51-10-01.2 ZST. SOBESLAV, ZEL. SVRSEK, 2.ETAPA

2.etapa vystavby dokumentuje napojeni modernizované stanice na mezistani¢ni usek SO 52
Sobéslav — Doubi. Po&atek rekonstruovaného useku v této etapé zacina vkm 62,269. Dochéazi
k dokonCeni Uprav stanice pfesmérovanim planského zhlavi k nové stopé trati ve sméru Doubi u
Téabora. Uprava se tyka koleji &. 1, 2, 3 a 4 Zelezniéni stanice se prodlouzi z diivodu umisténi dvojice
jednoduchych kolejovych spojek, které lezi na taborském zhlavi na zcela novém nasypu (km 62,550 —
62,669).

Uzitné délky koleji a rychlosti po dokoceni stanice

Kolej éislo | Uzitecna délka (m) Mezi navéstidly Rychlost (km/h)
1 672 S1-11 160
2 652 S2-1L2 160
3 672 S3-1L3 60
4 652 S4-14 60
5 115 Vk1-zaraZedlo 40
6 160 Vyh.¢.9.- zardzedlo 40

SO 52-10-01 SOBESLAV-DOUBI, ZEL. SVRSEK
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Jedna se novostavbu dvoukolejné elekirizované trati, ve zcela nové stopé, pfevazné v jednom
dopravnim koridoru s dalnici D3. Soucasna trat vede ze stanice Sobéslav pfes stanici Roudna.
Geometrické parametry novych tratovych koleji jsou navrzeny pro rychlost 160 km/h pro vSechny druhy
souprav, usek je kompletné dvoukolejny. Délka prelozky je 8,42 km. Jsou na ni navrzeny dvé zastavky
- Myslkovice (km 67,855.67-67,945.81) a zas.Doubi u Tabora (km 70,728.52-70,818.50).

Minimalni polomér smérového oblouku v tomto useku je 1500m. Maximalni velikost nedostatku
prevyseni | = 85mm a maximalni hodnota navrzeného pfevySeni v tratovych kolejich je D=117 mm.
Osova vzdalenost 4,0 m je v celém Useku. Konec stavby je v km 71,880. Od konce stavby do km
72,005.085 je navrzena smérova a vyskova Uprava stavajici dvoukolejné traté.

VySkové feSeni v tomto Useku je pfizplisobeno stavajicimu terénu a sklonovym pomérim v
navazujicich ¢asti traté. Maximalni sklon v celém uUseku dosahuje 12,0 %o v€etné dalSich tratovych
odpora.

Novy Zeleznitni svrdek bude tvofen kolejnicemi 60 E2 na betonovych prazcich s pruznym
bezpodkladnicovym upevnénim, rozdéleni ,u“. V misté zelezni¢niho pfejezdu u nastupni plocha pred
zvérotickym tunelem budou pouZity upevihiovadla s antikorozni Upravou. Kolej bude zfizena jako
bezstykova. P¥i zfizeni bezstykové koleje a svafovani budou pouZity schvalené technologické postupy
SZDC. Stérkové loze bude mit min. tl. 35 cm pod loZnou plochou prazce. Stérk musi byt z pfirodniho
drceného hutného kameniva Kl 31,5-63 mm.

SO 51-11-01.2 ZST. SOBESLAV, ZEL.SPODEK — 2.ETAPA

Soucasti modernizace useku Sobéslav — Doubi 2.etapa je dokonéeni modernizace Zst. Sobéslav
(koleji €. 1, 2, 3 a 4) a vystavba dvoukolejné pielozky trati v Useku Sobéslav — Doubi u Tabora, kde cca
v km 71,800 navazujeme na jiz modernizovanou dvoukolejnou trat. Takto koncipovana pfilehly tratovy
Usek ma zasadni vliv na dispozici nového kolejového feseni stanice Sobéslav. Zelezniéni stanice se
prodlouzi z diivodu umisténi dvojice jednoduchych kolejovych spojek, které lezi na taborském zhlavi
na zcela novém nasypu (km 62,550 — 62,669)

V ramci Zelezni¢niho spodku rovnéz dochazi ve stanici k rekonstrukci podkladnich vrstev kolejisté
a jejich odvodnéni, Upravam pfiléhajicich nakladkovych ploch, sneseni stavajicich prejezdl, demolici
a zfizeni hydrogeologickych vrtli a k demolicim a Upravam pfiléhajicich objektt, které jsou vynuceny
novym rozsahem kolejisté.

GEOLOGICKE POMERY

Vychozim podkladem pro navrh skladby konstrukénich vrstev prazcového podiozi a jejich
nadimenzovani byl geotechnicky priizkum prazcového podlozi ,Modernizace trati Veseli n.L. — Tabor -
Il.¢ast, Usek Veseli n.L. - Doubi u Tabora “ z kvétna 2004 a doplfikovy prlizkum prazcového podlozi
z kvétna 2011. Dale byl proveden i geotechnicky prizkum v prostorach druhé pfidavané koleje v km
56,005 — 62,055 a prazkum prelozky trati v iseku km 62,055 — 71,700 jak pfedbézny z kvétna 2004,
tak i doplnkovy z kvétna 2011. Priizkumy provedla firma GeoTec — GS. a.s. Praha.

Podle priizkumu prazcového podlozi byly zastizeny kopanymi sondami nesoudrzné zeminy tfidy
S3/S-F, S4/SM, S5/SC. V koleji €. 1 v sondé 62,300 a v kol. €. 4 v sondé 62,220 byla zastizena Skvara.
V prostoru hlavnich koleji vedoucich v nové stopé byly sondami v km 61,500, 61,700, 61,850 a J 62000
navazky charakteru nestejnorodé zeminy.

V Zst. Sobéslav nebyla v ramci prizkumu zastizena kopanymi sondami hladina podzemni vody.

Podrobné jsou geotechnické poméry v hlavnich a pfedjizdnych kolejich patrny z pfilohy ¢. 502
Podélny geotechnicky profil.

KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

Navrh konstrukénich vrstev télesa zelezniniho spodku byl proveden podle postupu daného
predpisem SZDC S4 — Zelezni¢ni spodek, pfiloha .6 a ¢.7.

Navrhova rychlost v optimalizovaném Useku pro klasické soupravy je 160km.h-1

Predpis S4 stanovi pro hlavni tratové a hlavni stani¢ni koleje na tratich celostatnich pro rychlost 120

az 160 km/hod minimaini hodnotu modulu pfetvarnosti na zemni plani 30MPa a na plani télesa
Zelezni¢niho spodku min. hodnotu 50MPa.
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Pro zesilené konstrukce prazcového podlozi na mostech, propustech a pfejezdech stanovi predpis
SZDC S4 na plani t8lesa Zelezniéniho spodku min. hodnotu 80MPa pfi modulu pfetvarnosti na plani
télesa zeleznié¢niho spodku 50MPa v okolni trase.

— Index mrazu ( dle SZDC S4, pfiloha 7, obr.1 ) Imn = 450°C.den.
— Hloubka promrzani Hpr = 0,045V Imn = 0,96m
— Tfida zatizena D4 UIC

Jsou navrzeny konstrukce pfedpokladajici sneseni kolejového rostu a odtézZeni kolejového loze
v potfebném rozsahu Upravou zemni plané do pfi¢ného sklonu 5% k odvodriovacim zafizenim, nebo
na hranu svahu.

Na taborském zhlavi v km 62,360 — 62,520 v kol. €.1 a v km 62,330 — 62,520 v kol.€.2 byla zastizena
Skvara a navazky. Tyto vrstvy se navrhuji téZ odtézit v tl. 1,0m a nahradit vhodnymi zeminami tfidy S a
G. Tyto zeminy musi mit propustnost nejvice, jako bude propustnost okolni stavajici zemina. Nahradni
zemina bude uklddana a hutnéna po vrstvach tl. 0,30m s mirou zhutnéni ID =0,8 pfipadné 100%PS.

PLAN TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

V useku navazujiciho na mezistani¢ni usek (km 62,453 — 62,669) je navrzena uklonéna plan télesa
Zelezniéniho spodku ve sklonu 5%. Od km 62,290 — 62,453) je plan télesa Zeleznitniho spodku
navrzena vodorovna.

UPRAVY SVAHU ZEMNIHO TELESA

Nové budované nasypy v nové navazovaném useku prelozky trati se fidi stejnymi zasadami, jako
v navazujicim Useku SO 52-11-01.

ODVODNENI

V usecich navazujiciho na mezistanicni Usek je sedlana zemni plan s pficnym sklonem 5 %
vyvedena na kraj naspu nebo k podélnym odvodriovacim zafizenim (trativod, otevieny prikop).

Ve stanici samotné je zemni plan pfiénym sklonem odvodnéna k trativodum.

Konstrukce trativodu je navrzena dle vzor.listu Z3:

— trativodni ryha Sitky 0,50 m

— trativodni potrubi z plastu dle OTP g160mm (popf.150mm) s poZadovanou odolnosti proti

mrazu, ulozené na vrstvé Stérkopisku tl. 0,05 m

— vypln trativodu Stérkodrt’ fr. 8/32 mm

— stény vyloZeny filtrani geotextilii

Na trativodech jsou v délce maximalné po 50m rozmistény plastové Sachty DN400 s poklopem
opatfenym zamkem. Trativody jsou svadény do plastového svodného potrubi DN300mm, které jsou
napojeny do nové budované deStové kanalizace (SO 51-70-03). Svodna potrubi jsou osazena
betonovymi Sachtami DN800 s betonovymi nastavci a kalovym prostorem.

Otevrené prfikopy jsou navrzeny jako zpevnéné ( tvarnice TZZ3 osazenymi do betonového loze tl.
0,10 m se zatfenim spar) v Useku 62,453 — 62,669

V km 62,626 — 62,654 je pro pfevedeni povrchovych vod mezi nové zfizovanou gabionovou zdi a
stavajicimi garazemi navrhnuto svodné potrubi DN 400 v délce 31m.

SO 52-11-01 SoBESLAV-DOUBI, ZEL.SPODEK
Z celkové délky useku trati od km 63,464 (ZV16) do konce Useku - km 71,880 (napojeni na stavajici
dvoukolejnou trat) délky 8 416 bm dvoukolejné trati je trat
— na novych umélych stavbach (mosty, tunel) trat’ v délce cca 1471 bm coz pfedstavuje cca
17% délky
— v nové budovanych nasypech v délce cca 2350 bm coz predstavuje cca 28% délky
— v nové budovanych zafezech v délce cca 4350 bm coz predstavuje cca 52% délky

GEOLOGICKE POMERY

Vychozim podkladem pro navrh skladby konstrukénich vrstev prazcového podlozi a jejich
nadimenzovani byl geotechnicky prizkum prelozky traté v iseku km 62,055 — 71,700 ,Modernizace
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trati Veseli n.L. — Tabor - Il.¢ast, Usek Veseli n.L. - Doubi u Tabora “ z kvétna 2004 a doplnkovy
geotechnicky prizkum z kvétna 2011. Prizkumy provedla firma GeoTec — GS. a.s. Praha.

V prostoru ,pfelozky” jsou poméry velmi riznorodé, jak z hlediska morfologie tak i geotechnickych
podminek. V zafezovych Usecich se v zemni plani pfevazné vyskytuji horniny rizného stupné zvétrani
s dostateCnou unosnosti, ale i jilovité kvartérni a terciérni zeminy s nizkou Unosnosti, u kterych je
navrzena jejich vyména.

Kvalita hornin — pararul je velmi proménlivé kvality, a to od pevnostni tfidy R6 aZ po R2. Kvalita se
Casto méni skokové. Coz je patrno i z navrhu prazcového podlozi a navrzenych opatfeni zajistujicich
stabilitu zafezovych svahu. Uroven hladiny spodni vody je proménliva.

Podrobné jsou geotechnické poméry v hlavnich kolejich patrny z pfilohy €. 502 - 504 Podélny
geotechnicky profil a v ¢asti dokumentace B.

KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU.

Navrh konstrukCnich vrstev télesa Zeleznicniho spodku byl proveden podle postupu daného
predpisem SZDC S4 — Zelezniéni spodek, pfiloha €.6 a .7.

Navrhova rychlost v optimalizovaném Useku pro klasické soupravy je 160km.h-1

Predpis S4 stanovi pro hlavni tratové a hlavni stani¢ni koleje na tratich celostatnich pro rychlost 120
az 160 km/hod minimalni hodnotu modulu pfetvarnosti na zemni plani 30MPa a na plani télesa
zelezni¢niho spodku min. hodnotu 50MPa.

_Pro zesilene konstrukce prazcoveého podlozi na mostech, propustech a prejezdech stanovi predpis
SZDC S4 na plani télesa Zelezni¢niho spodku min. hodnotu 80MPa pfi modulu pfetvarnosti na plani
télesa zelezniéniho spodku 50MPa v okolni trase.

— Index mrazu ( dle SZDC S4, priloha 7, obr.1 ) Imn = 450°C.den.
— Hloubka promrzani Hpr = 0,045V Imn = 0,96m
— Ttida zatizena D4 UIC

PLAN TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU

V celém useku je navrzena uklonéna plan télesa zelezni¢niho spodku ve sklonu 5%, vyjimkou je
Usek v zastavkach zast. Myslkovice a Doubi u Tabora v prostoru nastupisté, kde pro zajisténi stability
konstrukénich prvku nastupisté je plar télesa zelezni¢niho spodku navrzena vodorovna.

Zakladni Sitka plané dvoukolejné trati pfi osové vzdalenosti koleji 4,00 m je 10,40 m.

Zakladni Sitka plané télesa zelezni¢niho spodku v kolejich v Siré trati je v oblouku s pfevySenim
roz$ifovana podle zasad vzorového listu Z1.11 N, &.21, prvni odstavec tj.na vn&jsi strané oblouku o
hodnotu ,a“ pfiéemz a = 0,10m pfi pfevySeni koleje p=30 az 79mm, a=0,20m pfi pfevySeni koleje D =
80 az 150mm.

UPRAVY SVAHU ZEMNIHO TELESA

Navrh opatfeni k ochrané svaht zemniho télesa se vyrazné lisi dle morfologie trati a zastizenych

geologickych podminkach v dané oblasti.

— U nasypl a mélkych zarezl s pfiznivymi geotechnickymi podminkami je navrzena
protierozni ochrana vrstvou ornice tl. 0,15m s osetim a rozprostifenim biodegradacni
kokosové rohoze. Sklony nasypu jsou navrzeny dle jejich vySky zpravidla 1:1,75 a 1:2. U
zarezu sklon od 1:1,5 az do 1:3.

— U delSich zafezovych svah( s pfiznivymi geotechnickymi podminkami je navrzena
protierozni ochrana vrstvou ornice tl. 0,25m s osetim a rozprostfenim protierozni georohoze
(trvalé). Sklony zarezu sklon od 1:1,75 az do 1:3.

— V zafezech s vyskytujicimi se slidnatymi pisky nachylnymi pfi styku s vodou ke ztekuceni
je navrzeno zfizeni vystuznych svahovych Zeber Sitky 1,0m. zebra budou provadéna
v osové vzdalenosti 5m. Zebro bude vypinéno lomovym kamenem fr. 63/125mm.

— Mimo svahové stupné bude proveden pohoz drcenym nevétravym kamenivem fr. 0/63
v mocnosti 0,70m. Toto opatfeni je navrZzeno pro zafezy do hloubky maximalné 5,5m. P¥i
hlubSich zafezech bylo navrZzeno podchyceni svahu gabionovou zdi s vySe zmifiovanou
protierozni kombinaci.
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— V zafezovych skalnich svazich je navrzeno zajisténi svahu tyCovymi kotevnimi prvky
s ocelovymi siti s povlakem. Sité jsou navrZzeny s oky 80x80 mm. Nosné kotvy jsou
navrzeny kotevni tyCe typu TITAN R32/20 N, které budou opatfeny specialni nerezovou
Upravou z divodu nutnosti zvySené zivotnosti, nebot se jedna o kotvy trvalé. Kotvy budou
fixovany cementovou suspenzi. Vrty nosného systému budou realizovany v rastru 1,5 x 1,5
m. Skalni zafezové svahy budou zfizeny ve sklonu 4:1. Délky kotev jsou stanoveny ve
statickych posouzenich jednotlivych useku pfilozenych v pfilohach €. 701 - 705

Kokosové rohozZe a georohoze budou ke svahim pfipevnény ocelovymi skobami z betonarské oceli
tl. 10mm ve tvaru ,U“ vrastru 2x2m. U upravovanych svahi kratSich jak 1m je navrzeno pouze
ohumusovani tl. 0,15m s osetim travniho semene.

U obtoku betonovych zaklad( sloupll TV je navrzeno zpevnéni svahu betonovymi tvarovkami (vaha
120kg).

ODVODNENI

Sedlana zemni plan - s pficnym sklonem 5 % - je vyvedena na kraj naspu nebo k podéinym
odvodnovacim zafizenim (trativod, monoliticky pfikopovy Zlab, otevieny prikop).

Konstrukce trativodu je navrzena dle vzor.listu Z3:

— trativodni ryha Sitky 0,50 m

— trativodni potrubi z plastu dle OTP g160mm s poZadovanou odolnosti proti mrazu, uloZzené

na vrstvé Stérkopisku tl. 0,05 m

— vypln trativodu Stérkodrt fr. 8/32 mm

— stény vylozeny filtraéni geotextilii

Na trativodech jsou v délce maximalné po 50m rozmistény plastové Sachty DN400 s poklopem
opatfenym zamkem, koncové Sachty jsou navrzeny betonové DN80O s kalovym prostorem, z nichz
jsou pak vyvedeny prostfednictvim trativodnich vyusti na terén, do pfikopl nebo do svodného potrubi,
ktery je vyvedeno v zas. Myslkovice do otevieného pFikopu ze zafezu za tunelem do kanalizace a dale
na terén.

Oteviené prikopy jsou navrzeny jako zpevnéné (— tvarnice TZZ3 osazenymi do betonového lozZe tl.
0,10 m se zatfenim spar) v celém rozsahu tratoveho useku.

V hlubokych zafezech po ekonomickém posouzeni jsou navrZzeny monolitické pfikopové Zlaby.
Jedna se o Zelezobetonovy U priifez vyztuzeny ocelafskou vyztuzi a sitémi KARI. Zlab tvofi dva
zakladni typy a to o hloubce 1050 mm a 1350 mm. Dale jsou pak navrZzeny 4. atypickeé tvary, které jsou
navrzeny v mistech trakénich stozarl — Zlab je monoliticky spojen se zakladem trakce a tvofi tak
samostatny dilataéni celek dlouhy dva metry. Zlaby jsou osazeny vtokovymi trubi¢kami o priiméru 100
mm, které budou viozeny do bednéni po 1. metru. Dle zachycenych geotechnickych podminek bude
vykop bud zapazen zaporovym pazenim vysokym od 2 m do 2,5 m, nebo pouze vysvahovan ve sklonu
4:1.

Z duvodu svazitosti okolniho terénu k novému draznimu zafezu je nutno pfed povrchovymi vodami
tento ochranit nahornimi hrdzkami. Tyto hrdzky povrchovou vodu usmérni do morfologicky vyhodnych
mist odkud jsou skluzy svedeny do podélnych odvodfiovacich zafizenich v paté zarezu.

ZASADY PRO ZRIZOVANI NOVYCH NASYPU

Podlozi nové zfizovanych nasypu bude odhumusovano v prfedepsané tloustce a nasledné
upraveno dle geotechnickych podminek v dané lokalité. Jsou navrzeny &tyfi postupy. V prvnim pfipadé
bude zemni plan bez Uprav — skalni podloZi. V druhém pfipadé bude provedeno zhutnéno na miru
Dmin=100%PS. V dalSim zlepSeni stavajicich zemin smésnymi pojivy vapna a cementu v mnozstvi
cca 3% a v posledni fadé vyména zeminy zakladové spary nasypu za lomovy kédmen fr. 0/256.

Poté bude poloZzena separacni geotextilie a na ni bude zfizena konsolidaéni vrstva ze Stérkodrti tl.
0,50m, ktera ma i funkci plosného drénu. Odvodnéni konsolidacni vrstvy je pak zajiSténo patnim
trativodem, nebo patnim otevienym pfikopem.

Nasypy budou budovany jako vrstevnaté. Poddajna vrstva, tl. max. 1,0m z piscitojilovité az hlinité
zeminy zlep$ené smésnym pojivem vapna a cementu v mnozstvi cca 3%, ztuZujici vrstva, tl. min.
0,50m z vrstev z horniny tfidy R2, R3, R3-R4. Materidly budou pouzity vyziskané z hloubeni zafezu
prelozky. Podle druhu podlozi jsou do spodnich partii novych nasypt navrzena polyesterové geomfize,
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které nelze pouzit do kontaktu s upravenou zeminou alkaickym pojivem a proto musi byt vzdy chranény
vrstvou kamenné sypaniny.

Zajisténi stability télesa Zelezni¢niho spodku v mistech pfisypavky ke stavajicimu zemnimu télesu
se provede po odstranéni kiovin a odhumusovani stavajiciho svahu svahovymi stupni, ktere jsou
navrzeny dle vzorového listu Zel. spodku Z 2.1 a Z 2.11.

Svahy nasypového télesa jsou navrzeny dle vysky nasypu ve sklonech 1:1,75 a 1:2 a budou
chranény proti promrzani nenamrzavou zeminou tl. 0,60m a vrstvou ornice 11.0,15m s biodegradaéni
kokosovou rohozi. Kokosové rohoze budou ke svahim pfipevnény ocelovymi skobami z betonarské
oceli tl. 10mm ve tvaru ,U" v rastru 2x2m.

Odbér vzorku, druh a Cetnost kontrolnich zkousek materialt pouzitych pro budovani vrstev nasypu,
jakoZ i mira zhutnéni a méfeni unosnosti jednotlivych vrstev se fidi ustanovenimi Technickych
podminek dodacich, Kapitola 3 — Zemni prace.

Posledni ukladana vrstva pod zemni plan se zfidi v 1.0,50m ze zemin nenamrzavych.
Stabilitni posouzeni novych nasypu a zarezu je souc€asti ¢asti dokumentace B. Souhrnna &ast.

V Gseku trati km 70,30 - 70,50 prechazi trat prostfednictvim pfesypaného klenbového mostu
hluboké udoli Habfiho potoku. V km 70,460 — 70,505 je navrZen pfisyp drazniho télesa vySky az 9m
ke stavajicimu zafezu. Vypocétem stability tohoto svahu pfi zavedeni zvodnéni pfisypu vy3el stupen
bezpecnosti < 1. Z tohoto divodu byla u pfisypu navrzena takova opatfeni, aby se voda do tohoto
pFisypu nedostala. Kromé vlozeni drenazni vrstvy z drceného kameniva fr.32/63 t.0,50m pro odvedeni
prisakové vody ze stavajiciho zemniho télesa do konsolidaéni vrstvy pod novym pfisypem, bylo
navrzeno i zamezeni pronikani destové vody do télesa nasypu vrstvou mineralni smési tl. 0,25m pod
Stérkové loze.

SO 51-15-00 ZST. SOBESLAV, VYSTROJ A ZNACENI TRATI, 2. ETAPA

SO 52-15-00 SoBESLAV-DOUBI, VYSTROJ A ZNACENI TRATI

Vystrojeni trati v sobé zahrnuje navésti respektive znacky pro provozni a stavebné technickou
orientaci, nezapojené do zabezpecovaciho zafizeni. Soucasti objektu je i odstranéni stavajici vystroje.
Tabule s nazvy stanic a zastavek jsou soucasti SO orientacniho sytému pfisludné stanice i zastavky

Stani¢niky- parametry, zplsob instalace, prostorové umisténi dle predpisu CD M 21. Sudé
umistuji jako kameny stojici (v Siré trati) do pfesné kilometrické polohy. Staniéniky se osazuji pro
obousmeérny provoz. Pfed prejezdy s PZZ je nejméné na zabrzdnou vzdalenost osazen stani¢nik —
Zluta deska.

Sklonovniky — oznaduiji ,Stoupani traté®, ,Klesani traté“. Osazuji se pro obousmérny provoz - na trati
na trakeni stoZary, ve stanici zpravidla vpravo ve sméru jizdy na vlastni stojku

Sklonovnik se umistuje v mist&, kde dochazi ke zméné sklonu, jen ptimo vedle hlavnich koleji ZST
a hlavnich koleji na Siré trati, a nebo vedle ostatnich koleji, které jsou ve sklonu vétSim nez 15 %eo.

Rychlostniky — Navést Tratova rychlost (bila, na delSi strané postavena obdélnikova deska a na ni
¢erné Cislo s bilymi odrazkami) pfikazuje strojvedoucimu vedouciho hnaciho vozidla neprekrocit
rychlost udanou &islem od tohoto navéstidla— rychlostniku N.

Navést Tratova rychlost (bila, na kratSi strané postavena obdélnikova deska, na ni ¢erné dislo
sestavené s ¢ernych Cislic umisténych ve sloupci) pfikazuje strojvedoucimu vedouciho hnaciho vozidla
soupravy s naklapécimi skfinémi nepiekrocit rychlost udanou Cislem od tohoto navéstidla —
rychlostniku NS. Tratové useky, na kterych plati pro strojvedouciho vedouciho hnaciho vozidla
soupravy s naklapécimi skfinémi rychlostniky NS, musi byt uvedeny v tabulce tratovych poméri a v
seSitovém jizdnim fadu.

Navést Ocekavejte tratovou rychlost predvésti na navéstidle — predvéstniku N nebo NS

x s

obousmérnou jizdu, na stoZary trakéniho vedeni, pfipadné na vlastni stojky.

Naveésti oznacujici misto na trati — navést 136 ,Vlak se blizi k zastavce“-bil4 obdélnikova deska se
tfemi Sikmymi ernymi pruhy — upozorriuje na umisténi zastavky. Nosna konstrukce — vlastni stojky.
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Navést 137 ,Konec nastupisté” — bila obdélnikova deska s ¢ernym okrajem postavena na delSi
strané — upozorriuje na misto, pred kterym musi co nejblize zastavit prvni vozidlo s cestujicimi viaku,
ktery ma v uréeném misté pobyt. Nosna konstrukce — viastni stojky.

NASTUPISTE

SO 52-14-01 SOBESLAV-DOUBI, ZAST. MYSLKOVICE-NASTUPISTE

V ramci tohoto stavebniho objektu je FeSeno stavebni a konstrukéni uspofadani nastupist
v zastavce Myslkovice.

Budou vybudovana dvé vnéjSi nastupisté a to jak u koleje €.1 tak u koleje €.2.
U koleje ¢€.1 je zaCatek nastupisté v km 67,855 67 a konec v km 67,945 81.
U koleje €.2 je zaCatek nastupisté v km 67,855 67 a konec v km 67,945 48.

Délka obou nastupist je 90m a jejich Sitka 3m. Hrana nastupisté je u obou koleji 550mm nad
temenem pfilehlé kolejnice. Podélny sklon 4%o. ve sméru stani€eni odpovida podélnému sklonu trati,
pficny sklon je 2% smérem od koleje.

Konstrukce nastupist typu SUDOP bude tvofena z uloznych blok U95. Konzolové desky KS 230
budou uloZeny na tvarnici Tischer a zemnim télese nastupidté. Zbyvajici plocha nastupisté do Sifky
3,0m bude vydlazdéna zamkovou dlazbou. VnéjSi hrana nastupisté bude lemovana obrubnikem. Za
vnéjSi hranou nastupisté bude zfizen odvodniovaci rigol, ktery bude pfed zastavkou zaustén do
zpevnéného prikopu zel. spodku. K pfistupu na nastupisté bude slouzit pfistupova komunikace, ktera
je soucasti SO 52-30-10 Sobéslav-Doubi, Pfistupova komunikace na nastupisté zast. Myslkovice.

Na nastupistich budou zhotoveny varovné a vodici pasy pro snadnou orientaci slabozrakych a
nevidomych. Dale jsou v prostoru nastupist tabule orientatniho systému, pfistfeSek a sloupy
osvétlovacich stozarl (spole¢né srozhlasem), které jsou soucasti samostatnych souvisejicich
stavebnich objektu.

SO 52-14-02 SOBESLAV-DOUBI, zAST. DOUBI U TABORA-NASTUPISTE:

V ramci tohoto stavebniho objektu je Fedeno stavebni a konstrukéni uspofadani nastupist
v zastavce Doubi u Tabora.

Budou vybudovana dvé vnéjsi nastupisté a to jak u koleje €.1 tak u koleje €.2.
U koleje €.1 je zaCatek nastupisté v km 70,728 525 a konec v km 70,818 496.
U koleje €.2 je zaCatek nastupisté v km 70,728 525 a konec v km 70,818 619.

Délka obou nastupist je 90m a jejich Sitka 3m. Hrana nastupisté je u obou koleji 550mm nad
temenem pfilehlé kolejnice. Podélny sklon 1,16% ve sméru stani¢eni odpovida podélnému sklonu trati,
pricny sklon je 2% smérem od koleje.

Konstrukce nastupist typu SUDOP bude tvofena z Uloznych blok U95. Konzolové desky KS 230
budou uloZeny na tvarnici Tischer a zemnim télese nastupisté. Zbyvajici plocha nastupisté do Sifky
3,0m bude vydlazdéna zamkovou dlazbou. Vné;jSi hrana nastupisté bude lemovana obrubnikem. Za
vnéjSi hranou nastupisté bude zfizen odvodfiovaci rigol, ktery bude pfed zastavkou zaustén do
zpevnéného pfikopu Zel. spodku. K pfistupu na nastupisté bude slouzit pfistupova komunikace, ktera
je soucasti SO 52-30-17 Sobéslav-Doubi, Pfistupova komunikace na nastupisté zast. Doubi.

Na néstupistich budou zhotoveny varovné a vodici pasy pro snadnou orientaci slabozrakych a
nevidomych. Déle jsou v prostoru nastupist tabule orientacniho systému, pristfeSek a sloupy
osvétlovacich stozarl (spolecné s rozhlasem), které jsou soucasti samostatnych souvisejicich
stavebnich objektu.

ZELEZNICNi PREJEZDY

SO 53-13-01 ZRUSENI PREJEZDU NA STARE TRATI

Objekt obsahuje obnoveni stavajicich komunikaci po sneseni Zelezni¢niho rostu a zruseni
stavajicich zelezni¢nich prejezdd (SO 52-11-01) na staré trati Sobéslav - Doubi. Celkem je FeSeno 5
ruSenych zelezni¢nich pfejezdd. V ramci obnoveni komunikaci bude odstranéna stavajici konstrukce
komunikaci v nutném rozsahu. Na prvnich dvou prejezdech v plv. km 63,776 a 65,927 ve vzdalenosti
3m od osy pfejezdu, na tfetim a Ctvrtém prejezdu v km 66,405 a 68,329 ve vzdalenosti 4m od osy
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prejezdu a v km 70,886 ve vzdalenosti 5m od osy ruSeného prejezdu. Poté budou v tomto rozsahu
vybudovany komunikace nové.

MOSTY, PROPUSTKY, ZDI

ZELEZNICNi MOSTY

S0 51-20-02 MOST - PODCHOD V KM 62,413
SO 51-20-02.10 MOST - PODCHOD V KM 62,413 - CAST MESTA

Dosavadni stav: V dosavadnim stavu je v misté planované stavby podchodu urovnovy prejezd v ev.
km 62,420.

Novy stav: S ohledem na zruSeni stavajiciho pfejezdu je navrzeno nové mimouroviiové kfizeni
s trati - podchod pro chodce. Na novém objektu je dodrzena prostorova prichodnost na trati UIC-GC
a volny mostni priifez VMP 3,0 dle CSN 73 6201. Tubus rdmu je navrzen na uginky zatéZovaciho
schématu LM-71 dle CSN EN 1991-2.

Objekt podchodu je rozdélen na dva objekty. Soucasti SO 51-20-02 je nosna konstrukce pod
kolejistém (tubus podchodu), soucasti SO 51-20-02.1 je vlastni vybaveni podchodu a vystupy vpravo
a vlevo (pfistupové schodisté a chodnik). Tubus podchodu je navrzen jako Zzelezobetonovy monoliticky
ram. Pfistup je zajistén schodistovymi rameny o Sifce 2,0 m a pristupovym chodnikem (3ifky 2,0 m pro
bezbariérovy pfistup do podchodu. Svétlost viastniho tubusu podchodu je navrzena 3,0 m, volna vySka
(minimalni) 2,5 m, stavebni vyska 1,05 m, délka tubusu podchodu je 17,65 m. Pfistupové chodniky do
podchodu jsou navrzeny ve spadu 8,33%, schodiStova ramena jsou navrZzena ve spadu 24° s
mezipodestou. Vystupy z podchodu budou zastfeSeny objektem SO 51-41-03, osvétleni podchodu a
elektroinstalace je feSena samostatnym objektem.

S0 52-20-01 MOST vV KM 63,595

Pfredmétem projektu je stavba nového Zelezni¢niho mostu v km 63,595 v ramci vystavby télesa
drahy v nové stopé. Most pfekonava prelozku silnice 11/135 - SO 52-30-01. Most je navrZzen o Sikmosti
75°, jako monoliticky zelezobetonovy poloram s rovnobéznymi kfidly. Délka pfemosténi 11,2 m a volna
vySka pod mostem 5,0 m. ZaloZeni mostu je hlubinné na pilotach. Na mosté je navrzeno uzaviené
Stérkové loze s dostatkem mista pro umisténi TK Zlabu. Profil mostu je navrzen s ohledem na
prostorové usporadani silnice |l tfidy. Pod mostem je navrzena prostorova rezerva pro jednostranny
chodnik. Objekt bude proveden bez podélné dilata¢ni spary mezi kolejemi. Podélny sklon dna zlabu
kolejové loze je 1,6%. Na levé strané je umisténa PHS - SO 51-50-01 s madlem a na pravé zébradli.
Izolace i v dosahu podzemni vody s ohledem na tl. konstrukce, nebude navrzena jako tlakova, ale v
celém rozsahu jen proti stékajici vodé a zemni vihkosti. Terén a silnice pod mostem jsou spadovany z
prave strany trati na levou. VeSkeré odvodnéni trati, komunikace a mostu je svedeno do SO 52-70-01
Sobéslav-Doubi, dest. kanalizace pro prel. kom. 11/135 v km 63,590.

Jelikoz se jednd o stavbu mostu na pfeloZce, nevyvola tato stavba Zadné vyluky na stavajici trati.

SO 52-20-02 MOST Vv KM 65,422

Pfedmétem projektu je stavba nového ZelezniCniho mostu v km 65,422 v ramci vystavby télesa
drahy v nové stopé. Most pfekonava prelozku komunikace [11/13527 (napln SO 52-30-04) Sobéslav -
Sedle¢ko a Cernovicky potok. Dal$i pole jsou navrzena s ohledem na studii EIA (volny pohyb zvéfe).
V ramci optimalizac¢nich Uprav technického FeSeni vedouci k Usporam investi¢nich naklad doslo ke
zdvihu nivelety trati ve varianté "12p" v misté mostu o cca. 0,55 m u opéry O1 a cca. 2,05 m u opéry
02. Sklon stoupani trati se zménil z 10,0%0 na 11,78%.. Smérové je zachovan levostranny oblouk
R1=3400 m s pfevySenim Do=50 mm. V ramci analyzy nosné konstrukce byla provéfena moznost
navrhu integrovaného mostu ve formé sdruzenych ramd se zavérem, Ze bez vyrazné zmény
dispozi¢niho usporadani, které vSak neni mozné, neni varianta ze statickych ani konstrukénich davodu
mozZna.

Pfed zahajenim samotnych projektovych praci provedl projektant srovnani investi¢nich nakladd
nosné konstrukce z pfedpjatého betonu podle (havrzena v PD) a spfaZzené ocelobetonové konstrukce.

Na zakladé rozhodnuti SZDC je navrzena spfazena ocelobetonova tramova konstrukce délky
832,1 m s horni Zelezobetonovou deskou mostovky, ktera je spole¢na pro obé prfevadéné koleje. Jedna
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se o konstrukci o 27 mostnich otvorech s rozpétim poli NK 26,35 + 38,00 + 26,35 + 33,70 + 41,00 +
41,00 + 33,70 + 6x (27,25 + 34,00 + 27,25) + 23,85 + 23,85 m. Navrhované statické usporadani NK
bylo ovéfeno na uc€inky kombinované odezvy mostni konstrukce a bezstykové koleje dle
CSN EN 1991-2. Z diivodu protismérnych pohyb, které je povoleno pouze u rekonstrukci most(, viak
bude pozadano o vyjimku z pfedpisu SZDC S3/2.

Spodni stavba je navrzena ze zelezobetonu s hlubinnym zaloZenim na velkoprimeérovych pilotach,
u brzdnych pilifa v kombinaci s mikropilotami zachytavajicimi podélné vodorovné sily. UloZeni NK je
navrzeno na kalotovych loziscich s zivotnosti 100 let.

Na mosté je navrzeno uzaviené Stérkové loze s dostatkem mista pro umisténi TK Zlabl. Podélny
sklon dna Zlabu kolejové loze je 1,6%. Na levé strané mostu 1 je umisténa PHS - SO 52-50-01 s
madlem a na zbytku ocelové zabradli.

Odvodnéni mostu je navrzeno s odkapem na terén po celé délce s vyjimkou pole €. 2, které
prekonava silnici I11/13527 a prostort pred obéma opérami. Zde je voda s odvodriovacl svedena do
lezatych svodd a napojena do svislého svodu odvodriovace pod kterym je umisténa retenéni jimka.

JelikoZ se jedna o stavbu mostu na pfelozce, nevyvola tato stavba Zadné vyluky na stavajici trati.

S0 52-20-03 MosT Vv KM 67,130

Pfedmétem stavebniho objektu je most na pielozce trati. Most pfekonava Kamenny rybnik na
Myslkovickém potoce. V ramci optimalizacnich Uprav technického FeSeni vedouci k Usporam
investi¢nich nakladl doslo ke zdvihu nivelety trati ve varianté "12p" v misté mostu o ~2,5 m u opéry
OP1 a ~2,15 m u opéry OP2. Sklon stoupani trati se zmirnil z 5,5%0 na 4%.. Smérové je zachovam
pravostranny oblouk R1=2604 m s pfevySenim D,=65 mm. V ramci analyzy nosné konstrukce byla
provéfena moznost navrhu integrovaného mostu ve formé sdruzenych raml se zavérem, ze bez
vyrazné zmény dispozi¢niho usporadani, které vSak neni mozné, neni varianta ze statickych ani
konstrukénich divodi mozna.

Nosnou konstrukci délky 263,2 m tvofi tramova sprazena ocelobetonova konstrukce s horni
Zelezobetonovou deskou mostovky, ktera je spoleCna pro obé& prevadéné koleje. DispoziCni
usporadani mostu o 7 mostnich otvorech s rozpétim poli NK 27 + 36 + 44 + 36 + 36 + 44 + 36 m sleduje
dalniéni estakadu, ktera vede v soubéhu s trati cca 70 m vychodné. Nosna konstrukce je z divodu
vedeni bezstykové koleje bez dilatacnich zafizeni v koleji rozdélena do 3 dilatacnich Useku 28,4 +
117,4 + 117,4 = 263,2 m.

27000 116000 116000
1 36000 44000 36000 36000 44000 36000

Statické schéma mostni konstrukce

Délky dilatacnich usekl byly optimalizovany ze statického hlediska tak, aby navrzené feSeni vedlo
k Usporam investiCnich nakladl. Navrhované statické uspofadani NK bylo ovéfeno na ucinky
kombinované odezvy mostni konstrukce a bezstykové koleje dle CSN EN 1991-2. Z ddvodu
protismérnych pohybu, které je povoleno pouze u rekonstrukci mostu, vSak bude pozadano o vyjimku
z pfedpisu SZDC S3/2.

Spodni stavba je navrzena se Zelezobetonu s hlubinnym zaloZenim na velkoprimér. pilotach
vetknutych do skalnych hornin tfidy R4-R3.

UloZeni NK je navrZzeno na kalotovych loZiscich s Zivotnosti 100 let. Mostni zavéry jsou vodotésné
jedno-lamelové s Upravou pro Zeleznici.

Odvodnéni mostu je navrzeno s odkapem na terén resp. do rybnika s odvodriovaci ve vzdalenosti
4,0 m. V mostnim otvoru €. 1, kde se nachazi lesni cesta a zpevnéni povrchu hraze rybnika okolo pilife
P1 kamennou dlaZbou je navrzen uzavieny odvodnovaci systém, ktery bude zaustén do kanaliza¢niho
potrubi Zelezni¢niho spodku.

Na nosné konstrukci budou umistény revizni madla z vnitfni i vnéjSi strany hlavnich nosniku. U pilifQ
bude zajistén pfistup k loziskiim pomoci pfiéné revizni lavky propojujici dfiky pilifd.
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SO 52-20-04 MosT v KM 70,437

Dosavadni stav: Ve stavajicim stavu je v lokalité hluboka rokle s naletovymi kiovinami a stromy,
kterou protéka Habfi potok. Uzemi predstavuije lokalni biokoridor.

Novy stav: Vzhledem k Uhlu kfizeni cca 45° a hloubce Gdoli az 15 m jsou navrzeny 2 Sikmé
Zelezobetonové presypané konstrukce ve tvaru kleneb. Klenby maji spole€ny pilif vylehéeny otvory ve
tvaru kleneb. Cela jsou sefiznuta ve sklonu svahu a vytvafi kfidla. Novy most bude mit rozpéti 2x16 m,
Sitku mostu 30,2 m a volnou vysku 7,6 m. Terén uvnitf mostu bude upraven do pfirozeného stavu.
Stavajici koryto bude v délce cca 200 m vedeno v nové poloze a bude tvofeno kamennym zahozem.

S0 52-20-05 MosT v kKM 70,271

Novy stav: Novy mostni objekt pfevadi dvoukolejnou Zelezni¢ni trat' pfes polni cestu. Na objektu je
dodrzena prostorova priichodnost UIC-GC a volny mostni prifez VMP 3,0 dle CSN 73 6201. Otvor
mostu je navrzen pro navrhovou kategorii polni cesty P4,0/30 dle CSN 73 6109. Nosnéa konstrukce -
tubus ramu je navrzen na Uginky zatézovaciho schématu LM-71 dle CSN EN 1991-2.

Presypany kolmy most je navrzen jako monoliticky (uzavieny) zelezobetonovy ram. Svétlost mostu
je 4,7 m, volné vyska 4,35 m, stavebni vyska 1,9 m. Kfidla mostu jsou kolma. Polni cesta - komunikace
je pfedmétem objektu SO 52-30-16

ZELEZNICNi PROPUSTKY

SO 51-21-02 PROPUSTEK V KM 62,453 - ZRUSENI

Predmétem projektu je pfestavba stavajiciho propustku na nové vySkové a smérové vedeni koleji.
Osa koleje €. 1 je oproti stavajici poloze posunuta o 7,58 m napravo ve sméru staniceni a je 0 0,58 m
vySe oproti stavajici koleji. Propustek pfekonava stavajici kanalizaci, ktera je pfed propustkem
umisténa v roufe o priméru 400 m a za propustkem te€e otevienym piikopem. ZruSeni propustku
pozlstava ze zbourani stavajiciho kamenného propustku (klenba, fimsy, ¢ast kfidla). V ose stavajiciho
propustku bude vedena prelozka kanalizace (SO 51-70-04). Na propustku je oteviené Stérkové loze s
dostatkem mista pro umisténi TK Zlabl. Pfes propustek, na levé strané trati, probiha protihlukova
sténa.

S0 52-21-01 PROPUSTEK V KM 63,914
S0 52-21-01.10 PROPUSTEK V KM 63,914 - UPRAVA KORYTA

Predmétem projektu je stavba nového Zelezni¢niho propustku v ev. km 63,911 v ramci vystavby
télesa drahy v nové stop&. Propustek pfekonava bezejmenny potok (stalou vodote€). Nosnou
konstrukci bude tvofit Zelezobetonova ramova konstrukce, velikost ramu je 2,0x2,0 m. Svétla Sifka (v
kolmém fezu na tok vody) je 2,0 m, celkova svétla vySka 1,7 m (v€etné kynety). Povrchova uprava
kynete+bermy propustku: kamennd Zulovéa dlazba na cementovou maltu se zalitim spar cementovou
maltou, tl. dlazby 250 mm, tl. podkladni cementové malty 40 mm, tl. spar 30 mm. Propustek je navrzen
o Sikmosti 47,821° s ohledem na pielozku potoka. Profil nového propustku je navrZzen dle
hydrotechnického posouzeni. Vtok je na pravé strané trati. Na propustku je provedeno oteviené
Stérkové loze s dostatkem mista pro umisténi TK zlab(l. Pfes propustek, na levé strané trati, probiha
protihlukova sténa.

S0 52-21-02 PROPUSTEK V KM 71,595 - ZRUSENI

Jedna se o deskovy propustek ze zabetonovanych kolejnic svétlé Sifky 600 mm, ktery pfevadi vodu
ze stavajiciho pravého pfikopu do stavajiciho levého pfikopu. V novém stavu vznikne noveé téleso
s prikopy, kterymi bude voda odvedena k sousednimu propustku SO 52-21-03 v ev. km 71,678; levy
stavajici prikop zlstane zachovan a pravy bude novy. Stavajici propustek vkm 71,595 ztrati svoiji
funkci a bude zabetonovan.

Navrh feSeni: ZruSeni propustku bude provedeno v dobé, kdy bude zaveden provoz na nové koleji
2 a na stavajici koleji bude zruSen provoz. Voda bude odvadéna novym pravym pfikopem
k sousednimu propustku. Prostor propustku se zabetonuje vyplfiovym betonem C 16/20 - XF1.

SO 52-21-04 PROPUSTEK V KM 68,892,
S0 52-21-04.10 PROPUSTEK V KM 68,892 - UPRAVA KORYTA
Dosavadni stav: V sou¢asném stavu se na misté nenachazi mostni objekt
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Novy stav: Zelezniéni propustek prevadi bezejmennou vodote¢ (melioraéni odpad). Nosna
konstrukce propustku tvofi Zelezobetonovy uzavieny obdélnikovy ram vnitiniho rozméru S. xv.
2,00 x 1,20 m s tloustkou stén 0,25 m, uloZzeny na zakladové desce $itky 3,50 m. Cela propustku jsou
opatfena kolmymi kfidly délky 2,00 m. Délka propustku je 11,33 m. Propustek ma levou Sikmost 74,4°
a pudorysné sleduje tok stavajiciho potoka. Horni povrch konstrukce je bez presypavky, tloustka
Stérkového loze je 350 mm. Nosna konstrukce je opatfena systémem izolace proti stékajici vodé a
zemni vihkosti s tvrdou ochranou na horni pficli a izolaci proti tlakové vodé na sténach a dné. Vnitini
povrchy tubusu jsou izolovany proti stékajici vodé a zem. vihkosti natérem.

Poloha nivelety koleje vzhledem ke stavajicimu korytu vodote€e vyZzaduje zahloubeni dna koryta o
1,75 majeho Gpravu v délce cca 167 m (29,5 m na vtoku pred a 130 m za propustkem). Natok je feSen
6-ti stupni dl. x v. 5,0 x 0,30 m ve sklonu 2% ve dné, dale je upravené koryto vyvedeno sklonem 0,5%
na urover jeho stavajici nivelety. Koryto ma lichobéznikovy tvar s Sitkou dna 0,50 m a bfehy ve sklonu
1:2, v tubusu propustku jsou po stranach vytvoreny lavic¢ky §. 0,45 m. Opevnéni dna je tvoreno dlazbou
s lom. kamene do betonu tl. 0,25 m do vysky 0,60 m a betonovymi prahy 0,4 x 1,0 m, v rozsahu natoku
se stupni, v tubusu propustku a 5,0 m za propustkem, dale je dno zpevnéno betonovymi Zlabovkami a
kamennym zahozem do vysky 0,6 m. Nad zpevnénim jsou bfehy ohumusovany a zatravnény.

SO 52-21-05 PROPUSTEK V KM 67,740

Predmétem projektu je stavba nového propustku pod Zelezni¢nim télesem v km 67,740 v rAmci
vystavby télesa drahy v nové stopé. Propustek prevadi vodu z prikopl pfi levé strané télesa
Zelezniéniho nasypu, a svaZitého terénu v okoli obce Janov, pfes zpevnéni pfilehlé komunikace (SO
52-30-07) novym korytem do stavajiciho trubniho propustku pod télesem dalnice.

Navrzeny propustek je DN 1000 ve sklon 4,02%. Nové zbudované koryto ma lichobéznikovy priafez
o Sifce dna 0,8m, sklonu svahu 1:1,5 a minimalni hloubce 0,6m. Objekt propustku je navrzen ze 14ks
zelezobetonovych prefabrikovanych trub. Zakoneni propustku je provedeno pomoci koncovych
zkosenych trub. ZaloZeni propustku je ploSné na betonovém zakladé tl. 250 mm vyztuzené KARI sitémi
pfi obou povrsich.

Napojeni pfikopl na propustek na vtokové i vytokové ¢asti bude odlazdéno. Odlazdéni se provede
i na ¢asti svahu nasypu trati na obou stranach propustku.

S0 52-21-06 PROPUSTEK V KM 67,435

Predmétem objektu je novy Zelezniéni propustek pod Zelezni¢nim télesem v km 67,435. Propustek
neslouzi pro pfevadéni vodotede, ale pro migraci zvéfe a je navrZzen v navaznosti na dva obdobné
objekty umoznuijici prichod pod dalnici. Propustek byl dopIinén na zakladé doporuceni AOPK.

Na stavbu nového propustku budou pouzity Zelezobetonové ramové prefabrikaty pro Zelezniéni
propustky 2,4 x 2,7 m ukonené na vtoku a vytoku monolitickymi betonovymi Cely. Na ¢elech bude
umisténo zabradli. Svahy kolem €ela budou odlazdény. Propustek bude mit svétlou vysSku a Sifku
2,0 m. Povrch dna propustku bude nezpevnény, umozniujici snadnou migraci zvére.

V pfedchozi dokumentaci bylo uvazovano s dobrou migracni prostupnosti podél opéry mostu pres
rybnik Kamenny, ktera je od nového propustku vzdalena necelych 200 m, novy navrh prostupnost jesté
zvysuje.

JelikoZ se jedna o stavbu mostu na pfelozce, nevyvola tato stavba Zadné vyluky na stavajici trati.

MOSTNI OBJEKTY NA KOMUNIKACICH

SO 52-22-01 SILNICNi PROPUSTEK V KM 63,590

Jedna se o vystavbu nového silniéniho propustku v km 63,590 traté a 1,067.45 km pfFelozky silnice
[1/135 - SO 52-30-01, mezi Sobéslavi a Zvéroticemi. Propustek pfevadi bezejmenny potok (stalou
vodotec€). Objekt pfesypany, dvouotvorovy navrzen s ohledem na snizeni hladiny Qe Ve vztahu
k Urovni okolniho terénu a urovné plané silni¢niho télesa.

Nosnou konstrukci tvofi zelezobetonova uzaviena ramova konstrukce o kolmé svétlosti 2,0+2,0 m.
Pricel je proménné tloustky 0,23 - 0,31 m, zbylé &asti jsou konstantni tloustky 0,30 m. VySka propustku
je oproti pfedchozimu stupni zvétSena na 1,85 m nade dnem pfi zachovani presypaného objektu. Kfidla
propustku budou Sikma a oddilatovana. Na kfidla bude navazovat kamenna dlazba do betonu
s proménlivym sklonem z diivodu napojeni na stavajici terén. Na vytoku u OP1 vychazi z propustku
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rovnobézné kfidlo na které navazuje Uhlova zed SO 52-24-05. Zalozeni ramové konstrukce je plo3né.
Svodidla budou osazena na strané vtoku a vytoku. Na fimsach a kfidlech propustkd bude tfimadlové
zabradli z otevienych profild vySky min. 1,1 m. Pfechodova oblast bude provedena z hubeného
betonu.

Rozsah terénnim Uprav predpoklada provedeni svahl( a koryta pfed a za propustkem. Dno
propustku je odlazdéno dlazbou z lomového kamene tl. 0,15 m do betonu tl. 0,15 m. Ukon&eni
odlazdéni bude provedeno na obou stranach betonovym prahem 0,5 x 0,8 m. Rimsy a kfidla jsou
chranény proti vymilani dlazbou z kamene do betonu ve tvaru skluzl. Koryto v propustku bude
umisténo asymetricky, s SirSi bermou po jedné strané.

SO 52-22-02 SILNICNi PROPUSTEK V KM 63,966

Jedna se o vystavbu nového silniéniho propustku v km 63,966 traté a 0,459.55 km prelozky silnice
[1/135 - SO 52-30-01, mezi Sobéslavi a Zvéroticemi. Propustek pfevadi bezejmenny potok (stalou
vodote€). Objekt presypany, dvouotvorovy navrzen s ohledem na sniZeni hladiny Qoo ve vztahu
k arovni okolniho terénu a urovné plané silni¢niho télesa.

Nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonova uzaviena ramova konstrukce o kolmé svétlosti 2,0+2,0 m.
PFicel je proménné tloustky 0,23 - 0,31 m, zbylé &asti jsou konstantni tloustky 0,30 m. VySka propustku
je 1,25m nade dnem pfi zachovani pfesypaného objektu. Kfidla propustku budou Sikma a
oddilatovana. Na kfidla bude navazovat kamenna dlazba do betonu s proménlivym sklonem z divodu
napojeni na stavajici terén. ZaloZzeni ramové konstrukce je plosné. Svodidla budou osazend na strané
vtoku a vytoku. Na fimsach a kfidlech propustk(l bude tfimadlové zabradli z otevienych profil( vySky
min. 1,1 m. Pfechodova oblast bude provedena z hubeného betonu.

Rozsah terénnim Uprav predpoklada provedeni svah( a koryta pfed a za propustkem. Dno
propustku je odlazdéno dlazbou z lomového kamene tl. 0,15 m do betonu tl. 0,15 m. Ukon&eni
odlazdéni bude provedeno na obou stranach betonovym prahem. Rimsy a kfidla jsou chranény proti
vymilani dlazbou z kamene do betonu ve tvaru skluzt. Koryto v propustku bude umisténo asymetricky,
s SirSi bermou po jedné strané.

S0 52-22-03 MOST - NADJEZD V KM 68,004

Dosavadni stav: Ve stavajicim stavu je na misté stavby komunikace 111/13528 a pomnicek, jeho
prelozku fesi SO 52-40-02.

Novy stav: Jedna se o vystavbu nového silnicniho nadjezdu prevadéjiciho silnici 111/13528
Myslkovice - Janov - SO 52-30-11 pres novostavbu prelozky trati Ceské Budgjovice - Praha v novém
Useku Sobéslav - Doubi u Tabora vkm 68,004. Most je navrzen jako jednopolovy otevieny
zelezobetonovy ram svétlosti 16,0 m. Most je kolmy, vySka dolni hrany NK je 7,20 m na TK. Most
prevadi komunikaci kategorijni Sifky 7,50 m a pravostranny vefejny chodnik Sifky priichoziho prostoru
1,50 m. Jedna se o nepfesypany objekt.

Délka mostu je 47,60 m, Sitka mostu 10,60 m pfes fimsy, 13,60 m po protidotykové zabrany.

Tvar pfi¢ného fezu je navrzen jako deska s bocnimi konzolami, v podélném sméru s nabéhy desky
smérem Kk lici opér (stojek ramu). Na ramové stojky navazuji monolitickd rovnobézna kfidla délky
6,50 m a dilatovana rovnobézna kfidla tvaru uhlové zdi délky 8,00 m. Most i dilatovana kfidla jsou
zalozena plosné.

Odvodnéni Zelezni¢niho spodku pod mostem bude s otevienym pfikopem s pfikopovou tvarnici.
Uprava svah pod mostem bude feSena ohumusovanim a zatravnénim. Odvodnéni vozovky za
mostem neni dovoleno svést do draznich pfikopu, odvodnéni bude realizovano dvémi uliénimi vpustmi
a kanalizaci svedeno za most a skluzem do vsakovaci jimky.

Protidotykové zabrany na fimse budou ve tvaru bezudrzbovych betonovych monolitickych konzol
(stfiSek) o vyloZeni 1,50 m dI. 8,20 m. Bezpecnostni zafizeni bude tvofeno svodidly urovné zadrzeni
H2 a mostnim zabradlim na chodnikové fimse.

Izolace mostovky je tvofena natavovanymi asfaltovymi pasy s ochranou z LA, izolace rubu opér a
kfidel proti tlakové vodé z asf. pasu s ochranou z dren. geotextilie, lic zakladovych konstrukci izolovan
asfaltovym natérem.

Bezpecnostni zafizeni tvofi ocelova svodidla urovné zadrZzeni H2 kotvena na fimsach a mostni
zabradli vySky 1,1 m na chodnikové fimse.
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S0 52-22-04 MOST - NADJEZD V KM 66,443

Silni¢ni most SO 52-22-04 prevadi prelozku polni cesty (SO 52-30-06) pfes hlavni trat v km 63,443.
Trat je v misté kfizeni vedena v zafezu cca 8,6 m. Pfevadéna komunikace je kategorie P6/40 bez
chodnika.

Objekt je navrzen jako pfesypana obloukova konstrukce. Nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonovy
parabolicky oblouk s parapetnimi sténami o rozpéti 18,0 m a vzepéti 3,6 m. Svétlost mostniho otvoru
je 11,9 m, volna vyska pod mostem je min. 7,19 m, vySka mostu je 9,2 m, celkova Sitka mostu je 7,6 m.
KFidla mostu jsou rovnobézna, zalozeni mostu ploSné, doplnéné z divodu stability skalniho zafezu
mikropilotami. Zasyp rubu mostu bude proveden z hutnénych vrstev zeminy doplnény ochrannym
drenaznim obsypem. Rub konstrukce bude opatfen izolaénim systémem proti zemni vihkosti a stékajici
vodé. Odvodnéni vozovky bude zausténo do pfilehlého silniéniho pfikopu. Architektonické ztvarnéni
povrchu parapetnich zdi bude provedeno jako pohledovy beton s povrchem upravenym pomoci matric
vloZzenych do bednéni.

Vystavba mostu bude probihat ve 3 etapach - hloubeni jamy ve skalnim masivu pro zaloZzeni mostu
a vystavba opér, prohloubeni jamy do figury zafezu hlavni trati a ochrana svahu zafezu, a vystavba
zbyvajicich ¢asti mostu. JelikoZ se jedna o stavbu mostu na prelozce komunikace, nevyvola tato stavba
Zadné vyluky na stavajici trati.

SO 52-22-05 TUNELOVY MOST V KM 69,585

Jedna se o most, ktery tvofi pfechod pro zvéf a zaroven pfevadi pfes trat’ polni cestu, ktera byla
nové prelozenou trati prerusena. Rozpéti mostu je 15,0 m, vzepéti 4,3 m. Sitka mostu je v paté cca
84,3 m, ve vrcholu 71 m, Sitka nadnasypu na mosté je cca 62 m. Konstrukce je ve vrcholu prodlouzena
0 1,85 m pro ochranu proti nebezpecnému dotyku se Zivou ¢asti. Most je kolmy. Nasyp na konstrukci
bude zajistén fimsami Sifky 0,31 m, které budou soucasti konstrukce. Na fimsach je navrzeno lanové
zabradli.

Zalozeni mostu je hlubinné na mikropilotach ve dvou fadach o délkach 5,5 a 7,5 m. Divodem pro
hlubinné zalozeni je zajisténi stability svahu zelezni¢niho spodku pod mostem, ktery ma ostry sklon 4:1
a je opatfen pouze kotvenymi ocelovymi sitémi. Zaklady mostu se nachazeji na svahové lavici zafezu
cca 1,6 m nad TK.

VySka nadnasypu je ve vrcholu 1,05 m, pfechod na puvodni terén je feSen nasypovymi rampami,
které smérem k ose mostu stoupaji sklonem cca 9 az 12%. Nadnasyp bude lokalné navysen o 0,8 m
v misté prelozeného vodovodu, kvli jeho ochrané proti promrzani. Povrch bude ohumusovan, kromé
Casti kde vede pfeloZzena polni cesta.

Kvuli zna¢né Sifce mostu bude na konstrukci (na spodni hrané NK) upevnéna sestava trakéniho
vedeni pro obé koleje pomoci ocelovych zavést. Odvodnéni rubu je feSeno PVC trubkami
DN 250 mm, které vodu svadéji na celé Sifce mostu ve sklonu nivelety koleje do odvodnovacu
ZelezniCniho spodku pomoci betonovych odvodriovacich tvarnic. Za Ffimsami jsou navrzeny
odvodriovaci Zlaby z vyskladanych kamenu do betonu. Voda z nich je opét svedena do odvodnovact
zel. spodku. Kvuli vysoké hladiné podzemni vody je na mosté navrzena izolace proti tlakové vodé
s mékkou ochranou z geotextilie. Na mosté je navrzeno oploceni jako samostatny stavebny objekt.

Vystavba NK bude probihat ve dvou fazich. V prvni faze, kdy bude vykop pro zarez proveden pouze
do urovné zakladové spary mostu, budou vybudovany jenom zaklady. S ¢erpanim vody se neuvazuje,
voda bude volné odtékat zafezem. V dalSi faze bude vykop proveden témér az do urovné zelezni¢ni
plané a ztéto urovné se na podpérné skruZi vybetonuje obloukova konstrukce. Nasledné budou
provedeny zasypy a dalsi prisluSenstvi mostu. Jedna se o prelozeny usek traté, poZadavky na vyluky
provozu tedy nejsou.

SO 52-22-06 MOST - NADJEZD V KM 70,698

Pfedmétem projektu je stavba nového silniéniho mostu, ktery pfevadi pfelozku mistni ucelové
komunikace KoSice-Doubi SO 52-30-18 pfes nové budovanou prelozku Zelezni¢ni trati. Most je
navrzen jako tfipolova ramova konstrukce z pfedpjatého betonu. Rozpéti poli je 12,9; 15 a 12,9 m,
délka mostu 48,44 m. ZaloZeni pili( je plodné, opéry jsou zaloZeny na nasypu hlubing. Sitkové je most
navrzen sohledem na prfevadénou komunikaci a opatfen jednostrannym vefejnym chodnikem.
Zadrzny systém je opatfen ochranou proti dotyku.

Jelikoz se jedna o stavbu nadjezdu na prelozce, nevyvola tato stavba zadné vyluky na stavajici trati.
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SO 52-22-07 SILNICNi PROPUSTEK V KM 68,890

Dosavadni stav : Stavajici betonovy trubni propustek DN 500 na polni cesté, z poloviny zanesen,
presypavka cca 0,75 m, pfevadi bezejmenny potok.

Novy stav: Vzhledem k nutnosti upravit koryto vodote€e pro umisténi Zelezni¢niho propustku
SO 52-21-04 dochazi k zahloubeni dna o cca 1,5m je nezbytné provést rekonstrukci stavajiciho
propustku s upravou zemniho télesa polni cesty.

Konstrukce je s ohledem na pozadavky AOPK tvofena ZB ramem o svétlé vysce 2,50 m a svétlé
Sifce 2,00 m. ZaloZeni je plodné na podkladnim betonu. Kfidla propustku jsou kolma, sklon dle svahu.
Kolem kFidel je v Sifi 1,0 m provedeno zpevnéni svahu kamennou dlazbou do betonu. Dno vodotece
je zpevnéno kamennou dlazbou do betonu v rozsahu cca 1,45 m pfed a za propustek. Svétlost otvoru
je 2,00 x 2,00 m.

Upravena polni cesta je tvofena vozovkou $. 3,00 m a krajnicemi 2x 0,50 m z MZK tl. 0,30 m, svahy
nasypoveho télesa sklonu 1:1,75 jsou zatravnény.

Propustek navazuje na Upravu koryta navrzenou v ramci SO 52-21-04.

DEMOLICE MOSTU

SO 52-26-01 SNESENi MOSTU NA STARE TRATI KM 63,007; 63,670 A 68,981
Dosavadni stav:

Most ev. km 63,007 nad silnici ocelova plnosténna konstrukce s dolni mostovkou délky 13,90 m,
Sifky 5,80 m, vySky 4,97 m. Zdivo opér i kfidel kamenné. Rok vystavby 1870.

Most ev. km 63,670 nad vodoteci ocelova plnosténna konstrukce s dolni mostovkou délky 30,60 m,
svétlost 20,60 m, Sifky 5,50 m, vysky 4,89 m. Zdivo opér i kfidel kamenné. Rok vystavby 1870.

Most ev. km 68,981 nad silnici ocelova plnosténna konstrukce s dolni mostovkou délky 14,10 m,
svétlost 9,43 m, Sitky 4,60 m, vy3Sky 7,28 m. Zdivo opér i kfidel kamenné ve vysokém naspu. Rok
vystavby 1870/1917.

Novy stav: Po dokon&eni pieloZky trati v Useku Sobéslav - Roudna u Tabora a po pfevedeni provozu
na tuto prelozku bude z diivod bezpecnostnich i provoznich v ramci stavby provedeno odstranéni
mostnich objektl. Staré nosné konstrukce se jefaby snesou a dopravi na skladku uréenou SDC. Opéry
i kfidla jednotlivych objektd se nad urovni terénu odbouraji, svahy nasypového télesa se nasledné
odtézi ve sklonu 1:1.

ZARUBNI ZDI

S0 52-24-01 SOBESLAV — DOUBI, ZARUBNI zDI V KM 66,19-66,41

Pfedmétem projektu je vystavba zarubni zdi v km v km 66,190 - 66,410 v ramci vystavby télesa
drahy v nové stopé. Ugelem zarubni zdi je podchyceni svahu v zafezech zemniho télesa. Jedna se o
trvalou zarubni zed z dratokamennych koSt — gabion(l proménné vysky od 2,0 m do 6,0 m . Délka zdi
2x 220,0 m(podél koleje ¢.1 a €.2)

Pro zajisténi realizace gabionovych zarubnich zdi je nutno provést zajisténi vykopu, coz bude
provedeno kotvenym zaporovym pazenim. V prvni etapé se provede vykop na uroven, z které se
provede odvrtani a osazeni zapor z valcovaného profilu 1 360, resp. | 300 pro mensi vysky vykopu
v rozteCi 2,0 m. Zapory budou ve sveé spodni ¢asti zabetonovany do urovné cca 100 mm nad uroven
zakladoveé spary, betonem kvality C20/25. V dalSich dil€ich etapach se bude postupné provadét vykop
az na uroven ZelezniCni plané a soucasné se bude zajiStovat zaporové pazeni zemnimi kotvami
v Urovnich, jeZ jsou stanoveny projektem pro jednotlivé vySky gabionovych zdi. Mezi zaporami budou
drevéné tramy 100/100 mm, v nizSich partiich, cca od 3,0 m pak 150/150 mm. Osova vzdalenost zapor
je 2,0 m, osové vzdéalenost kotev pak 4,0 m.

V daném objektu SO 52-24-01 jsou z geologického pohledu dvé prostfedi vzajemné velmi odliSna.
PFiblizné od km 66,360 do konce Useku v km 66,410 je avizovano skalni prostfedi geotechnického typu
H3. Ve skalnim prostfedi je navrzen skalni vyrub ve sklonu 4:1 na vysku cca 7,0 m bez dalSiho zajisténi
s ohledem na jeho do¢asnost.
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Soucasti jsou odvodriovaci pfikopové zlaby z monolitického betonu. Pfikopovy Zlab bude
vybetonovan z jedné strany do vykopu a vytvofi zaroven podkladni vrstvu pro zalozeni gabionové
konstrukce zarubni zdi .

Dale v misté, kde jsou trakéni stoZary, je jejich zaklad spojen s konstrukci pfikopového Zlabu a je
zde pouzita kombinace ploSného a hlubinného zaloZeni. Zna¢né vysoka hodnota ohybového momentu
v podélném sméru je v tomto pfipadé prenasena tuhosti betonové piloty velikosti D=900 mm.

SO 52-24-03 SOBESLAV — DOUBI, ZARUBNI zDI V KM 68,56-68,79

Predmétem projektu, v ramci vystavby télesa drahy v nové stopé, je vystavba zarubni zdi v km
68,620 — 68,790, podél koleje ¢.1 a vkm 68,560 — 68,770, podél koleje &.2. Ugelem zarubni zdi je
podchyceni svahu v zafezech zemniho télesa. Jedna se o trvalou zarubni zed z dratokamennych kosu
— gabionu jednotné vysky 2,0 m. Délka zdi 170,0 m podél koleje €.1 a 210 m podél koleje €.2.

Pro zajisténi realizace gabionovych zarubnich zdi je nutno provést zajisténi vykopu, coz bude
provedeno kotvenym zaporovym pazenim. V prvni etapé se provede vykop na uroven, z které se
provede odvrtani a osazeni zapor z valcovaného profilu | 300 v roztec€i 2,0 m. Zapory budou ve své
spodni €asti zabetonovany do urovné cca 100 mm nad uroven zakladové spary, betonem kvality
C20/25. V dalSich dil¢ich etapach se bude postupné provadét vykop az na uroven zelezni¢ni plané a
souCasné se bude zajiStovat zaporové pazeni zemnimi kotvami v Grovnich, jez jsou stanoveny
projektem pro jednotlivé vysky gabionovych zdi. Mezi zaporami budou dfevéné tramy 100/100 mm.
Osova vzdalenost ocelovych zapor je 2,0 m, osova vzdalenost kotev pak 4,0 m.

Soucasti jsou odvodiiovaci pfikopové Zlaby z monolitického betonu. Pfikopovy Zlab bude
vybetonovan z jedné strany do vykopu a vytvofi zaroven podkladni vrstvu pro zalozeni gabionové
konstrukce zarubni zdi .

Dale v misté, kde jsou trakeni stozary, je jejich zaklad spojen s konstrukci pfikopového Zlabu a je
zde pouzita kombinace plosného a hlubinného zaloZeni. Znaéné vysoka hodnota ohybového momentu
v podélném sméru je v tomto pfipadé pfenadena tuhosti betonové piloty velikosti D=900 mm.

SO 52-24-04 SOBESLAV — DouBI, ZARUBNI zDI V KM 68,96-69,02

Pfedmétem projektu je vystavba zarubni zdi v km v km 68,960 — 69,020 v ramci vystavby télesa
drahy v nové stopé. Ugelem zarubni zdi je podchyceni svahu v zatezech zemniho télesa. Jedna se o
trvalou zarubni zed z dratokamennych koS — gabiont proménné vysky od 3,0 m do 5,0 m . Délka zdi
2x 60,0 m podél koleji €.1 a €.2.

Pro zajisténi realizace gabionovych zarubnich zdi je nutno provést zajisténi vykopu, coz bude
provedeno kotvenym zaporovym pazenim. V prvni etapé se provede vykop na droven, z které se
provede odvrtani a osazeni zapor z valcovaného profilu | 360, resp. | 300 pro mensi vysky vykopu
v rozte€i 2,0 m. Zapory budou ve své spodni ¢asti zabetonovany do urovné cca 100 mm nad uroven
zakladové spary, betonem kvality C20/25. V dalSich dil¢ich etapach se bude postupné provadét vykop
az na uroven ZelezniCni plané a soucasné se bude zajiStovat zaporove pazeni zemnimi kotvami
v urovnich, jez jsou stanoveny projektem pro jednotlivé vySky gabionovych zdi. Mezi zaporami budou
dfevéné tramy 100/100 mm, v nizSich partiich, cca od 3,0 m pak 150/150 mm. Osova vzdalenost zapor
je 2,0 m, osova vzdalenost kotev pak 4,0 m.

Soucasti jsou odvodriovaci pfikopové Zlaby z monolitického betonu. Pfikopovy Zlab bude
vybetonovan z jedné strany do vykopu a vytvofi zaroven podkladni vrstvu pro zalozeni gabionové
konstrukce zarubni zdi .

S0 52-24-05 SOBESLAV-DOUBI, SOUBOR zDi PODEL POZEMNICH KOMUNIKACIH

Pfedmétem objektu SO 52-24-05 je navrh opérnych zdi podél pfeloZky komunikace SO 52-30-01
Sobéslav-Doubi, Prelozka silnice 11/135. Zdi jsou po obou stranach komunikace a jsou navrzeny jako
Zelezobetonové uhlove zdi o maximalni konstrukéni vysce 2,0 m. Délka zdi je 25,0 a 22,0 m. Po vrcholu
zdi vlevo od komunikace je vedeno oploceni.

Objekt dale obsahuje tpravy oploceni vyvolané prelozkou silnice 11/13521. Upravy se tykaji areall
Spilka a Uniom. Oploceni bude realizovano z ocelovych sloupku a Etyfthranného pletiva oboje v Upravé
zn+pvc vysky 2m s podezdivkou.

Celkova délka cca 90m.
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KRAKORCE

SO 51-27-01 KRAKOREC V KM 62,331

Pfedmétem projektu je stavba nového Zelezni¢niho krakorce v km 62,331 pfes kolej €. 1. Navéstni
krakorec je navrZzen dle schvéleného typového projektu zpracovaného SUDOPem Praha a.s. Volna
vySka pod krakorcem je 7,6 m. Sloup i konzola krakorce jsou navrzeny ze svafovanych ocelovych
valcovanych profilti. Zaklad krakorce tvofi dvoustupriova betonova patka vyztuzena konstrukéni vyztuzi
vybetonovana na podkladnim betonu. Sloup a vyloZznik je z oceli. Na krakorci je umisténo jedno
navéstidlo nad koleji €. 1. Vystavba krakorce je uvazovana ve druhé etapé vystavby.

SO 52-27-01 NAVESTNI LAVKA V KM 68,885

Prfedmétem projektu je stavba noveé ZelezniCni navéstni lavky pfes dvé koleje v km 68,885. Navéstni
lavka je navrZzena dle schvaleného typového projektu zpracovaného SUDOPem Praha a.s. Lavka je
ocelovy prostorovy pfihradovy nosnik vysky 2,1 m. Délka lavky je 17,0 m (na osy slouptl). Volna vyska
pod lavkou je 7,6 m. Na lavce jsou umisténa celkem ¢tyfi navéstidla. Sloupy lavky jsou svafeny
z ocelovych valcovanych profilll a jsou pfiSroubovany k zakladovym patkam pomoci kotevnich Sroubd.
Zaklad lavky tvofi dvoustupriové betonové patky vyztuZzené konstrukéni vyztuzi vybetonované na
podkladnim betonu.

OSTATNI INZENYRSKE OBJEKTY

PRELOZKY E.ON.

VSechny objekty pfelozek kabelovych a vzdusSnych vedeni v majetku a spravé spolecnosti E.ON.
budou na zakladé smlouvy s E.ON. feSeny samostatnou dokumentaci, v€etné zajisténi stavebniho
povoleni. Prelozky jsou v této stavbé feSeny a zobrazeny z diivodu koordinace.

SO 52-74-01 SOBESLAV-DOUBI, PRELOZKA (OCHRANA) KABELU NN; KM 62,5

Vlivem rozsahlych terénich uprav vyvolanych stavbou novych pfistupovych komunikaci dochazi ke
kolizim se stavajici kabely nn E.ON. Tyto kabely budou pomoci kabelovych sond a za Uc¢asti spravct
vytyCeny a ur€ena pfesna hloubka jejich ulozeni. Pokud jejich stavajici uloZeni bude respektovat platné
CSN budou pouze ochranény pomoci délenych chraniek & TK Zlabd. V pfipadé, Ze se ukaze, ze
stavajici ulozeni je nevyhovuijici, budou tyto prelozeny do novych tras podél novych komunikaci.

SO 52-74-02 SOBESLAV-DOUBI, PRELOZKA KABELOVEHO VEDENI 22 KV KM 63,650

Odklonem ftrati ze stavajiciho sméru dochazi za stanici Sobéslav ke kfizeni trati za stavajici
kabelovou smy¢&kou 22kV. Tato smyc¢ka bude na dvou koliznich mistech pfeloZzena pomoci kabelovych
spojek do novych tras. Pod trati budou kabely uloZeny v kabelovych chrani¢kach. Nové kabelové trasy
povedou podél nové budované komunikace a za dot€enym uzemim stavbou se naspojkuji na stavajici
trasy. Pfechody pod kolejemi budou provedeny pomoci stavbou zhotovenych chraniek v ramci
kolejového spodku. Pfechody pod komunikaci budou provedeny bud pomoci protlaki a nebo
zalozenim chrani¢ek vramci stavby komunikace. Pfesny zplsob FeSeni podchodu pod novymi
komunikacemi bude feSen pfed zahajenim stavebnich praci v ndvaznosti na ¢asové koordinace
vystavby.

SO 52-74-03 SOBESLAV-DouUBI, PRELOZKA TS 22/04 KV EON Km 63,680

Nova komunikace navazujici na zelezni¢ni koridor je v kolizi se stavajici linkou 22kV zakon&enou
stozarovou trafostanici 22/0,4kV, ktera bude demontovana a nova TS bude osazena mimo novou
komunikaci. Na pfedposlednim stavajicim sloupu bude osazen Usekovy odpojovac 25kV, ze kterého
bude novym vedenim AlFe pfipojena pfes pojistky vn nova stoZarova TS 22/0,4kV do 250kVA. Pod
transformatorem bude osazen novy rozvadéc nn s hlavnim jisti€em pro trafo a vyvodnimi jisti¢i dle
stavajiciho stavu. Okolo prelozené TS bude zfizeno uzemnéni. Stavajici kabely nn budou
naspojkovany do nového rozvadéce nn.

SO 52-74-04 SOBESLAV-DOUBI, PRELOZKA VRCHNIHO VEDENI 22KV KM 64,260

Nova trasa zelezni¢niho koridoru je v kolizi se stavajici vrchni linkou 22kV a proto bude stavajici
linka 22kV osazena novymi stozary, mezi které bude nataZzeno nové venkovni vedeni 22kV, lano AlFe.

Néazev dila: Modemizace trati Veseli n. L. - Tabor - II. &ast, tsek Veseli n. L. - Doubi u Tabora, 2. etapa Sobéslav — Doubi u Tabora | Identifikaéni Cislo dokumentu | Stranka / Celkem stranek

Néazev ¢asti dila: B.1 Souhrnna technicka zprava 12]5600/01/01]00j00] 41 / 77




| ™8 | METROPROJEKT Praha a.s. Souhrnné technické zpréava |

Nové stozary budou osazeny na mista stavajicich betonovych sloup(l (na nové betonové zaklady) ¢imz
bude zajistén pozadavek E.ON ohledné zachovani stavajiciho sméru venkovniho vedeni 22kV.

SO 52-74-05 SOBESLAV-DOUBI, PRELOZKA VRCHNIHO VEDENI 22KV KM 65,460

Nova trasa Zelezni¢niho koridoru je v kolizi se stavajici vrchni linkou 22kV a proto bude stavajici
linka 22kV osazena novymi stozary, mezi které bude natazeno nové venkovni vedeni 22kV, lano AlFe.
Nové stozary budou osazeny na mista stavajicich betonovych sloupt, (na nové betonové zaklady)
¢imz bude zajistén poZzadavek E.ON ohledné zachovani stavajiciho sméru venkovniho vedeni 22kV.

SO 52-74-06 SOBESLAV-DOUBI, PRELOZKA VRCHNIHO VEDENI 22KV KM 68,940

Nova trasa Zelezni¢niho koridoru je v kolizi se stavajici vrchni linkou 22kV a proto bude stavajici
linka 22kV osazena novymi stozary, mezi které bude natazeno nové venkovni vedeni 22kV, lano AlFe.
Nové stozary budou osazeny ve sméru stavajici linky 22kV (na nové betonové zaklady), ¢imz bude
zajistén pozadavek E.ON ohledné zachovani stavajiciho sméru venkovniho vedeni 22kV. Na jednom
z novych stozart bude provedena odbocka z linky 22kV, zakonéena Usekovym odpojovacem 25kV
(viz. specifikace PS 52-03-06) pro napajeni nové stozarové TS22/0,4kV

SO 52-74-07 SOBESLAV-DOUBI, PRELOZKA VRCHNIHO VEDENI 22KV kM 70,550

Nova trasa Zelezni¢niho koridoru je v kolizi se stavajici vrchni linkou 22kV a proto bude stavajici
linka 22kV osazena novymi stozary, mezi které bude natazeno nové venkovni vedeni 22kV, lano AlFe.
Nové stozary budou osazeny na mista stavajicich betonovych sloupt, ¢imz bude zajistén pozadavek
E.ON ohledné zachovani stavajiciho sméru venkovniho vedeni 22kV. Na jednom ze stozard bude
osazen také usekovy odpojovac 25kV (stavajici stav).

SO 52-74-08 SOBESLAV-DOUBI, PRIPOJKA ZVEROTICKEHO TUNELU

Pro napdjeni technologie a elektrickych zafizeni zvérotického tunelu bude zfizena nova betonova
trafostanice. Pfipojka pro tuto trafostanici bude zfizena z nové prekladané linky 22kV v ramci prelozky
SO 52-74-04 kabelovym svodem z nové postaveného stozaru pobliz nové TS. Trasa napgjeciho
kabelového vedeni bude uloZena v zemi a bude zataZzena do nové TS do ¢asti E.ON.

SO 52-74-09 SOBESLAV-DOUBI, PRELOZKA PRIPOJKY NN (RD C.P.63)

Vlivem rozsahlych terénnich Gprav vyvolanych stavbou dochazi ke kolizi se stavajicim vrchnim
vedenim nn — pfipojkou pro RD ¢&.p. 63. Toto vrchni vedeni nn bude nové pfelozeno do kabelového
vedeni do zemé& a novou trasou podél nové budovanych komunikaci az k RD €.p.63. Svod vrchniho
vedeni do kabelového bude proveden na poslednim nekoliznim sloupu se stavbou. Pfechod pod
kolejemi bude proveden pomoci stavbou zaloZenych chrani¢ek v ramci kolejového spodku. Pfechody
pod komunikaci budou provedeny bud pomoci protlakli a nebo zalozenim chranicek v rdmci stavby
komunikace. Pfesny zpusob feSeni podchodu pod novymi komunikacemi bude feSen pred zahajenim
stavebnich praci v navaznosti na Casové koordinace vystavby.

SO 52-74-10 SOBESLAV-DOUBI, PRELOZKA PRIPOJKY NN (ZARUBUV MLYN)

Vlivem stavby dochazi ke kolizi se stavajici vrchni pfipojkou nn pro Zarublv mlyn. Tato pfipojka
bude nové pifevedena pomoci kabelového svodu do zemé a kabelovou trasou v zemi pfivedena az
k objektu Zarubova mlyna. Kabelova trasa je navrzena tak, aby jiz respektovala novy stav po dokonc&eni
planované stavby. Tato pfelozka navazuje na jiz zapoc€atou preloZzku tohoto vrchniho vedeni v ramci
investic E.ON. Prfechody pfes komunikaci budou feSeny pomoci pfekopu, protlaku, €i zaloZzenim
chrani¢ek v ramci stavby komunikace. Pfesny zpusob feSeni podchodu pod novymi komunikacemi
bude feSen pfed zahajenim stavebnich praci v navaznosti na asové koordinace vystavby.

SO 52-74-11 SOBESLAV-DOUBI, PRIPOJKAVN K TS 22/0,4 KV vV KM 68.9

Pro napajeni odbért zast. Myslkovice, vlastni spotfeby spinaci stanice (SpS) Myslkovice a zast.
Doubi u Tabora je navrzena stozarova transformovna. Tato TS bude napajend z odbockou z
prekladané linky vn E-ON v ramci SO 52-74-06. Z této prekladané linky, resp. z nové postaveného
sloupu vn v rdmci pfelozky stavajici linky, bude provedena odbocCka s usekovym odpojovacem pfimo
na novy betonovy sloup s novou TS. Odbocka bude ukonéena na kotevni konzole.
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PRELOZKY SDELOVACICH KABELU TELEFONIKA 02 (DRIVE CT)

SO 53-76-01.2 VESELI N L-Dousi, PRELOZKA KABELU CT, 2. ETAPA

Objekt prelozek kabelovych vedeni v majetku a spravé spolecnosti CETIN (dfive Telefonika O2,
pfedtim Cesky Telecom) bude na zakladé smlouvy s CETINEM feSeny samostatnou dokumentaci.
Prelozky jsou v této stavbé feSeny a zobrazeny z duvod(l koordinace.

V celém prostoru stavby dochazi ke stfetu se sdélovacimi kabely, jejimz spravcem Telefénica O2
a.s. Jedna se o mistni kabely, dalkové kabely, dalkové optické kabely a trubky HDPE.

Kabely a trubky HDPE jsou uloZeny jak ve stavajicim télese Zelezni¢ni trati, tak i v nové stopé télesa
zeleznicni trati a dale pod mosty Zeleznicni trati a také pod upravovanymi silni€nimi komunikacemi.
Vystavbou nového kolejového svrSku a spodku a vystavbou novych komunikaci dojde ke stfetu
stavajicich kabelovych tras s Zelezniéni trati SZDC s.0. a novych komunikaci. Pfed zahajenim praci je
nutné stavajici kabely ochranit tak, aby nedoslo k jejich poskozeni dle platnych norem. V pfipadné
kolize jsou navrzeny prelozky, konkrétni mista jsou feSena v jednotlivych SO.

Pfed zapocCetim praci je nutné kabelové trasy presné vytycCit. Vykopoveé prace v blizkosti téchto tras
musi byt minimalné do vzdalenosti 1,50 m na obé strany provadény vyhradné bez pouziti mechanizace.

PFi obnazeni kabell béhem stavby je nutno ihned zaijistit jejich mechanickou ochranu, pfed zahozem
obnovit plvodni ulozeni a provést kontrolni méfeni. Na trase kabelt nesmi byt umisténo slozisté
materialu, zfizeno zafizeni staveni$té nebo odstavovana stavebni technika.

Kryti, vodorovneé a svislé vzdalenosti pfi soubeéhu a kfizeni ostatnich inz. siti feSené kabelové
prelozky bude navrzeno s ohledem na podminky prostorového usporadani siti dle CSN

SO 52-74-03.1 SOBESLAV-DoOUBI, PRELOZKA TS 22/04 KV EON KM 63,680 - CAST GOLIAT

Nova komunikace navazujici na ZelezniCni koridor je v kolizi se stavajici linkou 22kV zakon¢enou
stozarovou trafostanici 22/0,4kV, ktera bude demontovana a nova TS bude osazena mimo novou
komunikaci. Tento objekt FeSi prelozku vlastni velkoodbératelské TS a pfepojeni vyvodnich kabeld NN
do nové TS. Prelozku pfivodniho vedeni vedeni 22 kV FeSi E.ON Distribuce na zakladé podané zadosti
0 prelozku.

Nova TS bude feSena jako jednosloupova na betonovém sloupu JB 10,5m/15 kN. Jedna se o
typovou BTS. Bude osazena olejovym hermetizovanym transformatorem 22/0,4 kV, do 400 kV.A. NN
rozvadéc¢ bude ve skfini k upevnéni na sloup zady. Zaklad nového sloupu bude proveden v souladu s
prislusnymi metodikami E.ON. Bude zfizena rovna stérkova plocha min. 1 m pfed rozvadécem NN.
Ostatni dotéené plochy budou pouze osety travou. Pavodni stavajici sloupova TS bude demontovana.

Stavajici kabely NN, vedouci z plvodni TS do arealu, jdou podle orientaCnich zakresu nékde v
terénu zhruba v prostoru vystavby nové TS. Budou vyhledany vypiskanim, pfipadné kopanymi
sondami, naspojkovany a pfepojeny do rozvadéce NN nové TS.

SO 52-74.20 SOBESLAV, PRELOZKA KABELOVE SKRINE — CHLUMAKOVI

Z divodu vystavby drazniho télesa je nutno demolovat stavajici garaze a z toho divodu provést
pfeloZku kabelové skfing, umisténé na sténé jedné z nich (pozemek p.€.3725/12).

Na zakladé podklad(l majitele demolované garaze a kabelové skiiné na jeji sténé bude na pozemku
p.€.3721/1 umisténa nova kabelova skfifi typu SS100 v kompaktnim pilifi. Napojeni bude provedeno
kabelem AYKY-J 4x25 mm2 vedenym pfevazné volnym terénem, z puvodniho vyvodu ve stavajici
kabelové skfini PSR2 (v majetku E.ON). Pavodni kabel napajejici ruSenou kabelovou skfif bude
odpojen a misto né&j bude pfipojen novy kabel k nové skfini, pfi zachovani stavajiciho jisténi. Nova
kabelova skfif bude slouzit pro napojeni objektl ve vlastnictvi majitele.

NAHRADNI VYSADBA

SO 52-83-01.2 SOBESLAV-DOUBI, NAHRADNI VYSADBA, 2. ETAPA

Tento stavebni objekt obsahuje vegetacni Upravy silni€nich komunikaci, pro vlastni zelezni¢ni
spodek nejsou vegetacni Upravy z hlediska bezpecénosti (odstup od trakce, viditelnost navéstidel)
navrhovany. Omezené vegetacni vysadby budou také u migraéniho objektu v oblasti propojeni lesnich
celkll Hluboka.
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Dale je v tomto stavebnim objektu obsazena rezerva pro pfipadné dalSi nahradni vysadby, které
mohou vypsat organy ochrany pfirody jako kompenzacni opatfeni za kacenou mimolesni zelen. Pokud
nebudou tyto nahradni vysadby vypsany (v dobé po odevzdani projektu v rdmci inZzenyringu), budou
stavbou uplatnény ménéprace.

POTRUBNI VEDENI

UPRAVY KANALIZACI

SO 51-70-03.2 ZsST. SOBESLAV, DESTOVA KANALIZACE, 2.ETAPA, PRIPOJKA SZDC
Objekt Fesi napojeni podchodu pro pési v km 62,413 (SO 51-20-01.10) na destovou kanalizaci.

Podchod pro pési SO 51-20-01.10 je situovan do prostoru pobliz dnesniho zelezni¢niho prejezdu
v ulici Petra Bezru€e. KanalizaCni pfipojka (oznadeni P1) pro odvedeni destovych vod, které se
vyjime&né mohou do navrzeného podchodu pro pési dostat, bude napojena na méstskou destovou
kanalizaci DN 600 v Sachté ¢.9. Do této Sachty se napojuje také stoka ,D“ feSena v ramci SO 51-70-
03.11 destova kanalizace, 1.etapa. Stoka ,D“ je spojovaci €asti mezi jiz postavenou destovou
kanalizaci v arealu JDZ Sobéslav a vyprojektovanou ¢asti kanalizace v ulici Petra Bezruce.

Pfipojka je navrzena jako gravitacni z plastového potrubi PP DN 200, SN 10 v délce 31,0 m. Na
konci pfipojky je osazena kontrolni Sachta vyskladana z prefabrikatd. Do této Sachty je zaustén vytlak
PVC 5/4* na kété 409,35 m n.m. (0,25 m nade dnem). Napojeni potrubi do kanalizacniho dna bude
feSeno pfimo na stavbé jadrovym vyvrtem.

Kanalizaéni pfipojka prejde do spravy SZDC, s.o., SDC Ceské Budséjovice.

SO 51-70-03.12 ZsT. SOBESLAV, DESTOVA KANALIZACE, 2. ETAPA

Stavebni objekt feSi odkanalizovani nové upravované komunikace (SO 51-30-02 a SO 51-30-03) v
ulici Petra Bezruce (usek od Zelezni¢niho pfejezdu smérem na Chlebov) s napojeni na stoku D destové
kanalizace (SO 51-70-03-11). Odvedeni vod zajiStuje stoka D1, do niz jsou zaustény pfipojky ulicnich
a horskych vpusti. Trasa stoky je vedena s ulozenim poklopl kanalizaCnich Sachet do osy jizdniho
pruhu.

Stoka D1 je navrZzena z potrubi PP DN DN 300.
Zakladni orientacni Udaje o délkach potrubi (m)
Stoka D1: PP DN 300, SN 10 388,00 m
Pfipojky: PP DN 200, SN 10 87,00 m

Na navrzenou stoku D1 je napojeno celkem 11 pfipojek, osazeno 9 prefabrikovanych Sachet a 1
spadisté. V ramci objektu jsou do stavajicich zachytnych pfikopu osazeny 2 horské vpusti. Revizni
Sachty a spadisté uvazujeme prefabrikované.

Stoka D1 destové kanalizace pFejde do spravy SUS Tabor.

SO 51-70-04 ZsT. SOBESLAV, PRELOZKA KANALIZACE V KM 62,453

Stavajici stoka DN 400 jednotné kanalizace odvadi destové vody do vtokové jimky zelezniéniho
propustku. Za propustkem je mélky pfikop, kterym vody teCou pfes vtokovy objekt zpét do kanalizace.
Vzhledem k tomu, Ze destové vody budou v co nejvétsi mife prfepojeny na nové budovanou destovou
kanalizaci SO 51-70-03, je tfeba otevieny Usek kanalizace zatrubnit.

V ramci stavebniho objektu bude provedena prelozka ze Zelezobetonovych trub DN 400, pfi¢emz
pro podchod pod stavajicimi kolejemi bude vyuZzito ruSeného drézniho propustku SO 51-21-02.
Vybourani ¢ela propustku a stén vtokoveho objektu stejné jako vyplnéni prostoru mezi nové polozenym
kanalizanim potrubim a sténami propustku bude jeho soucasti. V ramci stavebniho objektu ruSeni
propustku budou také provedeny nezbytné terénni Gpravy (dosypani svahu nasypu, zasypani prostoru
vybouraného vtokového objektu) na draznich pozemcich.

Do vtokového objektu drazniho propustku jsou mimo zmifiované kanalizace smérem od Zelezni¢ni
stanice zausténa jesté dvé potrubi. Mélce pod terénem je potrubi DN 100, zfejmé trativod, ktery muze
byt odpojen, a betonové potrubi DN 300 z budovy tratového okrsku, ktera se bude rusit. Z téchto
skute€nosti je zfejmé, Ze s jejich pfepojovanim neni uvazovano.
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Prelozka je navrzena v délce 46,75 m. Na prelozce je navrzeno osazeni 4 reviznich Sachet, z toho
1 z nich je spadistova.

Odpojené potrubi DN 400, které nebude vyjmuto ze zemé, se vypini betonem.

V souvislosti se zemnimi pracemi a pokladkou kanalizaéniho potrubi bude nutné v seku cca 4,0 m
rozebrani stavajiciho draténého plotu, ktery oddéluje soukromy pozemek od pozemku drazniho.
Terénni Upravy kolem Sachty S1 a poloZzeného potrubi navazi na Upravy terénu souvisejici s ruSenim
propustku SO 51-21-02. Po terénnich Upravach bude oploceni uvedeno do puvodniho stavu.

Destova kanalizace je ve spravé CeVaku a.s..

SO 52-70-01 SOBESLAV —DOUBI , DEST. KANALIZACE PRO PREL. KOMUNIKACE 11/135 v KM 63,590

Destova kanalizace je navrzena pro odvodnéni prekladané komunikace 11/135 ( SO 52-30-01) a
prekladané komunikace 111/13521 (SO 51-30-02). Navrhovana stoka zacina pred kfizovatkou obou
odvodriovanych silnic, odkud pokraCuje v komunikaci i v tésné blizkosti télesa pozemni komunikace
az do vodotege ustici do Cernovického potoka, nad silniéni propustek (SO 52-22-01). Stoka je navrZzen
a z PP potrubi DN 300-500 v délce 400m, napojeno je na ni 7 pfipojek uli¢nich vpusti DN 200 a 2
pripojky horskych vpusti DN 250 odvadéjici vody z pozemnich komunikaci. Do Sachet v blizkosti
Zelezniéni traté se zaustuiji trativody odvodriujici Zelezniéni spodek.

Odvod destovych vod z ¢asti komunikace od silni¢niho propustku k TyrSové ulici je vyfeSen pomoci
2 uliénich vpusti po obou stranach vozovky umisténych v kfizovatce. Pfipojky DN 200 od téchto vpusti
jsou zaustény do stavajici betonové stoky DN 600.

UPRAVY VODOVODU

SO 51-71-03 ZST. SOBESLAV, PRELOZKA VODU DN100 A OCHRANA RADU DN 300 v PRELOZCE
SILNICE [11/13521

Stavebni objekt v sobé zahrnuje prelozku €.1 a €.2 dvou pfivodnich fadd DN 300 (jeden fad je z
litiny, jeden z osinkocementu), diky nimz je pitnou vodou zasobena cela Sobéslav, dale pfelozku €.3
fadu DN 100, prelozku ¢.4 fadu DN 80 (litina) a pfepojeni pfipojek VP1 DN 80 a VP2 1“ (PE) ze
stavajicich fadd na jeho prelozky.

Uvedené prelozky jsou feSeny v souvislosti s vystavbou komunikace 111/13521 (SO 51-30-02).

Pro prelozky pfivodnich fadu bude pouzito potrubi DN 300, PN 10 z tvarné litiny s cementovou

kfizeni s komunikaci jsou potrubi uloZzena do ocelovych chrani¢ek DN 600 s vnitini PE ochranou.
Chranicky budou ukonceny manzetami. V chraniCkach budou potrubi uloZzena na kluzné objimky nebo
pojezdova sedla. Hrdla na potrubi s ulozenim v chrani¢kach budou jisténa proti posunu zamkovymi
spoji a v lomech opérnymi bloky. Na pfelozce provedené na osinkocementovém potrubi bude vysazena
odbocka pro pfekladany fad DN 100. Jeho pfelozka bude vedena v ose jizdniho pruhu komunikace
SO 51-30-02. Na kfizovatce ulic Na Piskach a Petra Bezruce dojde k pfepojeni na stavajici potrubi. V
prekladaném useku budou na fadu vysazeny dvé odbocCky DN 80. Jedna z nich je pro fad vedouci ke
stavebninam, druha je pro pfipojku VP1. Vzhledem ke konfiguraci terénu je na potrubi také osazena
vzdusnikova souprava. Prelozka fadu DN 80 vede nejprve osou jizdniho pruhu komunikace SO 51-30-
02, pak osou jizdniho pruhu sjezdu do stavebnin. Nasledné se napojuje na stavajici potrubi. Na
prelozku fadu DN 80 bude prepojena stavajici pfipojka 1“.Pfelozky fadi DN 80 a DN 100 budou
provedeny z litinového potrubi stejnych parametrd, jaké jsou uvedeny u prelozek DN 300. Pfepojeni
pfipojky ze starého potrubi na nové je provedeno z potrubi PE-HD 90x8,2mm a LPDE 32x4,4 mm.

PreloZka potrubi DN 300 z litiny (znagena jako pfelozka €.1) je dlouha 19,5 m, z toho 11,0 m je
ulozeno v ocelové chraniéce. Prelozka potrubi DN 300 z osinkocementu (znacena jako prelozka €.2)
je dlouha 20,5 m, z toho 12,5 m je ulozeno v ocelové chrani¢ce. Pfelozka fadu DN 100 (znadena jako
pfelozka €.3) je dlouha 83,0 m, a pfelozka DN 80 (znalena jako preloZka ¢€.4) je dlouha 46,0 m.
Pfepojeni pfipojky (VP1) PE 90 je uvazovano v délce 5,5 m a pfipojky (VP2) 1“ v délce 10,8 m.

Napojeni na stavajici potrubi budou provedena pomoci ,WAGA" spojek.

Odpojené potrubi DN 300 v délce cca 35,5 m zlistane v zemi a vyplni se betonem. Potrubi DN 100
a DN 80 v celkové délce cca 130,0 m zUstane v zemi zaslepeno.
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V souvislosti se zemnimi pracemi a pokladkou vodovodniho potrubi bude nutné na ¢tyfech mistech
rozebrat stavajici dratény plot, ktery oddéluje soukromy pozemek od pozemku verejného. Po terénnich
Upravach nad vykopy bude oploceni uvedeno do puvodniho stavu.

Prekladané vodovody jsou ve spravé CeVaKu a.s..

SO 51-71-04 ZsT. SOBESLAV, PRELOZKA VODOVODU DN300 v KM 62,63

Stavajici vodovodni fad DN 300 z litiny se dostava do kolize s navrzenou Zelezni¢ni trati v miste,
kde se odklani od své plvodni trasy. Pod stavajici trati vedenou v nasypu je potrubi ulozeno
v chranice. Po pravé strané nasypu je ve sméru stanieni chranicka ukonéena v armaturni Sachté.
Sachta se nyni v souvislosti s navrhem nové trasy Zeleznice pro pracovniky CeVaku a.s. stava
Z hlediska provozu vodovodu nepfistupnou.

Z tohoto duvodu je pod novym nasypem Zeleznice navrzena prelozka fadu. Ta bude vedena
v soubéhu se stavajicim fadem v osové vzdalenosti cca 2,0 m.

Pro prelozku bude pouzito potrubi DN 300, PN 10 z tvarné litiny s cementovou vystylkou a vnéjsi
Upravou povrchu kovovym zinkem-aluminiem a epoxidovym natérem.

Pod trati bude potrubi uloZzeno do obetonované ocelové chranicky DN 600 s vnitfni PE ochranou.
V chrani¢ce bude potrubi ulozeno na kluzné objimky nebo pojezdova sedla.

Z obou stran trati budou na potrubi osazeny uzavéry. Po pravé strané trati ve sméru stani¢eni bude
uzavér umistén do armaturni Sachty, ve které bude ukoncena chraniCka. Na opacné strané bude
chranitka zakonéena manzetou. Sachta je umisténa do prostoru zpevnéné plochy pied viezdy
do garazi. Je navrzena jako Zelezobetonova, vodotésna s pldorysnym rozmérem 4000x1500 mm.
Kromé vstupniho otvoru bude do Sachty zajistén i montazni otvor pro moznost vymény potrubi
v chrani¢ce. Hrdla na potrubi budou v celé délce prelozky jiSt€na proti posunu zamkovymi spoji a
v lomech opérnymi bloky. Napojeni na stavajici potrubi bude provedeno pomoci ,WAGA" spojek.

Navrzena prelozka je dlouha 45,5 m, z toho 32,0 m je uloZeno v ocelové chranicce.

Odpojené potrubi v délce 44,0 m zUstane v zemi a vyplni se betonem. Strop armaturni Sachty
na odpojeném potrubi bude prolomen a vnitini prostor bude zasypan zeminou.

Prekladany vodovod je ve spravé CeVaKu a.s..

SO 52-71-01 SOBESLAV — DouBi, PRELOZKA VODY DN 400 ET v Km 64,1-64,4

Stavajici trasa dalkového vodovodu DN 400 ET kfizi 8ikmo novou Zelezni¢ni trat' i preloZzku
komunikace 11/135 (SO 52-30-01). Prelozka vodovodu zacina v lomovém bodu stavajiciho dalkového
vodovodu nedaleko ulice K Sedlecku. Vede podél mistni komunikace a komunikace propojujici silnici
/135 a severni okraj Zvérotic (SO 52-30-03) pies Zvéroticky tunel. Sikmo kFizi prekladanou
komunikaci 11/135 (SO 52-30-01) podél niz pokraCuje smérem na Sobéslav az k mistu napojeni na
stavajici vodovodni fad. Mista napojeni odpovidaji poskytnutym zakresim inzenyrskych siti, b&€hem
zapracovani pfipominek bude jejich poloha upfesnéna vytyéenim napojovacich bodl spravcem
vodovodu.

Na noveé prelozeném Ffadu budou vysazeny odbocky pro pfelozku vody DN 200 v km 64,1-64,4 (SO
52-71-03), prepojeni vodovodu pro obec Zvérotice (SO 52-71-02) a pro pfipojku pozarni vody pro
Zvéroticky tunel (SO 52-71-06).

Délka prelozky z WAVIN TS d315 je 593m. Stavajici potrubi DN 400 ET dalkového vodovodu bude
demontovano a zlikvidovano na skladce, stavajici armaturni Sachta, kde dochazi k odpojeni vodovodu
pro Sobéslav a Zvérotice bude v ramci stavby bez nahrady zruSena.

SO 52-71-02 SOBESLAV — DouBi, PREPOJENi VODY DN 110 LPE v km 64,38

Stavajici vodovodni fad pro obec Zvérotice se odpojuje z vodovodniho uzlu DN 400 a DN 200 a
nasledné Sikmo kfizi novou trat.

Noveé je navrzeno prepojeni pomoci potrubi IPE d110 v délce 6m v misté kfizeni stavajici trasy
vodovodu s pfekladanym vodovodem DN 400 ET v km 64,1-64,4 (SO 52-71-01). Soucasti tohoto

stavebniho objektu je nova vodomérna Sachta. Potrubi mezi vodomérnou Sachtou a stavajicim
napojenim bude v misté vykopl stavby Zelezni¢ni trati demontovano a zlikvidovano na skladce.

SO 52-71-03 SOBESLAV - DouBi, PRELOZKA VODY DN 200 v kM 64,1-64,4
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Stavajici vodovod DN 200 se odpojuje z pfekladaného dalkového vodovodu DN 400 ET v 64,1-64,4
a nasledné pokracuje do Sobéslavi. Vzhledem k pfelozce dalkového vodovodu (SO 52-71-01) nové
zacina trasa vodovodu DN 200 u Zvérotického tunelu, kde je navrzena vodomérna Sachta pro pfipadné
osazeni vodoméru. Nova ¢ast vodovodu vede podél zafezu zelezniéni trati az za stavajici armaturni
Sachtu, kde se v misté kfizeni napoji na stavajici potrubi DN 200 Li.

Prelozka z IPE d225 je navrzena v délce 213m.

SO 52-71-04 SOBESLAV — DouBI, PRELOZKA VODY DN 400 v kKM 69,3

V prvni ¢asti tohoto stavebniho objektu stavajici trasa dalkového vodovodu DN 400 ET Sikmo kFizi
novou zZelezni¢ni trat’.

Prelozka se odpojuje od stavajiciho vodovodniho Fadu, kolmo piechazi po biokoridoru (SO 52-22-
05) Zeleznicni trat’ a pfekladanou polni cestu (SO 52-30-14), podél niz vede aZ k mistu napojeni na
stavajici vodovodni fad. V Gseku potrubi vedeném po biokoridoru bude lokalné navysen terén. Pfiblizné

pre€erpavaci Sachta a osazeno sekéni Soupé DN 300.

V druhé &asti stavebniho objektu byla vyvolana prelozka téhoz fadu v km 68,9 z divodu prohloubeni
koryta vodotece, které zpUsobilo nedostatec¢né kryti potrubi. Nova trasa vodovodu vede v blizkosti
stavajiciho fadu, na levém bfehu bude vybudovana nova armaturni Sachta, za kterou se preloZzka
napoji na stavajici trasu dalkového vodovodu. Z armaturni Sachty bude vyvedeno odpadni potrubi
zausténé do vodotece.

Délka prelozky z potrubi WAVIN TS d315 je 324m v blizkosti biokoridoru a 22m u vodotecCe. Pro

nad biokoridorem.

Rusené potrubi bude zaslepeno a zlikvidovano, pfipadné zafoukano popilkocementem.

Mista napojeni odpovidaji poskytnutym zakresim inZzenyrskych siti, b&hem zapracovani
pfipominek bude jejich poloha upfesnéna vyty&enim napojovacich bodl spravcem vodovodu.

SO 52-71-05 SOBESLAV — DouBi, PRELOZKA voDY DN 100 v kKm 70,7-70,75

Stavajici vodovod DN 100 ET Sikmo kFizi novou trat’ v zafezu a prelozku silnice (SO 52-30-18).
Navrhovana trasa zacina pred silni€nim mostem — nadjezdem (SO 52-22-06), podchazi prekladanou
komunikaci, kolmo kFizi Zelezniéni trat' v blizkosti nastupisté Doubi nad Luznici a pokracuje smérem
k silnici €. 3 MiroSovice — Dolni Dvofisté, kde se za pfistupovou komunikaci k RIBEDO v.0.s. hapojuje
na stavajici potrubi vodovodu DN 100.

Prelozka vodovodu DN 100 je navrzena z potrubi IPE d110 v délce 183m. Pod Zelezni¢ni trati bude
potrubi uloZené v chranicce, na jejimz konci bude osazené Soupé DN 100. Z divodu velkého kryti bude
v chrani¢kach uloZené i potrubi pod pfekladanymi komunikacemi.

V misté kFizeni nové preloZzeného fadu se stavajici trasou pfipojky pro RIBEDO v.o.s. bude
vybudovana armaturni Sachta s redukénim ventilem a vodomérem pro pfipojku pro RIBEDO v.o.s.,
odkud povede prelozka Casti vodovodni pfipojky z potrubi IPE d110 v délce 58m, které bude pod
naspem télesa komunikace opatfeno chranickou.

RuSené potrubi bude zlikvidovano na skladce.

SO 52-71-06 SOBESLAV — DOUBI, PRIPOJKA POZARNI VODY ZVEROTICKY TUNEL

V rdmci pozarné bezpecnostniho feSeni je pro zabezpedeni stavby pozarni vodou navrzena pozarni
nadrz umisténa u komunikace SO 52-30-03 nad vjezdovym portdlem, kterd bude doplfiovana z
prekladaného dalkového vodovodu v km 64,1-64,4 (SO 52-71-01).

Na dalkovém vodovodu bude vysazena odbocka, ze které povede pfipojka z potrubi IPE d63 v délce
5,5m pres vodomérnou Sachtu do prefabrikované pozarni nadrze (130m?3). Z nadrze, vybavené
snimagem hladin napojenym na servoSoupé ve vodomeérné Sachté, bude vyvedeno potrubi IPE DN
150 v délce 78m do armaturni Sachty umisténé na obsluzné plose pfed vjezdovym portalem tunelu.
Pod komunikaci je vodovodni potrubi uloZeno v ochranné trubce PE d225 v délce 17m.

SO 52-71-07 SOBESLAV — Dousi, PRELOZKA vOD DN 300 v kM 63,59

Stavajici vodovodni fad vede Sikmo pod nové prekladanou komunikaci 11/135 (SO 52-30-01) a
vzhledem k prohloubeni koryta vodotece, proudici novym propustkem pod komunikaci, bude mit
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snizené kryti. Z téchto dlivodu je navrzena prelozka vodovodu z tvarné litiny v délce 52m, jehoz trasa
mirné Sikmo podchazi prekladanou silnici i nové vybudovany propustek. V blizkosti aredlu firmy
OTAVAN, a.s. Tiebon se pfelozka napoji na stavajici vodovodni fad.

misté, je navrzena armaturni Sachta pro odkaleni, odkud bude voda svedena do sousedni
preCerpavaci Sachty.

Soucasti tohoto stavebniho objektu je i zrudeni stavajici armaturni Sachty v kfiZzovatce TyrSovy ulice
s komunikaci 11/135, ktera bude nahrazena Soupatkovym kfizem.

SO 52-71-08 SOBESLAV-DOUBI, PRELOZKA ANODOVEHO UZEMNENI DN 800 JVS v km 68.35

Soucasna poloha uzemriovaci anody pobliZ silnice mezi Janovem a Myslkovicemi je v pfimé kolizi
S novym zarezem ZzelezniCni trati. Nova poloha je navrzena o cca 200 m severnéji, v dostatecné
vzdalenosti od trakéni spinaci stanice, zakladd mostu i zakladl vedeni 22 kV. Anoda je pfipojena pres
dva spojovaci objekty, které jsou pfistupné z cesty podél zarezu dalnice. Skfifi katodické ochrany
zUstava nedotCena. Soucasti prelozky je i kabelové vedeni, které se u silnice napojuje na stavajici
vedeni (vedeni pfekladané v ramci stavby D3)

UPRAVY PLYNOVODU

SO 51-72-02 ZsT. SOBESLAV, PRELOZKA STL PE 63 Vv PREL. SILNICE 111/13521

Rekonstrukci kfizovatky silnice 11/13521 s mistni komunikaci u stavebni firmy Spilka a Riha
v Sobéslavi. bude dot&ena i stavajici plynovodni pipojka PE 832 mm spoleénosti E.ON CR, s.r.0. a
tedy bude tfeba provést jeji preloZzku. Prelozka plynovodni pfipojky bude provedena potrubim PE @32
mm s ochrannym plastém. Jeji délka je 24,00 m. Niveleta budouci komunikace je v podstaté shodna
s niveletou stavajici komunikace. Pfechod nové komunikace bude proveden v chrani¢ce PE @63 mm
dlouhé 10,0 m ulozené do volného vykopu. Chranicka je navrzena v tésném soubéhu (cca 0,25 m) se
stavajici pfipojkou tak, aby po dobu budovani nové plynovodni pfipojky nebyla dodavka plynu pro
stavajiciho odbératele pferusena.

Napojeni pfelozky plynovodni pfipojky na stavajici potrubi PE 232 mm bude provedeno za
preruseni provozu pfipojky. Ochranné pasmo STL plynovodu a pfipojek v zastavéném Uzemije 1,0 m
od povrchu potrubi na obé strany, bezpecnostni pasmo stanoveno neni.

Soucasti stavby bude i odstranéni odstaveného potrubi ze zemé v celkové délce 22,1m.

OSTATNI - MELIORACE

SO 52-73-01 SOBESLAV-DOUBI, REKONSTRUKCE MELIORACI

Stavebni objekt fesi Upravy stavajicich melioraci v Usecich km 63,930-64,240 a km 68,505-68,800
zelezniéni trati (SO 52-11-01). K poskozeni melioracnich zafizeni dojde zejména v misté, kde je nova
trasa trati navrzena v zarezu. K dalSim rekonstrukcim melioraci dojde v souvislosti se stavbou
komunikace SO 52-30-01.

Z predanych podkladu je patrné, Ze v Useku stani€eni navrzené Zeleznicni trati zkm 66,500-66,700
se taktéZ nachazi oblast odvodiiovana drenaznim systémem. NavrZzena trat ovSem zasahuje
odvodnovanou oblast pouze okrajové. K poruSeni tak dojde pouze u koncovych ¢asti drenaznich per.
Z tohoto divodu tento Usek neni technicky fesen.

Podkladem pro navrh melioraCnich Uprav jsou pouze zakreslené melioracni plochy uzemi.
Vzhledem ktomu, Ze nejsou kdispozici vérohodné podrobné podklady, nelze vyloucit dofeSeni
podchyceni drenazi az béhem stavby na zakladé jejich skute€ného situaéniho a vydkoveho umisténi.

Veskera dotéena melioracni zafizeni budou feSena tak, Ze svodné drény podchyti podél Zelezni¢ni
trati (SO 52-11-01), eventuelné silni¢niho nasypu (SO 52-30-01) stavajici meliorani systém a zausti
se do jiného vhodného odvodnovaciho zafizeni. Svodné drény SD1 a SD2 jsou zaustény pravobrezné
do Chlebovského potoka (ID VT 10252778). Zbyvajici svodné drény SD3 a SD4 se zaustuji
do drazniho pfikopu, kterym jsou vody odvadény do melioracniho odpadu ID VT 10260522. Nahradni
feSeni za pferuSeny drén se navrhuje vzdy v nejnutnéjSim rozsahu tak, jak spadové poméry dovolu;ji
s tim, Ze se i nadale zachova funkénost neporusené drenaze.

Rozsah praci
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Potrubi:

— 8,0 cm (plast) 2425 m
— 10,0 cm (plast) 261,0m
- 12,5 cm (plast) 163,5m

— 16,0 cm (plast, pIné potrubi) 255m
Dren?im’ Sachtice:

- Sn-60 2 ks
- Sk-80 5 ks
Drenazni vyusti:

— Vytokova €ela z monolit. betonu 4 ks
Meliorace jsou ve spravé majitelt pozemku.

ZELEZNICNI TUNELY

SO 52-25-01 SOBESLAV-DOUBI, TUNEL ZVEROTICKY

Zvéroticky tunel, v€etné prilehlého zafezu, slouZi jako soucast opatfeni pro zmirnéni negativnich
vlivd z provozu dréhy.

Tunel je situovan na severnim okraji mésta Sobéslavi. Nova trasa koleji vede podél blizké zastavby
rodinnych dom a jejich minimalni vzdalenost €ini 74 m.

Délka tunelu je 370 m a v celé délce se zelezniéni trat nachazi v levostranném oblouku o poloméru
osy 2.802 m. Niveleta stoupa ve sméru stani¢eni 30 m udolnicovym obloukem a nasledné 240 mv 8,03
%o.

Cely usek bude budovan jako hloubeny. Maximalni vySka zarezu je necelych 15 m.

Nové provedenymi prizkumnymi pracemi byl potvrzen geologicky model horninového masivu, kde
stfedni Cast je tvofena prostfedim charakteru zemin. Kromé zcela zvétralého krystalinika byly pfi
zapadni strané tunelu zastizeny i terciérni sedimenty (bobtnavé jily). V pfiportalovych Usecich jsou
proterozoické pararuly.

Provadéni zapocne oplocenim vymezeného doCasného zaboru a v této oblasti skryvkou ornice.
Poté bude vyhloubena horni etaz stavebni jamy se sklony svah(i 1 : 2 do trovné 10 m nad dno budouci
stavebni jamy. Na pravé vysSi strané hrany svahu bude vytvarovan zemni val, jako ochrana
vyhloubené stavebni jamy proti pfivalovym desStidm. Na obou spodnich hranach zarezu budou
umistény odvodnovaci zlaby.

DalSi prohlubovani stavebni jamy bude provadéno dvéma zakladnimi zplsoby:

-V pfiznivé geologii bude jama svahovana. UvaZujeme se 2 etaZzemi vysky 5 m. Spodni ve
sklonu 3 : 1, vyde 1 : 1. EtdZe budou oddéleny lavickami Sitky 1,5 m a zajistény proti padani
kamenu. Ve skalnich sténach bude i lokalni zajisténi horninovych klin svorniky, resp. pfikotvenou
ocelovou siti.

-V oslabené oblasti (stfedni ¢ast stavby) bude provedeno zajisténi jamy 10 m svislymi kotvenymi
sténami a to bud’ zaporami z profild HEB €. 300 v rozteci po 2 m nebo pilotami & 700 mm po 1 m.

Geometrie navrzeného zafezu umozriuje variabilni umisténi jednotlivych typ( zajisténi dle skutecné
zastizené geologie. Osténi tunelu je z betonu odolného vic&i prisakiim vody 20 mm. Betonaz bude
provadéna do systémového oboustranného pevného bednéni. Bloky betonaze jsou navrzeny
v maximalni délce 10 m. Po obou stranach Zzelezni¢ni traté jsou v tunelu rozmistény zachranné
vyklenky, kterych vzajemna vzdalenost ¢ini max. 25 m u portalt a 20 m v trase. PFicny profil tunelu ma
podkovovity tvar se seSikmenymi stojkami ulozenymi na patkach ¢&i na spodni klenbé (dle Unosnosti
podlozi). Rozméry vychazi ze Vzorového listu jednokolejného tunelu aplikovaného na 2-kolejny tunel
tak, aby Upravy odpovidaly TSI (Sifka chodnik( 0,75 m). Tunel bude vybaven osvétlenim, suchovodem
s podzemnimi hydranty, podzemnimi trasami pro kabely VN a NN, madly po obou stranach tunelu,
upevnénim trakéniho vedeni a zafizenim pro GSM. Bude pfipraven pro osazeni kamer a rozhlasu.
Vnéjsi drenaz DN 200 bude mozno distit v Sachtach ve vyklencich. Vnéjsi povrch tunelu bude opatien
nopovou félii pro odvedeni podzemi vody s integrovanou vrstvou geotextilie.

Architektonické pojeti obou portall jsou Sikmé sefiznuté tubusy.
Zmeény oproti pfedchozimu stupni dokumentace:
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-Dle UR byl tunel navrzen jako razeny s hloubenymi portalovymi tGseky, nyni je v celé délce
hloubeny.

-V souvislosti se zvedanim sklonu trasy doslo i k mirnému zvyseni nivelety koleji v tunelu. Posun
vy3ky TK je na vjezdovém portalu + 1,8 m, na vyjezdovém + 0,9 m. V PD niveleta koleje stoupala
12 %o, nyni stoupa 30 m udolnicovym obloukem a poté v pfimé 8,03 %o pfi zachovaném smérovém
vedeni.

- Doslo k posunuti vjezdového portalu z km 64,317 do km 64,325 a vyjezdového z km 63,689 do
63,695. Uprava byla provedena za Uéelem dosazeni stejnych vySek nadloZi u portald. Délka tunelu
byla zkrdcena 0 2 m na 370 m.

- Dochazi k novému docasnému zaboru zemédélské pudy v nadlozi budouciho tunelu (po dobu
vystavby). Trvaly zabor zlstava ploSné i rozmérové zachovan, pouze jeho umisténi je pfi porovnani
s dokumentaci pro Uzemni fizeni posunuto o 8 m ve sméru staniceni.

POZEMNI KOMUNIKACE
SO 51-30-02 PRELOZKA SILNICE 111/13521

S0 51.30.02.10 ZsT. SOBESLAV, PREL. SILNICE 111/13521, UPRAVA AREALU S+R REALITY

Objekt fesi noveé silni¢ni propojeni mezi komunikaci z centra mésta (pfelozka silnice 11/135) se silnici
na Chlebov (111/13521) z dvodu zruSeni Zel. prejezdu v km 62,434. Délka pfelozky 558 m, podélné
sklony 0,7 az 3,7 %. V Useku ZU aZ km 0,385 bude srazkova voda odvedena z povrchu vozovky
v napojeni na projektovanou prelozku silnice 11/135 budou osazeny na dné pfikopu odlazdéné horské
vpusti. Ve zbyvajicim Useku bude zrazkova voda vedena podél obrubniku do uli¢nich vpusti, jejichz
detailni umisténi bude pfedmétem dalSich stuprid dokumentace.Jako silnice kategorie S 7,5 prejde do
spravy JC kraje. Drobné se upravuje také napojeni arealu firmy S+R Reality.

SO 51-30-03 UPRAVY KOMUNIKACI U PODCHODU V KM 62,422

V souvislosti s polohou nového podchodu pod drahou pro péSi a cyklisty je nutno provést lokalni
Upravu stavajici komunikace k dfevafskym zavodim. Jedna se o vybudovani chodniku podél rampy
podchodu 8. 2 m a vybudovani nového pfijezdu do arealu FERT, ktery zajisti moznost viezdu kamionu
stavajicimi vraty - délka Upravy je 91 m.

Komunikace bude v majetku mésta Sobéslav.

SO 52-30-01 SOBESLAV-DoOUBI, PRELOZKA SILNICE 11/135

SO 52-30-01.10 SOBESLAV-DOUBI, PRELOZKA SILNICE 11/135, NAPOJENI AREALU M-BELT

Jedna se o nove silnicni propojeni mezi silnici na Zvérotice, resp. od nové dalniéni kfizovatky na D3
(MUK Sobéslav) a nedavno zprovozné&nou patefni méstskou komunikaci. Kfizeni s novym télesem
drahy je feSeno podjezdem. Silnice je navrZzena v kategorii S 9,5 a délka pfelozky €ini 1153 m. Podélné
sklony maji hodnoty 0,91 az 5,3 %. Vozovka bude odvodnéna v Useku do km 0,550 podélnym a
pFicnym sklonem do postrannich pfikopu, které budou zaustény do stavajici vodotece. Sklony zbylého
useku jsou, vzhledem ke ,zhoupnuti* nivelety pod novym mostnim objektem, navrzeny tak, Ze vznika
v prostoru mostu bezodtokové misto, kde bude osazena horska vpust. V Useku od kfizovatky
s prelozkou silnice 111/13521 do KU bude v krajich vozovky osazen obrubnik k vedeni srazkové vody
do uliénich vpusti, které budou detailné navrzeny v nékterém z dalSich stupnti dokumentace. Jako
silnice II. tidy bude v majetku JC kraje. Soudasti podobjektu je také feSeni napojeni arealu firmy M-
Belt.

SO 52-30-02 SOBESLAV-DouBI, PRIJEZDOVA KOMUNIKACE K PORTALU V KM 64,317

Tato komunikace zajituje pfistup dopravni obsluhy k portélu tunelu. Je napojena na vyhledovou
propojovaci komunikaci Zvérotic (SO 52-30-03) a od tohoto napojeni klesa na uroven zafezu drahy
pred portdlem max. podélnym sklonem 8.2 %. Jeji délka je 80 m. Vzhledem k mimofadnému
ugelovému vyuziti pro drahu bude v majetku SZDC, a.s.0. a je navrzena v $ifce 4 m.. Vjezdu na vlastni
komunikaci bude zabranéno zavorou.

SO 52-30-03 SoBESLAV-DouUBI, PROPOJENI SILNICE 11/135 SE SEVERNIM OKRAJEM ZVEROTIC
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Komunikace umoznuje spojeni vlastni obce Zvérotice se svym katastrem na SV okraji Sobéslavi,
preruseném télesem prelozky trati. Je navrzena v kategorii S 7,5 s délkou 309 m a je napojena na
prelozku silnice 11/135 kfizovatkou tvaru T. Drahu pfechazi po povrchu v tunelovém useku. Odvodnéni
je feSeno do postrannich pfikopl a tento navrh musi byt, vzhledem ke sklonovym pomérim,
koordinovan s navrhem konecné podoby obecni komunikace v konci Useku, ktera neni v sou¢asné
dobé znama. Komunikace bude v majetku obce.

SO 52-30-04 SOBESLAV-DoUBI, PRELOZKA SILNICE [11/13527 (DO SEDLECKA)

§O 52-30-04.10 SOBESLAV-DouBIi, PRELOZKA SILNICE [11/13527, PRIJEZD K HAVARIINi NADRZI
RSD

Soucasti tohoto objektu je Uprava smérového fedeni stavajici silnice ve vazbé na polohu mostnich
pilifd u dlouhého mostu (SO 52-20-02) v prostoru Zarubova mlyna. Délka useku smérové rektifikace je
150 m, silnice je navrzena v kategorii S 7,5.s pfislusnym roz8ifenim ve smérovych obloucich,
odvodnéni je feSeno klasickym zpUsobem do pfikopu se zausténim do stavajici vodoteCe, resp.
okolniho terénu. Silnice bude v majetku JC kraje, ¢ast feSici pfijezd k havarijni nadrzi potom RSD.
SO 52-30-06 SOBESLAV-DOUBI, PRELOZKA POLNI CESTY V KM 65,7

Objekt fesi obnoveni komunikac¢nich vazeb pferusenych télesem trati v navaznosti na podobny
objekt D3-307. polni cesta je navrZzena v Sifce 4 m a ma délku 543 m.
SO 52-30-07 SOBESLAV-DouUBI, PRISTUPY NA POZEMKY V KM 66,6-68,1

Soucasti objektu je zajiSténi pfistupu na pozemky mezi t€lesy dalnice a koridoru. Jedna se v
podstaté o polni cesty Sitky 3 a 4 m v celkové délce cca 130m.
SO 52-30-08 SOBESLAV-DoOUBI, PRELOZKA LESNi CESTY V KM 67,0

Z dlivodu kolize stavajici lesni cesty na bifehu rybnika Kamenicky s krajni opérou mostu SO 52-20-
03 je nutno provést potfebnou smérovou Upravu v Useku délky 84 m. Cesta je navrZzena v Sifce 4 m
s rozSifenim ve smérovém oblouku.

SO 52-30-09 SoBESLAV-DoUBI, PRELOZKA POLNi CESTY KM 68,0

Poloha stavajici polni cesty je v kolizi se zafezovym télesem drahy a je proto nutno provést
smeérovou upravu s novym napojenim na prelozku silnice Myslkovice - Janov. Délka Upravy cca 85 m,
Sitka cesty 4 m.

SO 52-30-10 SoBESLAV-DouBI, PRISTUPOVA KOMUNIKACE NA NASTUPISTE ZAST. MYSLKOVICE

Slouzi pfevazné pro pési pfistup cestujicich a ob€asnou dopravni obsluhu (idrzba malymi vozidly
apod.) na obé nastupisté. VySkové feSeni odpovida pozadavkim na pfistup osob s omezenou
pohyblivosti. Sitka komunikace je 1,6 m, podélny sklon komunikace vlevo max. 8,2 %, resp. 7.8%
vpravo. Celkova délka Upravy je cca 194 m. Komunikace bude v majetku drahy.

SO 52-30-11 SOBESLAV-DoOUBI, PRELOZKA SILNICE [11/13528 v KM 68,0 (MYSLKOVICE — JANOV)
Jedna se o prelozku silnice 111/13528 v navaznosti na feSeni v ramci stavby D3-307. Novou trasu
drahy prekracuje mostnim nadjezdem (SO 52-22-03), CasteCné meni niveletu prelozky silnice
navrzenou v ramci stavby D3-307. Délka prelozky je cca 220 m. Silnice bude v majetku JC kraje.
SO 52-30-12 SOBESLAV-DouUBI, PRISTUPOVA KOMUNIKACE KE SPINACI STANICI
Jedna se o u&elovou komunikaci §. 4 m o délce 96 m v majetku SZDC, s.0., ktera zajistuje pristup
ke spinaci stanici a je napojena na prelozku silnice lll. tfidy Myslkovice - Janov.
SO 52-30-13 SOBESLAV-DoOUBI, PRISTUPOVA CESTA K ZAKLADNOVE STANICI GSM-R v KM 64,7
Slouzi pro pfistup k zakladnové stanici GSM-R. Jedna se o ucelovou komunikaci §. 4m o délce
111 m.
SO 52-30-14 SOBESLAV-DOUBI, PRELOZKA POLNIi CESTY V KM 69,0

Trasa stavajici polni cesty bude pferuSena zafezem drahy, bude prfevedena pfes biokoridor na
druhou stranu drahy. Niveleta nové trasy pfelozky polni cesty jde po stavajicim terénu. Délka useku
prelozky ¢ini 504 m na levé strané drahy a 247m na prave strang, je navrZzena v Sifce 4 m.
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SO 52-30-16 SOBESLAV-DOUBI, PRELOZKA POLNi CESTY KM 70,1

Rovnéz v tomto pfipadé v ramci zmény dochazi k Upravé puvodné navrzené stopy polni cesty
v disledku vlozeni mostniho objektu. Polni cesta prekfizila drahu podjezdem za cenu prodlouzeni trasy
cesty. Celkova délka polni cesty je 217 m, Sifka 4 m a z hlediska pribéhu nivelety je vedena po terénu.
Komunikace bude v majetku obce.

SO 52-30-17 SOBESLAV-DOUBI, PRISTUPOVA KOMUNIKACE NA NASTUPISTE ZASTAVKY DOUBI

Slouzi pro pfistup cestujicich a ob€asnou dopravni obsluhu (Udrzba malymi vozidly apod.) na
zastavku, vyskové feseni odpovida pozadavkim na pfistup osob s omezenou pohyblivosti. Sitka
komunikace je 2 m, podélny sklon max. 7.5 %. Celkova délka Upravy je cca 250 m. Komunikace bude
v majetku SZDC, s.0.

SO 52-30-18 SoBESLAV-DouUBI, PRELOZKA SILNICE KM 70,7

SO 52-30-18.10 SoBESLAV-DouBI, PRELOZKA SILNICE KM 70,7, PRIJEZD RIBEDO

Jedna se o pfelozku stavajici silnice prerusené télesem drahy tak aby bylo mozné pfejit trat
nadjezdem (SO 52-22-06) a v ramci tohoto objektu je feSen i navrh pfijezdové komunikace k arealu
firmy Ribedo. Ugelova komunikace Ko$ice — Doubi je navrzena v kategorii S 6,5 s rozsifenim ve
smérovych obloucich. Celkova délka komunikace je cca 378 m a podélné sklony se pohybuiji v rozmezi
1 az 8.3 %. V ramci navrhu ucelové komunikace pro pfijezd k arealu Ribedo se v podstaté jedna o
rozSifeni stavajici jednopruhové panelové vozovky na Sestimetrovou obousmérnou komunikaci,
s navrhem nové konstrukce vozovky. RozSifeni se provede smérem k nasypovému télesu komunikace
KoSice — Doubi a ¢aste¢né do ného zasahuje. Proto bude provedeno zajisténi svahu vyztuzenou
zeminou s obkladem z bet. prefabrikatl v useku délky cca 54 m. Odvodnéni komunikace je zajisténo
pficnym spadem do pfikopu stavajici silnice |. tfidy MiroSovice — Dolni Dvofisté. Celkova délka
komunikace je 164 m. Soucasti je také nezbytna Uprava silni¢niho napojeni arealu firmy Ribedo.

DOPRAVNi OPATRENI

Pfi vSech dopravnich opatfenich se bude minimalizovat zasah do stavajiciho provozu. Provizorni
dopravni zna€eni bude osazovano na nezbytné nutnou dobu a po skonéeni budou vSechny provizorni
dopravni znacky odstranény.

SO 51-32-01.2 ZsT. SOBESLAV, DOPRAVNI OPATRENI, 2. ETAPA

Béhem stavebnich praci v prostoru pfes Zst.Sobéslav bude vedena stavenistni doprava ze silnice
I/3 Tfidou Dr.Ed.BeneSe, dale protismérné RaSinovou a Zizkovou ulici, Riegrovou ulici, kde se
nachazeji samotné stavebni zabory a dale ulici Na Ohradé a TyrSovou na silnici 11/135.

SO 52-32-01 SOBESLAV-DoOUBI, DOPRAVNI OPATRENI

PFi zruSeni prejezdu v km 62,4 je nutné v prvni fazi vyuzit objizdky po silnici 11/135 a komunikace
podél dalnice D3 a dale pokraCovat po silnici l11/13521. Pfi uzavfeni silnice 11/135 v km 64,2 z d{ivodu
vystavby nové trati je pak nutné objizdku vést po pFeloZce této silnice ze silnice 11l/13527 az na
[11/13521. Nasledné bude oteviena pfeloZzka 11/135 v celé délce v&. podjezdu nové trati nutnost objizdék
tak zanikne. Béhem upravy silnice 111/13527 v km 65,1 bude tato silnice pro vefejnou dopravu uzaviena
a vyuzito bude objizdky pfes Zvérotice a Sedlecko. Béhem vystavby pfemosténi trati v km 68,0 bude
vyuzito objizdky pfes Doubi a KoSici. Pfi vystavbé mostu vkm 70,7 se nepfedpoklada nutnost
zasadnich dopravnich opatfeni. Silnice mezi Doubim a silnici 11/603 bude pfelozena ze stavajiciho
vedeni na hotovy most bez nutnosti objizdék.

Po dokonéeni tratového Useku budou odstrafiovany nékteré zbytné dopravni stavby na staré trati.
Budou snaseny Zelezni¢ni mosty a likvidovany uroviiové zelezni¢ni prejezdy, které budou nahrazovany
vozovkami.

SO 51-84-01.2 ZsT. SOBESLAV, ZABEZPECENI VEREJNYCH ZAJMU, 2. ETAPA

SO 51-84-01.20 ZST. SOBESLAV, PRISTUPOVA CESTA

Stavebni objekty vykazuji odhad délek komunikaci a vymér zpevnénych ploch, které bude nutno
obnovit po skonceni vystavby — typicky stavenidtni dopravou poskozené pfistupové cesty apod.
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Podobjekt s indexem .20 potom panelovou cestu vpravo podél trati v km 62,46 — 62,63, k prostoru
garazi. Jedna se o panelovou cestu Sitky 4 m a délky 172 m.

SO 52-84-01 SoBESLAV-DOUBI, ZABEZPECENI VEREJNYCH ZAJMU

Stavebni objekt vykazuje odhad délek komunikaci a vymér zpevnénych ploch, které bude nutno
obnovit po skon&eni vystavby — typicky stavenistni dopravou poskozené pfistupové cesty apod.
Celkova délka upravovanych komunikaci se odhaduje na cca 10 km.

PROTIHLUKOVE OBJEKTY
SO 51-50-01.2 SOBESLAV — PROTIHLUKOVE STENY, 2. ETAPA

SO 52-50-01 SOBESLAV - DOUBI — PROTIHLUKOVE STENY

Protihlukové stény jsou umist&ny na pozemcich SZDC, s.0. nebo v trvalych zaborech. Protihlukova
sténa bude samostatné stojicim objektem s vySkou 2,0 a 3,0 m nad arovni horni hrany koleje. V SO
52-50-01 je potom v ¢asti kotvena na fimsu mostniho objektu. Osa kolejisté je povétSiné rovnobézna
s osou protihlukové stény. Vzdalenost protihlukové stény je navrzena v osové vzdalenosti 3,5 m od
Zelezniéniho spodku, dale pak v mistech pfechodu pfes mostni objekty, propustky a v misté vedeni
protihlukové stény nastupistém.

Stavebni objekt |Oznaceni |Lokalita Staniéeni Délka | Strana | VySka PHS | Povrch stény
useku (km) (m) P/L (m) ABS/REF
SO 51-50-01.2 |C Sobéslav 62,326 — 62,670 | 323 L 2,5-3,0 ABS
SO 52-50-01 A Sobéslav 63,464 — 64,215 | 780 L 25 ABS
B Zatisi 64,879 — 65,100 | 222 L 2,0 ABS
C Zarublv mlyn 64,990 — 65,190 | 200 P 2,0 ABS
Celkova délka stén (m) 1525

Podélny profil protihlukové stény je zpracovan na zakladé nového projektovaného télesa drahy
véetné mostu, propustkl a nastupist. V navrhu umisténi stény byla provedena koordinace
s inzenyrskymi sitémi a konfiguraci okolniho terénu.

V pfipadé kolize zakladovych konstrukci s podzemni inzenyrskou siti bude toto feSeno posunem
zakladové piloty a zménou tvaru protihlukovych a soklovych panelu.

Navrh stény je podfizen liniovému charakteru stavby. Protihlukova sténa je navrzena ze sloupku
vetknutych do zelezobetonovych pilot, Zb. soklovych panell a vyplfiovych protihlukovych panelt s
pozadovanou pohltivost kategorie A3. Material sloupk(l a pohltivych panelt stanovy dohoda mezi
zhotovitelem a investorem. Podél nastupist jsou poZadovany protihlukové panely odolné proti
vandalim. Modul panelt je volen v osové vzdalenosti sloupkt 4m. V nékolika mistech je zalozZeni na
piloty nahrazeno zaloZzenim do Zelezobetonového kalichu. Ve vybranych mistech jsou vioZeny
prahledna pole, ktera umozriuji vyhled na mésto Sobéslav.

V misté mostu jsou navrzeny ocelové sloupky. Rozte¢ sloupki na mostnich objektech je zmensena
na 1,7-1,9 m, soklové panely z diivodu zatizeni mostni konstrukce jsou z recyklovaného plastu do
vySky 0,6 m nad fimsu, sloupky na mostnich konstrukcich jsou ocelové pfipevnéné pres patku
chemickymi kotvami. Na mostech jsou nad soklovymi panely navrzeny prihledné panely z Plexiglasu
se samolepkami leticiho dravce.

SO 52-50-02 SOBESLAV, TYRSOVA UL., PROTIHLUKOVA STENA

Protihlukova sténa navrzena podél budouci ul. TyrSova (resp. silnice 11/135) bude samostatné
stojicim objektem s vySkou 3,5 m nad uUrovni silnice. Protihlukova sténa je vedena po opérné zdi SO
52-24-05 a dale po krajnici. Vzdalenost osy PHS na zdi od hrany komunikace je 1080mm. Vzdalenost
osy PHS mimo zed je 1500mm od hrany komunikace. Protihlukova sténa je navrZzena z ocelovych
sloupkll vetknutych do zelezobetonovych pilot a uhlové zdi, zb. soklovych panelt a vyplfiovych
protihlukovych panelt s pozadovanou pohltivost kategorie A3. V horni €asti je odlehéena prihlednymi
panely v samonosném ramu. Na uhlove zdi jsou sloupky umistény v rozte€i 1,9 metru, na pilotach v
roztedi 4,0 metrl. Celkova délka stény je 85 m.
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POZEMNI STAVEBNI OBJEKTY, VCETNE JEJICH TECHNICKEHO VYBAVENI

POZEMNI OBJEKTY

SO 52-40-02 SOBESLAV-DOUBI, PRESUNUTI KRIiZKU

Objekt fedi pfemisténi stavajiciho kiizku do nové pozice. Pro nové osazeni kfizku bude zbudovana
zatravnéna plocha ve staniCeni v km 0+064.27 piekladané komunikace ,SO 52-30-11 PfelozZka silnice
v km 68,0 (Myslkovice — Janov)“. Pfemistény kFizek bude znovu vysvécen.

Bilance zemnich praci :

Vykopy 10 m3

Nasypy 230 m3

Nedostatek zeminy 180 m3
Ohumusovéani 250 m2

Soucasti objektu je sejmuti ornice.

Nové budovana plocha bude lezet v nasypu pfiléhajici komunikace, jeji pudorysné rozméry jsou
9,00 x 9,50 m. Svahy budou vybudovany ve sklonu 1:2,5. Plidorys nové plochy pfipomina tvar kfize,
tim architektonicky podporuje vzty€eny kfizek.

OPLOCENI

SO 52-46-01 - SOBESLAV-DOUBI, OPLOCENI BIOKORIDORU

Oploceni biokoridoru slouzi pro navedeni zvéfe na tunel. most a zamezeni jejiho vstupu do kolejisté.
Je rozdéleno na 2 ¢asti tunelovym mostem SO 52-22-05. Oploceni bude realizovano z ocelovych
sloupku a ¢tyrhranného pletiva oboje v Upravé zn+pvc vysky 2m.

Celkova délka cca 1560m.

SO 52-46-02 - SOBESLAV-DoUBI, OPLOCENI [1/135 SOBESLAV

Oploceni komunikace 11/135 se sklada celkem ze 3 Casti, z nichz kazda doplniuje stavajici rusené
oploceni. Cast oploceni je vedena po koruné uhlové zdi SO 52-24-05. Oploceni bude realizovano
z ocelovych sloupkU a ¢tyfhranného pletiva oboje v Upravé zn+pvc vysky 2m.

Celkova délka cca 185m.

SO 52-46-03 - SOBESLAV-DOUBI, UPRAVA V KM 63.900-64.000

Nové oploceni nahrazuje rusené staré oploceni, na které navazuje. Sklada se ze 2 &asti. DelSi Cast
délky 80m bude doplfiovat stavajici ohradu pro koné, toto oploceni se bude skladat z dfevénych sloupt
a drevénych pficli. Kratsi oploceni délky 13m bude realizovano z ocelovych sloupk(l a ¢tyrhranného
pletiva oboje v Upravé zn+pvc vysky 2m.

Celkova délka cca 93m.

SO 52-46-04 - SOBESLAV-DOUBI, UPRAVA OPLOCENi KM 70.990-71.04

Toto oploceni dopliuje a navazuje na stavajici oploceni zahradnich chatek. Bude se sestavat
z ocelovych sloupku a étyfhranného pletiva oboje v Upravé zn+pvc vySky 2m.

Celkova délka cca 45m.

ZASTRESENI NASTUPIST

SO 51-41-03 ZST. SOBESLAV, ZASTRESENI VYSTUPU Z PODCHODU KM 62,413
Jedna se o zastfeSeni vystupl z podchodu. Jedna se o dva typové pultové pfistfesky o Sifce 4,95
m a délkach 29,5 m a 31,68 m. Stfechy jsou navrzené pultové, se sklonem smérem od kolejisté nad
zatravnéné plochy. Odvodnéni je feSeno bez Zlabu a svodl s pfimym odkapem na travnik.
Materialové je ocelova konstrukce provedena z oceli Fe 360, vyrobni skupina ocelové kce. je B.
Konstrukce je sestavena jako smontovatelna, bez svafovanych spoju.

Sloupy pfistfeSku jsou zaloZeny na obvodovych sténach Sachty schodisté. Zde bude kotveni
provedeno kloubové pomoci chemickych kotev. Podliti patnich plechi sloupl kotvenych do konstrukce
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podchodu bude provedeno plastmaltou s ohledem na potfebu izolovat konstrukci podchodu pied
vlivem bludnych proudu.

Konstrukce pristfesku je tvofena pfevazné ocelovymi uzavienymi profily. Sloup je z TRHR 100/60/4,
patice sloupu P15. Sloupy jsou v propojeny v pficném sméru pfihradovymi nosniky se spodni i horni
pasnici TRHR 80/60/3 a svislymi a diagonalnimi prvky TRHR 50/50/3, které jsou v hiebeni stfechy
propojeny v podélném sméru vaznicemi TRHR 80/60/3. StfesSni krytina je tvofena pozinkovanym
trapézovym plechem TR40/160 tl. 1,00mm s aluzinkovou povrchovou Upravou, ktery je samofeznymi
Srouby pfipevnén k podélnym vaznicim a Zlabu.

Stény zastfeSeni jsou proskleny kalenym bezpecnostnim sklem t.10 mm, vysoce odolnym proti
narazu. Skla jsou délena svislou sparou zatésnénou silikonovym profilem. Mezera mezi sklem a
Zelezobetonovou zidkou je zakryta parapetnim pozinkovanym plechem.

Konstrukce je kotvena do Zelezobetonovych zdi podchodu, kazdy sloup pomoci 4 chemickych kotev
M12 vrtanych pfi montazi. Kotvy jsou osazeny do pfedvrtanych a vyc¢isténych otvorll na chemickou
maltu. Chemické kotvy jsou soucasti dodavky konstrukce.

Krytina zastfeSeni je tvofena trapézovym plechem TR 40/160, tl. 1,0 mm. Trapézovy plech je ulozen
na bo¢nim vazniku a konstrukce Zlabu. Plechy budou na stavbu dodany v antikorozni upravé véetné
kvalitné oSetfenych mist fez(.

Odvodnéni je feSeno bez Zlabl a svodu s pfimym odkapem na travnik.

Zabradli je navrzeno po obou stranach podél sklenénych stén schodisté z podchodu.

Vstup do podchodu bude osvétlen pomoci zafivkovych svitidel 58W uchycenych na konstrukci
pristfeSku. Navrh osvétleni byl zpracovan dle CSN EN 12464-2 pro osvétleni vnéjsich pracovnich
prostor. Prostor bude osvétlen na Em = 20 Ix dle pfilohy A uvedené normy pro osvétleni mist
s prameérné velkym rizikem Urazu.

SO 52-41-01 SOBESLAV- DOUBI, ZAST. MYSLKOVICE - PRISTRESKY PRO CESTUJICI

Nové navrZzené pfistieSky pro cestujici se nachazeji priblizné uprostfed nastupisté, staniCeni km
67,892.000. Umisténi pristresku je v blizkosti vyusténi pristupovych chodnikl. Jedna se o dva totozné
pristfesky, orientované po obou stranach dvoukolejné trati, naproti sobé.

Vzhledem ke kategorickému nesouhlasu investora se sklenénou vyplini stén pfistfesku, byla
navrzena ocelova konstrukce pristfeSku s pevnou vypini z kompaktnich plastovych desek pro
exteriérové pouziti. Tyto desky jsou vhodné také z pohledu odolnosti proti vandalismu.

Ocelova konstrukce pfistfeSku bude montovana z dil(, které budou svafované v dilné a na misté
osazeni Sroubované.

Stfecha pfistfeSku bude pultova, z vinitého plechu.

Pddorysny rozmér pristfesku je 5,388 X 1,994 m; osové 5,28 x 1,33 m. Minimalini svétla vyska
CasteCné uzavieného pfistfesku dle ¢l. 6.4 CSN 73 4959 2,2 m je dodrzena.

V souladu se &l. 6.5 CSN 73 4959 ,Nastupi$té a nastupistni pristfeSky na drahach celostatnich,
regionalnich a vieCkach® je odvodnéni stfechy pfistfeSku navrzeno tak, aby destova voda nestékala na
pochozi plochy. Pfedpoklada se svedeni dedtové vody z nastupisté do sbérného Zlabku pred
pristfeSkem a pfipadné destové vody z povrchu dlazby pfistfesku do pfikopu za pfistfeSkem. Do tohoto
pfikopu je sveden i odkap vody ze stfechy. Dle poZzadavku investora bylo upfednostnéno odvodnéni
pristfesSkd na terén do pfikopu. Okapni hrana stfechy je potom bez Zlabu a destového svodu.

Barevnost pfistfesSku byla sjednocena dle zasad celkového barevného feSeni stavby.

Pristfesek je zaloZzen na Zelezobetonové zakladove desce tl. 600 mm, osazené pod konstrukCnimi
vrstvami nastupisté, na podkladnim betonu tl. 100 mm, ktery vyrovna zakladovou sparu (pfedpoklad
skalni podlozi). Vykop je soucasti SO 52-11-01 Sobéslav — Doubi, Zel. spodek.

Ocelova konstrukce pfistfesku bude ukolejnéna v ramci SO 52-61-01 Sobéslav — Doubi, ukolejnéni
vodivych konstrukci.

Nastupistni pfistfeSek bude vybaven nasténkou (bez osvétleni), odpadkovym koSem a ocelovymi
délenymi lavickami s ¢lenénym povrchem (ovalné fadové dérovani).

Néazev dila: Modemizace trati Veseli n. L. - Tabor - II. &ast, tsek Veseli n. L. - Doubi u Tabora, 2. etapa Sobéslav — Doubi u Tabora | Identifikaéni Cislo dokumentu | Stranka / Celkem stranek

Néazev ¢asti dila: B.1 Souhrnna technicka zprava 12]5600/01/01]00j00 55 / 77




| ™8 | METROPROJEKT Praha a.s. Souhrnné technické zpréava |

Osvétleni pristfeSku bude zafivkovymi svitidly v provedeni antivandal. Je soucasti SO 52-62-04
Sobéslav — Doubi, zast. Myslkovice — rozvody nn a osvétleni. Napajeni bude provedeno z nejblizSiho
sloupu venkovniho osvétleni na nastupisti.

Na pfistfeSku nebudou tabule orienta¢niho systému, budou samostatné mimo pfistfeSek. Takeé zde
nebudou Zadna loga ani znaky.

Zastavéna plocha: 10,74 m?
Obestavény prostor: 35,20 m®

SO 52-41-03 SOBESLAV - DouBI, ZAST.DOUBI U TABORA - PRISTRESKY PRO CESTUJICI

Nové navrzené pristfeSky pro cestujici se nachazeji pfiblizné v poloving délky nastupisté, ve
staniceni: a) pfistfeSek vlevo trati vkm 70,776 220 ; b) pfistfeSek vpravo trati v km 70,767 861. Umisténi
pristfeSku je v minimalné mozné vzdalenosti od vyusténi pfistupovych chodnikd. Jedn& se o dva
totozné pfistfeSky, orientované po obou stranach dvoukolejné trati, které jsou navzajem posunuty o
8,35 m. V navaznosti na feSeni pfistupové komunikace (SO 52-30-17) musel byt pfistfeSek vlevo trati
posunut do polohy cca 12,0 m od vstupu na nastupisté.

Vzhledem ke kategorickému nesouhlasu investora se sklenénou vyplini stén pfistfesku, byla
navrzena ocelova konstrukce s pevnou vyplni z kompaktnich plastovych desek pro exteriérové pouZziti.
Tyto desky jsou vhodné také z pohledu odolnosti proti vandalismu. Ocelova konstrukce pfistfeSku bude
montovand z dill, které budou svafované v dilné a na misté osazeni Sroubované. Konstrukce bude
zarové zinkovana a opatfena vrchnimi natéry dle standardu investora. Stfecha pfistfesku bude pultova,
z vinitého plechu.

Pristfesek je zaloZzen na Zelezobetonové zakladove desce tl. 300 mm, osazené pod konstrukCnimi
vrstvami nastupisté, na podkladnim betonu tl. 100 mm, ktery je umistén na hutnéném Stérkopiskovém
podsypu tl. 200 mm. Kotveni ocel. konstrukce bude provedeno pomoci chemickych kotev. Vykopy pro
zalozeni jsou soucasti SO 52-11-01 ,Sobéslav-Doubi, Zel.spodek”.

Pudorysny rozmér pristfesku je 5,388 x 1,994 m; osové 5,28 x 1,33 m. Minimaini svétla vyska
&astedné uzavieného pristresku dle &l. 6.4 CSN 73 4959 2,2 m je dodrzena.

V souladu se &l. 6.5 CSN 73 4959 ,Nastupisté a nastupistni pristfeSky na drahach celostatnich,
regionalnich a vie¢kach® je odvodnéni stfechy pfistfeSku navrzeno tak, aby destova voda nestékala na
pochozi plochy. Dle poZzadavku investora bylo zvoleno odvodnéni destovych vod pfistfeskd volné na
povrch nastupisté a naspu, odtud pak voda volné stéka do pfikopu pod naspem. Okapni hrana stfechy
je na zadost investora bez Zlabu a deStového svodu.

Dale se predpoklada svedeni destové vody z prostoru nastupisté pred pristfeSkem do sbérného
ZlAbku - ACOdrenu, ktery je soucasti objektu nastupisté SO 52-14-02. Pfipadné destové vody
z povrchu dlazby pod pristfeSkem odtékaji volné na terén naspu a dale do pfikopu pod nim.

Barevnost pristfesSku byla sjednocena dle zasad celkového barevného feSeni stavby (pozadavky na
barevné feSeni definoval architekt stavby)

Ocelova konstrukce pfistfeSku bude ukolejnéna v ramci SO 52-61-01 ,Sobéslav - Doubi, ukolejnéni
vodivych konstrukci“.

Nastupistni pfistfeSek bude vybaven nasténkou (bez osvétleni), odpadkovym koSem a ocelovymi
délenymi lavickami s opéradly a ¢lenénym povrchem (ovalné fadové dérovani).

Osvétleni pristfeSku bude zafivkovymi svitidly v provedeni antivandal. Je soucasti SO 52-62-08

s s

venkovniho osvétleni na nastupisti.

Na pfistfeSku nebudou tabule orientaéniho systému, budou samostatné mimo pristfeSek (Tabule
orient. systému jsou soucasti objektu SO 52-43-02 ,Sobéslav-Doubi, zast. Doubi, orientani systém®).
Také zde nebudou umisténa Zadna loga ani znaky.

Zastavéna plocha: 10,74 m?
Obestavény prostor: 35,20 m?3

NASLEDNA PROTIHLUKOVA OPATRENI

Podle aktuélniho akustického posouzeni nejsou vyZadovana Zadna individudlni protihlukova
opatfeni.
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Po dokoné&eni stavby, v ramci zkusebniho provozu bude provadéno nové méreni hluku, na zakladé
kterého budou presnéji ur¢eny objekty pro provedeni naslednych protihlukovych opatfeni. Mize se
jednat o dopInéni protihlukovych clon, pfipadné i dalSich individualnich protihlukovych opatfeni (IPO),
v souladu s platnou legislativou.

SO 52-51-01 SOBESLAV-DouBI, NASLEDNA PROTIHLUKOVA OPATRENI

ORIENTACNI SYSTEM

SO 51-43-01.2 ZST. SOBESLAV, ORIENTACNI SYSTEM, 2. ETAPA

SO 51-43-01.10 ZST. SOBESLAV, ORIENTACNI SYSTEM PODCHODU V KM 62.413
SO 52-43-01 SOBESLAV-DOUBI, ZAST. MYSLKOVICE, ORIENTACNi SYSTEM

SO 52-43-02 SOBESLAV-DOUBI, zAST. DOUBI, ORIENTACNI SYSTEM

Jednotlivé stavebni objekty feSi poskytovani vizualnich informaci pro orientaci cestujicich na
nastupistich, v pochodu pro cestujici a u pfistupovych komunikaci. Zahrnuji také oznaceni zst. na jejich
zhlavi, resp. oznaceni zel. zastavek pfed viezdem do nich. Tabule s oznacenim zst. Sobéslav na jejim
prazském zhlavi jsou z diivodu etapizace stavby zafazeny do objektu SO 51-43-01.2. Tabule s nazvy
zst. a zel zastavek budou umistény po obou stranach trati.. V Zel. zastavkach nebudou tabule OS
upevnéné na pfistfesky pro cestujici, ale na samostatné konstrukce, pfipadné na stozarky osvétleni a
rozhlasu nebo na zabradli. VSechny prvky OS budou pouze osvétlené. Budou pouZity sméry jizdy
Tabor — Ceské Budéjovice a Tabor, Praha — Ceské Budgjovice v Zst. Sobéslav.

Texty s oznaCenim zst. i Zel. zastavek budou provedeny pismem HELVETICA polotuéna, mala a
velkad abeceda, bez oramovani.

Pro psané informace ostatnich prvkl OS bude pouzit font SANS SERIF.

Soucasti orientatniho systému jsou grafické informace (piktogramy) pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Pouziti, rozméry a grafické provedeni tabuli s nazvem zst., piktogramu a doplfiujicich textt odpovida
TNZ 73 63 90 ,Napisy nazvil Zelezniénich stanic a zastavek” (1994), typiza&ni smérnici ministerstva
dopravy ,Informacni systém vefejné €asti vypravnich budov” (1989) a TSI PRM. Grafické symboly -
piktogramy budou zhotoveny podle Katalogu informacnich piktogramu pro objekty vefejnych doprav
CSSR (1989). Podle tohoto katalogu jsou i o&islovany. Specifické piktogramy uréené pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt zhotoveny v souladu s odstavci N.2 a N.4, pfilohy
N, CR/HS PRM TSI 2008/164/ES.

DEMOLICE

SO 51-45-02 ZST. SOBESLAV, DEMOLICE GARAZI

Budou demolovany bez nahrady objekty fadovych garazi jih (blize k Zst. Sobéslav) cely objekt,
sestavajici se z jednotlivych samostatnych stani: &.parc. 3725/5, 3725/6, 3725/7, 3725/8, 3725/9,
3725/10, 3725/12, 3726/5, 3726/4, 3726/3, celkem 12 funk&nich nebo rozestavénych objektu.

Radové garaze jsou jednoduché prizemni zdéné stavby s plochou stfechou, zalozené na
betonovych pasech. Stfecha je zvinitého plechu, vrata jsou taktéZz plechova. Na strané blize
k sobéslavskému nadrazi jsou rozestavéna garazova stani, polovina z téchto stani zakryta provizorni
stfechou z vinitého plechu, druha polovina je zcela bez stfechy. Objekty jsou nevyuzZivané a
v dezolatnim stavu. Dale bude demolovéan plot z pletivo vysky 1,5m na dfevénych sloupcich délky 35m.

Zakladové konstrukce budou ubourany cca do urovné 0,5m pod terénem.

Dale budou v holubarské kolonii demolovany 3 difevéné pfizemnich objekty, 1 zdéna pfizemni
chatka a oploceni v celkové délce 113m.

Cis. obj. Objekt Plocha Obestavény prostor
1 Garaze 317,00 m? 951,00 m3
2 Oploceni chatek holubaru 113,00 m
Holubafska kolonie:
3 Voliéra 1 12,50 m? 25,00 m3
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4 Zdéna chatka 10,53 m2 26,33 m3
5 Voliéra 2 10,44 m2 26,10 m3
6 Drevéna chatka 15,04 m2 48,13 m3
Celkem 365,51 m? 1 076,55 m?

SO 53-45-01 VESELI N.L.-DouBi, ODSTRANENI ZARIZENi STARE TRATI

Pfed samotnou demolici releovych domku budou ze vSech objektl odstranéna technologicka
zafizeni v rdmci provozniho souboru 52-01-01 - Sobéslav - Doubi, tratové zab.zafizeni a objekty budou
odpojeny od vSech inZzenyrskych siti.

Releovy domek v km 63,776 je typovy sklolaminat o rozmérech 2,5 x 2,5 x 2,6 m s plochou stfechou.
Cely domek v&etné podkladnich panelt bude odvezen na skladku.

Releovy domek v km 65,927 je jednopodlazni zdény technologicky objekt o padorysnych rozmérech
3,15 x 3,15m zaloZeny na betonovych zakladovych pasech s pultovou stfechou a tloustkou zdiva
30cm. RD v km 70,886 je obdobny jako RD v km 65,927 pouze pudorysné rozméry jsou 3,3 x 3,3m.
Zakladové konstrukce budou ubourany cca do urovné 0,5m pod terénem.

RD v km 66,405 a 68,327 jsou typové laminatové objekty o rozmérech 3,81 x 2,61 m s valbovou
stfechou zalozeny na patkach zdénych z cihel pinych palenych Celé domky v¢etné podkladnich panell
budou odvezeny na skladku. Zakladové patky budou nasledné vybourany a terén upraven do roviny,
popfipadé dle potfeb sousednich stavebnich objektu.

Zdény objekt v km 70,886 je jednopodlazni zdény objekt o pudorysnych rozmérech 9,4 x 6,0m
zalozeny na betonovych zakladovych pasech s valbovou stfechou a dfevénym krovem. Tloustka zdiva
je 30cm s kamennou podezdivkou do vysky cca 25cm. Pred objektem je kabelova Sachta 0,9 x 0,9m.
Zakladové konstrukce budou ubourany cca do urovné 0,5m pod terénem.

Vypocet zastavéné plochy a obestavéného prostoru demolovanych objektu

Obijekt Plocha Obestavény prostor
RD v km 63,776 (laminat) 6,25 m2 16,25 m3
RD v km 65,927 (zdény) 9,92 m? 32,83 m?
RD v km 66,405 (laminat) 8,95 m?2 26,72 m3
RD v km 68,329 (laminat) 8,95 m? 26,72 m3
RD v km 70,886 (zdény) 10,89 m2 33,48 m?
Drazni domek v km 70,886 44,83 m? 211,19 m?
Celkem 89,79 m? 347,19 m3

Soucasti objektu je také odtézni Easti naspl staré trati, podle principt dohodnutych se samospravou
meésta Sobéslav a obci Klenovice a Roudna.

Na uzemi mésta Sobéslav se jedna o useky v souhrnné délce cca 680 m:
- od vyjezdu ze stanice Sobéslav (km 62,6) az za nadjezd pres TyrSovu ulici (km 63,1);
- okolo mostu pres Cernovicky potok v délce cca 180 m (km 63,56-63,74).

Na uzemi obce Klenovice odtézni naspl v thrnné délce cca 900 m:
- Usek okolo mostu v km 65,5 nad silnici 111/13510 od km 65,2 do km 65,7;
- Usek mezi km 65,9-66,3 mezi pfejezdy polnich cest;

a zasypani zarezu v délce cca 400 m, od km 66,4-66,8.

Na Uzemi obce Roudna:
- ve dvou Usecich, v km 68,36-69,05 a v km 69,25 — 69,35 v souhrnné délce cca 790 m,

mirné snizeni naspu, tak aby byla zachovana protihlukova fukce naspu.
SO 52-45-01 SOBESLAV-DOUBI, DEMOLICE

Z davodu kolize s navrhem zarezu trati, v€éetné nemoznosti zajisténi fadné hlukové ochrany objektu
je navrzeno sneseni rodinného domu &.p. 19 v k.4. Doubi nad Luznici, obec KoSice.

Jedna se o byvaly drazni domek v blizkosti zastavky Doubi u Tabora. Objekt je pfizemni, zdény,
Castecné podsklepeny, z doby vystavby puvodni trati (cca 140 let), novodobymi pfistavbami. Pfizemi
ma zastavénou plochu 79,77 m?, obestavény prostor ¢ini 396,91 m3.

Soucasti demolice bude i pfisluSenstvi (garaz, pergoly, kiiny,studny, oploceni apod.)
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TRAKCNI A ENERGETICKA ZARIZENI

TRAKCNI VEDENI

Upravy TV jsou v projektové dokumentaci navrzeny tak, aby TV splfiovalo parametry podle Vzorové
sestavy ,,S,, pro provozni rychlost 160 km/hod.

Nové nebo upravené trolejové vedeni je navrzeno podle vzorové sestavy "S" a schvalenych doplniku
(proudova soustava stfidava jednofazova (1 PE+N) AC 25kV 50Hz).

Prifezy TV:
- hlavni sestava 100Cu + 50Bz s pfidavnym lanem 50Bz pro hlavni kolej €. 1 a 2
- vedlejSi sestava 80Cu + 50Bz pro vedlejSi koleje

Stavebni ¢ast:
Podpéry TV jsou navrZzeny nove.
Predni hrany stozart od rekonstruovanych koleji jsou min. 3,00m + A na trati, minimalné ve stisnénych
mistech a ve stanici podle CSN 34 1530.

Montazni ¢ast:

Nad hlavnimi kolejemi v rozsahu stavby bude namontovano nové nosné lano 50 Bz a novy trolejovy
drat 100 Cu. Nad vedlejSimi kolejemi bude pouZita trolej 80 Cu a nosné lano 50 Bz. Konzoly a zavésy
trolejového vedeni budou na vSech podpérach nové.

Zesilovaci vedeni neni podle energetickych vypoctd navrzeno.

VySka sestavy na konzolach bude 1,5m, na zavésech na branach 1,5m - 2,0 m.
Projektovana vyska troleje je navrzena 5,60 m nad TK nové koleje.

V tunelech jsou pozity konzoly zavéSené na podpérach ve vrcholu tunelu. Ukolejnéni v tunelu je
feSeno pomoci ukolejniovaciho lana.

Pristroje:
Nové odpojovace a odpinace jsou navrzeny na novych stozarech TV a budou pouzity schvalené typy
s ruénim nebo motorovym pohonem.

Natéry:
Ochranny natér podpér TV je navrzen v rozsahu Uprav TV.

SO 51-60-01.2 ZST SOBESLAV, UPRAVY TV, 2. ETAPA

V tomto stavebnim objektu se FeSi trakéni vedeni od elektrického déleni cca km 60,930 do
elektrického déleni cca km 63,589.

Rozsah zatrolejovani je ur€en na zakladé dopravni technologie zpracované pro tuto stavbu.

Stavajici trakéni vedeni bude s ohledem na svUj stav a novou konfiguraci kolejisté v celém Useku
demontovano a nahrazeno novym. Trakéni vedeni je konstruovano pro maximalni rychlost v hlavnich
dopravnich kolejich do 160km/hod.

UlozZeni zakladu trakénich podpér TV, které jsou umistény v nastupisti ve zpevnéném povrchu se
zhotovi dle vzorového feSeni. Podpéry TV, které zasahuji do pfistfeSku nastupisté se fesi (podpéra
véetn& umisténi) v objektu SO 51-41-01 Zst. Sobéslav, zastfeSeni nastupists.

Na zakladé postupll stavby budou nové koleje od Veseli nad Luznici zapojeny do stavajiciho
taborského zhlavi ZST. Sobéslavi na dobu deli neZ b&Znou pro vystavbu (cca 1 a vice let). Dotéené
kotevni Useky TV nad kolejemi €.1, 2, 3 a 4 se v provizoriu realizuji nové (trolej, nosné lano a kotveni).
Po dokonceni nového taborského zhlavi se trolej a nosné lano kompletné nad kolejemi €.1,2,3 a 4 se
vymeéni. S timto feSenim investor souhlasi.

SO 52-60-01 SOBESLAV - DouBI, UPRAVY TV

V tomto stavebnim objektu se FeSi nova pielozka dvoukolejné trati od nového elektrického déleni
ZST Sobéslav km 63,589 do mechanického déleni mezi novou zastavkou Doubi a Zst Plana v km
71,818. Od km 71,818 do elektrického déleni Zst Plana n L. bylo nové trakéni vedeni zrealizovano ve
stavbé Doubi — Tabor. Ve skalnich zafezech na tomto tratovém Useku jsou zaklady stozart soucasti
monolitickych pfikopovych zidek .

Néazev dila: Modemizace trati Veseli n. L. - Tabor - II. &ast, tsek Veseli n. L. - Doubi u Tabora, 2. etapa Sobéslav — Doubi u Tabora | Identifikaéni Cislo dokumentu | Stranka / Celkem stranek

Néazev ¢asti dila: B.1 Souhrnna technicka zprava 12]5600/01/01]00j00 59 / 77




| ™8 | METROPROJEKT Praha a.s. Souhrnné technické zpréava |

U demontazi je pocitano se snesenim TV stavajicich trati Sobéslav — Roudna, Roudna — Doubi a
Zst Roudna.

V kilometru 66,443, 68,004, 70,698 jsou navrzeny silni¢ni nadjezdy s podjezdnou vyskou min. 7,3
m. Vyska troleje bude pod témito nadjezdy 5,6m nad TK, vySka sestavy 1500mm. V kilometru 69,585
je navrZzen tunelovy most ve kterém bude TV uchyceno na klenbé tohoto tunelo-mostu pomoci
upravenych konzol TV. Vyska troleje bude pod timto tunelo-mostem 5,6m nad TK, vySka sestavy
800mm.

Na tomto Useku je navrzen v km 64,317 — 64,689 ,Zvéroticky” tunel (oproti DUR jsou ,Sedle¢sky* a
» Janovsky tunel nahrazeny terénnimi zafezy). Trakéni vedeni je v tunelu umisténo na upravenych
konzolach.

U mostu v km 65,422 ( SO 52-20-02 ) a mostu v km 67,130 ( SO 52-20-03 ) jsou stozary Caste¢né
umistény na pilife a asteCné vzhledem k rozpéti mimo pilife. U mostu v km 70,437 ( 52-20-04 ) jsou
stoZary TV umistény mimo konstrukci mostu.

SO 52-60-02 SPS MYSLKOVICE, PRIPOJENI SPSNA TV
V tomto stavebnim objektu je feSeno pfipojeni spinaci stanice Myslkovice na trakéni vedeni.
Navrhovano je pfipojeni 2 x jednozilovym kabelem 28/50 kV, 240mm2 (napf. 50-AXEKVCEY
240/35mm2) na jednu napajeci stopu. Kabelové vedeni je navrzeno v délce 2x 620m (celkem 1240m)
pro vSechny 4 napajeci stopy k novym stozarim u koleje €. 1 a 2, kde se osadi kabelova koncovky,
noveé odpojovace a svodiCe prepéti. Neutralni pole je navrzeno v km 68,300.

Neutralni pole je navrzeno pomoci dvou po sobé jdoucich vzdudnych elektrickych déleni.

SPINACI STANICE — STAVEBNI CAST

SO 52-40-01 SOBESLAV-DOUBI-SPINACI STANICE MYSLKOVICE
Architektonické a stavebni reSeni

Objekt spinaci stanice disponuje dvéma mistnostmi a to rozvodnou VN a rozvodnou vlastni spotfeby
NN.

Konstrukéni systém budovy je podfizen technologickému feSeni stavby. Jedna se jednopodlazni
budovu se sedlovou stfechou. Nadzakladové svislé nosné konstrukce jsou zdéné z keramickych
tvarovek pevnosti P 10 na maltu MCV 5. Zdivo je ukon&eno ztuzujicim véncem na ktery je proveden
keramicky strop z tvarovek a konstrukce je zmonolitnéna. Celkova tloustka stropu je 210 milimetrd.

ZastfeSeni je provedeno pomoci dfevénych vaznikd, provedenych v technologii gneil-neil. Na
vazniky bude provedeno laténi a vazniky budou zavétrovany, jak v roviné stfechy a tak uprostfed
pomoci ondfejovskych kfiz(. Stfesni krytinu tvofi betonové bobrovky, klempifské prvky jsou
z titanzinku.

VnéjSi fasada je pojednana jemnozrnnou omitkou se sjednocujicim natérem v barvé okrové RAL
1014 a 9001, sokl je opatien stfednézrnnou syntetickou omitkovinou.

NavrZena novostavba spinaci stanice je z hlediska pozarni bezpecnosti posuzovana podle platnych
norem a predpist PO, zejména vyhlasky 23/2008 Sb., normy CSN 73 0802:05/2009 a norem
navazujicich. Objekt tvofi 1 pozarni usek

Z pozarniho Useku je k dispozici nechranéna unikova cesta, ktera vede pfimo do volného prostoru
(unikova cesta zacina u vstupnich dveri). Kapacita, pocet i dimenze unikove cesty v objektu vyhovuje
pozadavkum normy. Objekt neni trvale obsazen. Pozarni usek splfiuje pozadavky CSN 73 0802 pro
vyjime€né pouZiti 1 nechranéné unikové cesty.

Elektroinstalace spinaci stanice Myslkovice bude napdjena z vlastni spotfeby spinaci stanice.
Z pole ANG2 bude napajen podruzny elektroinstalacni rozvadé¢ Rl pro osvétleni a zasuvkové rozvody.

Osvétleni bude provedeno osvétleni primyslovymi svitidly v souladu s CSN, zasuvkové obvody
v rozsahu dle pozadavkU provozu.

Objekt bude vytapén elektrickymi pfimotopy o vykonu 1,0kW a 1,5kW, umisténymi v mistnostech
dle vypoctenych tepelnych ztrat. Jejich umisténi bude na vnitini strané obvodové zdi a u dvefi.

Uzemnéni v souladu s CSN 332000-5-54. Bude fe$eno strojenymi zemnici pasky FeZn30x4
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V objektu jsou dvé technologické bezokenni mistnosti, které je nutno vétrat a to jednak pfirozenym
zpusobem, jednak nucené. Pfirozené budou vétrany cca jednonasobnou vyménou vzduchu otvory ve
sténach, umisténymi nad podlahou a pod stropem. Z vnéjsi strany otvort budou protideStové Zaluzie.

JelikoZ je v obou prostorech poZzadovana min. teplota 5°C a jsou vytapény, jsou vétraci otvory
z vnitfni strany opatfeny regulacnimi klapkami ovladanymi servopohonem, ovliadanym dle venkovni
teploty.

Pfi pfekroCeni nastavené vnitini teploty (pfi tepelné zatéZi od technologie) jsou oba prostory jesté
odvétravany nucené pomoci sténovych ventilatora.

V objektu jsou instalovana vétraci zafizeni vzduchotechniky a systém MaR bude fidit jejich chod na
zakladé danych podminek.

OHREV VYMEN (EOV)

SO 51-62-04.2 ZsT. SOBESLAV, ELEKTRICKY OHREV VYMEN, 2.ETAPA

V rdmci 2.etapy dojde k odpojeni ohfevu stavajicich vyhybek na prazském zhlavi (.14, €.13 a ¢.11)
a k osazeni a vyhfivani celkem 6 novych vyhybek. Tyto vyhybky budou napajeny z R-EOV2 osazeného
v ramci prvni etapy.

ROZVODY VN, NN, OSVETLENIi A DALKOVE OVLADANI ODPOJOVACU

SO 51-62-03.2 ZsT. SOBESLAV, UPRAVY ROZVODU NN A OSVETLENI STANICE, 2.ETAPA

V ramci 2.etapy stavebnich Uprav rozvodl nn a osvétleni dojde k demontazi dvou stavajicich
osvétlovacich stozart JZ &.39 a ¢.41. Déale dojde k osazeni nové osvétlovaci véze OV8 napojené
z KS10 osazené v ramci 1.etapy. Z OV8 pak bude napojeno celkem 5ks novych osvétlovacich stozart
12m osazenych svitidly s vybojkami 100W na novém prazském zhlavi.

SO 51-62-05.2 ZsT. SoBESLAY, DOUO, 2.ETAPA

V ramci 2.etapy dojde na prazském zhlavi k osazeni dvou novych odpojovacu ¢.411 na stozaru
C.79N a &.412 na stoZaru €.80N. Tyto odpojovade budou napojeny z pfipravené prfechodové
svorkovnicové skiiné osazené v ramci 1.etapy v prostoru za stavajicim trakénim stozarem ¢.34.

SO 52-62-01 SOBESLAV-DOUBI, ZVEROTICKY TUNEL-ELEKTROINSTALACE, OSVETLENI

Osvétleni Zvérotického tunelu bude provedeno z podruznych rozvadécu RS-T, RBN-T. Tyto budou
napajeny z hlavniho rozvadée RH1 a UPS, kiosku trafostanice TS 22/0,4kV-Zvéroticky tunel.

Osvétleni je provedeno zafivkovymi svitidly v provedeni antivandal tfida izolace Il. Unikové cesty
budou vybaveny nouzovym osvétlenim nad chodnikem. Svitidla nouzového unikového osvétleni
budou napajena elekirickou energii ze sité i z nahradniho zdroje UPS. VSechny kabelové rozvody
nouzového osvétleni budou provedeny dle CSN IEC 60 331 a budou véetné uchyceni tfidy funkénosti
P660 90 podle ZP €. 27/2003:2006.

SO 52-62-02 SOBESLAV-DOUBI - PRIPOJKA NN ZAKLADNOVE STANICE GSM

Zakladnova stanice GSM bude pfipojena z hlavniho rozvadéce RH trafostanice Zvéroticky tunel.
Dale se jedna o napojeni elektroSoupat na potrubi poZarni vody a na potrubi tunelového suchovodu.
Napojeni bude provedeno ze zajisténé sité rozvadéte UPS — trafostanice Zvéroticky tunel. Oviadani
bude provedeno od povelu dalkové & mistn& pomoci DRT.

SO 52-62-03 SOBESLAV-DOUBI, ZAST. A SPS MYSLKOVICE -PRIPOJKA NN

V ramci tohoto stavebniho objektu bude realizovana nova pfipojka nn pro napajeni zastavky
Myslkovice a déle pak dojde k napojeni z rozvadéce zastavky Doubi k napojeni SpS Myslkovice (PS
52-03-03 a rozhlasu (PS 52-02-01). Zacatek kabelové pfipojky bude zacCinat v trafostanici 22/0,4kV
(PS 52-03-06) situované v misté puvodniho jizniho portalu sedle¢ského tunelu tj. vkm 68,940 a
ukongena bude v kabelové skfini na zastavce Myslkovice. Kabelova skfifi bude osazena vedle
rozvodnice zastavky. Délka pfipojky Cini cca 1100 metr(. Kabelova skfin na zastavce Myslkovice bude
pfizemnéna na spole¢né uzemnéni spolu s rozvodnici zastavky na hodnotu uzemnéni max. 5 ohm.
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S ohledem na délku pfipojky a povolené ubytky napéti (podle vypoctu je Un=2,4 a Tm=21 ° C), bude
pouZzit kabel AYKY J 3x240+120. Pfikon zastavky bude cca 2kW, rozhlasu cca 5kW a SpS Myslkovice
do 5kW.

Z rozvadéce zastavky Myslkovice bude dale kabel zataZen do kabelové skiiné u SpS Myslkovice.
PFipojka bude realizovana kabelem AYKY O 4x50.

UloZeni kabelu bude ve své pfevazné délce spolecné s kabely sdélovaci a zabezpecovaci do
spole¢ného vykopu. Kabel pfipojky bude uloZzen do kabelového Zlabu. Pod kolejistém a komunikacemi
budou kabely uloZeny v chrani¢kach. UloZeni kabelti bude provedeno v souladu s CSN a draznimi
predpisy, zejména pak CSN 33 2000 5-52 a CSN 736005.

SO 52-62-04 SOBESLAV-DOUBI, ZAST. MYSLKOVICE -ROZVODY NN A OSVETLENI

Zastavka Myslkovice (byvald Janov) je v ramci vystavby Zelezni¢niho koridoru zasituovana na uplné
nové misto, proto je nutno na zastavce Myslkovice provést kompletni novy rozvod nn. Jedna se
zejména o zajisténi nového napajeni osvétleni a vydejnich automatt v misté pfistfeSkd zastavky. Tyto
objekty budou napajeny z pojistkové skiiné. Rozvadéc pro osvétleni zastavky bude proveden tak, aby
ovladani osvétleni zastavky bylo zajiSténo dalkové ze stanovisté vlakového dispelera s moznosti
trvalého zapnuti a mistniho automatického spinani pfes soumrakovy spina¢ a nastavitelny ¢asovy
rezim.

Datovy pFepinac pro pfenos dat feSi PS 52-02-01. V rozvadéci pro osvétleni bude dale pfipraven
vyvod pro napéjeni rozhlasu (PS 52-02-01) .

Z rozvadéce bude téz na kazdém nastupisti pfipojeno jedno svitidlo kabelem, ktery bude ovladan
na fotoburiku a bude zajiStovat funkci orientacniho osvétleni zastavky ve ve€ernim a no¢nim obdobi.

Osvétleni Zel. stanic a zastavek bude provedeno podle CSN EN 12464-2, vybojkovymi svitidly
osazenymi na sklopnych osvétlovacich stozarech vysky 5,5m. Pfistupové komunikace budou
prisvétleny vybojkovymi svitidly na sklopnych sadovych stoZarech 5,5m.

Svitidla budou napéjena z nového rozvadéce celoplastovymi kabely CYKY ulozenymi v zemi.

SO 52-62-05 SOBESLAV-DoUBI, SPS MysLkovice -DOUO

V rdmci tohoto stavebniho objektu bude realizovano dalkové ovladani Usekovych odpojovadi
trak&niho vedeni ze spinaci stanice Myslkovice. Ovladaci pult bude umistén v SPS Myslkovice. Celkem
bude ovladano 12 odpojovaci (3A, S101, 3B, S102, NP1, NP2, S111, NP11, NP12, S112, 13A, 13B).
Rozvody budou provedeny médénymi kabely CYKY 12x4 mm2 ulozenymi v zemi. Napajeni ovladaciho
pultu bude provedeno vyvodem pfres jisti€ s motorovym pohonem s automatickym OZ.

Kabely ve volném terénu budou uloZeny do kabelovych Zlabu. Pod kolejistém a komunikacemi
budou kabely ulozeny v chrani¢kach. UloZeni kabell bude provedeno v souladu s CSN a draznimi
predpisy, zejména pak CSN 33 2000 5-52 a CSN 736005.

Kabely jdouci ze zemé& ke svorkovnicovym skfinim a nasledné pak k motorovym skfinim
odpojovacu MS je nutno chranit pfed mechanickym poSkozenim v ocelovych (pancéfovych) trubkach.
Provedeni tohoto ochranného opatfeni bude provedeno dle standardu trakéni sestavy.

SO 52-62-06 SOBESLAV-DOUBI, ZAST. DOUBI -PRIPOJKA NN

V rdmci tohoto stavebniho objektu bude realizovana nova pfipojka nn pro napojeni zastavky Doubi.
Zacatek kabelové pripojky bude zacinat v trafostanici 22/0,4kV situované v misté pavodniho jizniho
portalu sedle¢ského tunelu tj. vkm 68,940 a ukoncena bude v kabelové skfini na zastavce Doubi.
Kabelova skfin bude osazena vedle rozvodnice zastavky. Délka pfipojky €ini cca 1850 metr(. Kabelova
skiin na zastavce Doubi bude pfizemnéna na spolec¢né uzemnéni spolu s rozvodnici zastavky na
hodnotu uzemnéni max. 5 ohmu.

S ohledem na délku pfipojky a povolené ubytky napéti, bude pouZit kabel AYKY J 3x240+120.
Pfikon zastavky bude cca 2kW a rozhlasu cca 5kW Ulozeni kabelu bude ve své prevazné délce
spole¢né s kabely sdélovaci a zabezpeCovaci do spoleéného vykopu. Kabel pfipojky bude uloZzen do
kabelového zlabu. Pod kolejistétm a komunikacemi budou kabely uloZeny v chrani¢kach. UlozZeni
kabel(i bude provedeno v souladu s CSN a draznimi predpisy, zejména pak CSN 33 2000 5-52 a CSN
736005.

SO 52-62-08 SOBESLAV-DOUBI, ZAST. DOUBI-ROZVODY NN A OSVETLENI
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Zastavka Doubi je v ramci vystavby zelezniéniho koridoru zasituovana na Uplné nové misto, proto
je nutno na zastavce Doubi provést kompletni novy rozvod nn. Jedna se zejména o zajisténi nového
napajeni osvétleni a vydejnich automatt v misté pristfeSku zastavky.

Tyto objekty budou napéjeny z podruzného rozvadéce, ktery je napojen na kabelovou skfif.
Kabelova skfifi je umisténa vedle rozvadé€e a je v provedeni pilifového rozvadéée. Rozvadég pro
osvétleni zastavky bude proveden tak, aby ovladani osvétleni zastavky bylo zajisténo dalkové ze
stanovisté vlakového dispeCera s moznosti trvalého zapnuti a mistniho automatického spinani pres
soumrakovy spinac a nastavitelny ¢asovy rezim.

Pfenos do nejblizsi Zelezni€ni stanice se uskutecni po tratovém sdélovacim kabelu a odtud bude
po datové siti LAN uskute¢néno ovladani z fidiciho pracovisté viakového dispe€era. Datovy pfepinac
pro prenos fesi PS 53-02-02. V rozvadéc&i pro osvétleni bude dale pfipraven vyvod pro napajeni
rozhlasu (PS 52-02-03). Z rozvadéc&e bude téz na kazdém nastupisti pfipojeno jedno svitidlo kabelem,
ktery bude ovladan na fotoburiku a bude zajisStovat funkci orientaniho osvétleni zastavky ve vecernim
a no¢nim obdobi.

Osvétleni Zel. stanic a zastavek bude provedeno podle CSN EN 12464-2, vybojkovymi svitidly
osazenymi na sklopnych osvétlovacich stozarech vysky 5,5m. Pristupové komunikace budou
prisvétleny vybojkovymi svitidly na sklopnych sadovych stoZarech 5,5m.

Svitidla budou napajena z nového rozvadéce celoplastovymi kabely CYKY ulozenymi v zemi.

Situaéni umisténi el. rozvodl je soucasti koordinacni situace.

UKOLEJNENI KOVOVYCH KONSTRUKCI
S0 51-61-01.2 ZST. SOBESLAV, UKOLEJNENI VODIVYCH KONSTRUKCI, 2. ETAPA

SO 52-61-01 SOBESLAV - DOUBI, UKOLEJNENI VODIVYCH KONSTRUKCI

Predmétem feSeni SO ukolejnéni je ochrana pred trazem elektrickym proudem ve smyslu CSN 33
2000-4-41 ed.2 u stavajicich i nové zfizovanych vodivych konstrukci.

Ve stavajicim stavu je feSeno ukolejnéni konstrukci ukolejnénim na stavajici kolej. Pfi demontazi
vodivych konstrukci bude jejich ukolejnéni demontovano.

Navrhovany stav fesi ochranu pfed urazem elektrickym proudem ukolejnénim vodivych konstrukci
v prostoru ohrozeném trakénim vedenim. Ukolejnéni bude zfizeno podle CSN 34 1500 ed.2 a CSN EN
50122-1 a bude provedeno bud nepfimym ukolejnénim pres opakovatelnou priirazku UPO 500V (resp.
UPO 250V) nebo pfimym ukolejnénim ve zvlastnich pfipadech, kdy je nutné zajistit vysSi bezpecnost
nebo maximalni dovolené dotykové napéti.

Reseni zaroven zahrnuje koordinaci zpGsobu pfipojeni odvodu zpétnych proudd na kolejnicové
zpétné vedeni s FeSenim Zelezniéniho zabezpedovaciho zafizeni — jde zejména o dodrzeni CSN 34
2614 ed.2 pro bezpecnou funkci kolejovych obvod(l. Rozsah feSeni zahrnuje také Upravy ukolejnéni
stavajiciho stavu v mistech napojeni na nové trakéni vedeni a provizorni ukolejnéni a koordinaci vedeni
trakénich proudd béhem postupu vystavby.

VSEOBECNY OBJEKT

SO 98-98VSEOBECNY OBJEKT

Objekt obsahuje zejména nasledujici Cinnosti:  Vypracovani geodetické casti dokumentace
skute¢ného provedeni; vypracovani technické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni; vypracovani
kompletni dokumentace skuteéného provedeni v elektronické formé; vypracovani PDPS u vybranych
SO a PS; zpracovani geometrickych pland, véetné vécnych bfemen dle ZTP; zajiSténi vydani
osvédceni o shodé notifikovanou osobou; zajisténi vydani osvédceni o bezpecnosti pfed uvedenim do
provozu; hlukové méreni pro ucely realizace stavby; uhradu ujmy za kaceni zelené na PUPFL a kaceni
mimolesni zelené, vcetné zajisténi potfebnych podkladl; zajisténi ekologického dozoru; zajisténi
supervizora stavby; zajisténi pfedbézného korozniho prizkumu. Zajisténi technické rekultivace dle
Casti dokumentace B.9.1.1 Zemédélska pfiloha.

Dale zajisténi publicity stavby v minimalnim rozsahu: billboard — zfizeni a odstranéni; pamétni
deska; tiskova zprava, vCetné distribuce; usporadani akce zahajeni/ukonceni projektu, véetné vSech
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souvisejicich Ukond; Instalace informacnich plachet — bannert. Podrobné je napli specifikovana v
polozkach zadavaci dokumentace stavby.

B.1.45 POZADAVKY NA POSTUPNE UVADENiI DO PROVOZU

Vzhledem k rozdéleni puvodni stavby v Useku Veseli nad Luznici — Doubi u Tabora na samostatné
stavby se jiz nepfedpoklada dalSi déleni stavby nebo postupné uvadéni do provozu v ucelenych
usecich. Navic je nplni stavby prelozka v nové stopé, kdy po vétSinu doby vystavby bude probihat
provoz ve stavajici stopé trati. Z dvodu minimalizace vyluk a omezeni provozu v§ak mohou byt dil&i
¢asti stavby zprovoznovany dle jednotlivych stavebnich postupl. Vice v ¢asti F. Zasady organizace
vystavby.

B.1.4.6 POZADAVKY STAVBY NA ZDROJE

Naroky na pfipojeni na inZenyrske sité jsou v €asti E.3.3, jedna se o technologickou budovu Spinaci
stanice Myslkovice. Dal$i naroky ma osvétleni nastupist’ stanic a zastavek, osvétleni podchodfl, tunelu
apod (napf. pozarni vodovod tunelu)..

Napajeni trakéniho vedeni, sdélovaciho a zabezpefovaciho zafizeni je systémové i kapacitné
zpracovano v jednotlivych odbornych ¢astech dokumentace.

B.1.4.7 ODVEDENIi POVRCHOVYCH VOD, NAPOJENI NA KANALIZACI

Odvodnéni Zelezni¢niho télesa je navrZzeno a projednano dle pfisludné legislativy. Vody jsou
odvadény prevazné do vodotedi. V Zst. Sobéslav nebylo mozno pfipojit odvodnéni zel. spodku na
stavajici systém. Z pfedchozi etapy je realizovana nova destova kanalizace. Také u ostatnich prelozek
pozemnich komunikaci a v dalSich partiich Zelezni¢niho télesa je odvodnéni feSeno pomoci trativodd,
pFikopu a svodnych potrubi do vodotedi.

ODVODNENI ZELEZNICNI TRATI

Odvodnéni Zelezniéniho spodku ZST Sobéslav bude zajisténo pFicnym sklonem zemni plané (5 %),
ktera bude vyvedena na kraj naspu nebo k podélnym odvodnovacim zafizenim (trativod, otevieny
prikop). Oteviené pfikopy budou zpevnéné. Na trativodech budou v délce max. po 50 m rozmistény
plastové Sachty DN 400. Trativody budou svadény do plastového svodného potrubi DN 300, které bude
napojeno na novou pfipojku destové kanalizace (SO 51-70-03). Svodna potrubi budou osazena
betonovymi Sachtami DN 80, s betonovymi nastavci a kalovym prostorem. PFipojka bude napojena na
destovou kanalizaci, ktera bude odvadét zachycené vody do toku LuZnice.

Odvodnéni zelezni¢niho spodku v tratovém useku Sobéslav - Doubi bude zajisténo sedlanou zemni
plan s pficnym sklonem 5 % vyvedenou na kraj naspu nebo k podélnym odvodfiovacim zafizenim
(trativod, monoliticky pfikopovy Zlab, otevieny pfikop). Na trativodech budou v délce max. po 50 m
rozmistény plastové Sachty DN 400 s poklopem opatfenym zamkem, koncové Sachty jsou navrzeny
betonové DN 800 s kalovym prostorem, z nichz jsou pak vyvedeny prostfednictvim trativodnich vyusti
na terén, do piikopd nebo do svodného potrubi, které je vyvedeno v ZST Myslkovice do otevieného
prikopu ze zafezu do kanalizace a dale na terén. V hlubokych zafezech jsou navrZzeny mono litické
prikopové Zlaby.

Okolni terén bude opatfen nahornimi hrazkami. Tyto hrazky povrchovou vodu usmérni do
morfologicky vyhodnych mist, odkud jsou skluzy svedeny do podélnych odvodnovacich zafizenich v
paté zarezu.

V nezastavéném uzemi, kde bude trat vedena v nasypu, bude voda stékat volné po sklonéné zemni
plani na terén. V zafezech bude téleso trati chranéno proti vtékani vody z okolnich povodi nad
zafezovymi pfikopy.

Odvodnéni nastupist na zastavkach Myslkovice a Doubi u Tabora budou provedeno rigolem
umisténym za vnéj8i hranou nastupisté, ktery bude pfed zastavkou zaustén do zpevnéného pfikopu
zelezni¢niho spodku.

Odvodnéni v km 63,595:
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V Useku jsou navrzeny zpevnéné prikopy, které budou vyustény pres horské vpusti do piikopu
stavajici komunikace prochazejici pod mostem SO 52-20-01. Tyto pfikopy budou vyustény do
Cernovického potoka.

Odvodnéni v km 63,914

Dany usek bude odvodnén zpevnénymi piikopy, které budou vyustény do propustku SO 52-21-01.
Recipientem bude Cernovicky potok.

Odvodnéni v km 65,015, 65,040, 65,799:

Tratovy usek bude odvodnovan zpevnénymi prikopy, které budou vyustény do prikopu polni cesty
pod mostem SO 52-20-02. Recipientem bude Cernovicky potok.

Odvodnéni mostu SO 52-20-02 v km 65,422

Odvodnéni je navrzeno s odkapem na terén po celé délce s vyjimkou pole €. 2, které prekonava
silnici 11/13527 a prostoru pred opérami. Zde bude voda svedena do lezatych svodl a napojena do
svislého svodu odvodriovace, pod kterym bude umisténa retencni jimka. Recipientem bude Cernovicky
potok.

Odvodnéni v km 67,050

Odvodnéni v useku bude zajisténo vyusténim zpevnéného pfikopu. Recipientem bude Myslkovicky
potok.

Odvodnéni v km 67,119: Odvodnéni v useku bude zajisténo vyusténim zpevnéného pfikopu. Zde
dojde k napojeni na stoku ,K* dalniéni kanalizace a dale do Myslkovického potoka na vytoku pod hrazi
rybnika.

Odvodnéni mostu SO 52-20-03 v km 67,130

Odvodnéni mostu bude feSeno odkapem na terén, resp. do rybnika (rybnik Kamenny) s
odvodriovadi ve vzdalenosti 4 m. V mostnim otvoru €. 1, kde bude prochazet lesni cesta a zaroven zde
bude zpevnény povrch hraze rybnika okolo pilife kamennou dlazbou, bude odvodnéni zajisténo
zausténim do kanalizagniho potrubi Zzelezni¢niho spodku.

Odvodnéni v km 68,892

V Useku bude zajisténo odvodnéni vyusténim zpevnénych pfikopt do prostoru mostu SO 52-21-04.
Recipientem bude tok LuZnice.

Odvodnéni zelezni¢niho spodku pod mostem SO 52-22-03 v km 68,004

bude zajisténo otevienym pfFikopem s pfikopovou tvarnici. Odvodnéni vozovky bude realizovano
dvémi uliénimi vpustmi a kanalizaci svedeno za most a skluzem do vsakovaci jimky.

Odvodnéni v km 70,437 a 70,510

V useku bude zajiSténo odvodnéni vyusténim zpevnénych pfikopl do prostoru mostu SO 5 2-20-
04. Recipientem bude Habfi potok.

Odvodnéni vkm 71,678

Odvodnéni v daném useku bude zajiSténo zpevnénymi pfikopy, které budou svedeny pres
propustek SO 5 2-21-03 do melioracniho odpadu. Recipientem bude bezejmenna vodote€ s Cislem
hydrologického pofadi 1-07-04-045.

Odvodnéni Zvérotického tunelu:

Tunelova drenaz bude svedena pres Cistici Sachty do centralni tunelové stoky a nasledné bude pfed
portalem tunelu napojena na odvodriovaci systém Zelezniéni trati. Recipientem bude Cernovicky potok.
Odvodnéni rubu tunelového mostu SO 5 2-22-05 bude fedeno PVC trubkami DN 250, které budou
vodu svadét na celé Sifce mostu ve sklonu nivelety koleje do odvodnovacll zelezniéniho spodku
pomoci betonovych odvodriovacich tvarnic. Za fimsami jsou navrzeny odvodiiovaci Zlaby z
vyskladanych kamen( do betonu. Voda z nich bude rovnéz svedena do odvodrnovaci zelezni¢niho
spodku.

ODVODNENI KOMUNIKACI

Pro odvodnéni komunikaci, jejichz pfelozky a Upravy jsou souéasti stavby (11/135, 111/13527, 13528),
bude vyuZito stavajiciho odvodriovaciho sytému.
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Odvodnéni mostu SO 52-20-01: Odvodnéni trati, mostu a komunikace pod mostem bude svedeno
do SO 52-70-01, destové kanalizace pro prelozku komunikace 11/135 v km 63,590. Recipientem bude
Cernovicky potok.

Odvodnéni silniéniho mostu SO 52-22-04 bude zausténo do pfilehlého silni¢niho prikopu.

ODVODNENI POZEMNICH OBJEKTU
Destova voda z nastupist a ze stfech pfistfeSku pro cestujici bude odvadéna na povrch terénu.

MELIORACE

V souvislosti se stavbou noveé trasy Zeleznicni trati v zafezu dojde k poSkozeni melioranich zafizeni
v km 63, 930-6 4,240 a 68,505-68,755. Upravy melioraci zahrnuj i stavebni objekty SO 5 2-73-01, SO
52-11-01 a SO 52-30-01. Upravy budou fe$eny podchycenim melioraéniho systému svodnymi drény
podél Zeleznicni trati, ev. silniéniho nasypu a zausti jej do jiného odvodriovaciho zafizeni. Recipienty
budou Cernovicky potok a bezejmenné pravé rameno feky LuZnice.

B.1.4.8 DOPADY STAVBY DO DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

prelozky silnic, které navazuji na dalniéni mimourovnové kfizovatky. V Sobéslavi je to prelozka silnice
[1/135 (v souCasné dobé TyrSova ul.), ktera je pfivadéem dalnice D3 do mésta.

Dale se jedna o prelozky silnic Ill. tfidy €. 13521 mezi Sobéslavi a obci Chlebov, silnici &. 13527
mezi Sobéslavi a SedleCkem u Sobéslavé a silnice €. 13528 mezi obcemi Janov a Myslkovice. PieloZzky
se vyskytuji i na nékolika mistnich a u¢elovych komunikacich a polnich cestach.

Na taborském zhlavi stanice Sobéslav bude zruSen pfejezd silnice lll. tfidy €. 13521 ze Sobéslavi
smérem na Chlebov. Pfejezd bude nahrazen pochodem pro péSsi. SilniCni spojeni bude zajisténo
pomoci pfelozky silnice 111/13521, ktera se pfipoji do silnice 11/135 severovychodné od soucasného
prejezdu. Trat bude mozno prekonat podjezdem v novém km 63,59.

V useku prelozky trati dochazi k fadé prelozek polnich a lesnich cest — viz ¢ast E.1.8. Pfistupové a
staveniStni komunikace jsou vyznaceny v ¢asti F. Organizace vystavby.

B.1.4.9 BEZPECNOST PRACE

PROTIPOZARNI ZABEZPECENI STAVBY

Pozarni posouzeni stavby modernizace vySe uvedené stavby Veseli n.L.-Doubi u Tabora jsou
z hlediska zabezpeceni pozarni ochrany posuzovany podle platnych norem a pfedpisti PO, zejména
CSN 73 0802, CSN 73 0804, ON 34 2612, CSD 38 2156, CSN 73 0873, CSN 65 0201. Dale je
postupovano podle ,Opatfeni MV CSR HSPO, ze dne 3.1.1984.

Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavbu, ktera nezvySuje pozarni nebezpeci dotcenych uzemi
ani zeleznic¢nich stanic, kterych se tyka.
VHODNOST STAVENISTE Z HLEDISKA POZARNI OCHRANY

PRIJEZDOVE KOMUNIKACE
U stavajicich objektu zlistava otdazka zasahu pozarni techniky nezménéna.
Reléové domky jsou v mistech s moznosti pfijezdu pozarni techniky.
Objekt RZZ svoji naplni nevyzaduje zabezpedeni vnitiniho poZarniho vodovodu.

SPOJENI A SIGNALIZACE PRO POZARNI UCELY:

Hlaseni pozaru v prislusnych lokalitach v useku Veseli n.L.-Sobéslav se bude provadét provoznimi
telefony SZDC na ohlaSovnu pozari SZDC-POZ, kterym dana lokalita pfislusi. Dale bude hlaseni
pozaru pfedano na vefejnou ohlasovnu poZaru, v obci, kam pfislusna Cast trati spada.

NavrZzena stavba nezhorSuje podminky pozZarni bezpelnosti ani nevyzaduje budovani pozarni
zbrojnice a vybaveni zasahujicich pozarnich utvar specielni mobilni technikou.

Navrh pozarnich opatfeni je pfedmétem dil€ich pozarnich zprav jednotlivych pozemnich objektl a
tunell:
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— SO 52-40-01 Spinaci stanice Myslkovice
— SO 52-25-01 Sobéslav-Doubi, tunel zvéroticky

PECE O BEZPECNOST PRACE

Projektant upozoriiuje na nutnost dodrzovani bezpecnostnich predpist. Pfi vystavbé musi byt
respektovany platné pravni pfedpisy, vyhlasky a normy CSN, které se tykaji Bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen BOZP), zejména:

— Zakon €. 20/1966 Sbh, o péci o zdravi lidu

— Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

— Z&kon ¢&. 309/2006 Sh, kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi

pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

— Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb, o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenidtich

— Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb, o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi

praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky

—  Vyhlaska 55 CBU/1996

— VyhlaSka 48/1982 Sbh. — Stanoveni zakladnich pozadavku k zajisténi bezpecnosti prace a

technickych zafizeni (mimo 6.Cast).

Dale plati nafizeni a vyhladky souvisejici.

Dokumentace byla zpracovana v souladu s t€mito normami.

Pro bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci plati pro dodavatele zejména nasledujici povinnosti:

- Soucasti dodavatelské dokumentace je technologicky a pracovni postup, ktery musi zajistovat,
Ze prace budou provedeny bezpec¢né, zejména pokud se tyka pouziti stroju, zafizeni, pracovnich
prostfedk( dopravy a opatfeni pfi pracich za mimofadnych podminek.

- Prace budou probihat za provozu. Dodavatel je povinen provést takova opatfeni, aby byla
zajiSténa bezpecnost pracovnikl za sou€asného zelezni¢niho provozu na sousedni koleji. Je
zejména nutné dodrzovat drazni bezpe&nostni pfedpis OP 16.

- Dodavatel stavby je povinen seznamit ostatni dodavatele stavby s poZadavky bezpecnosti
prace obsazenymi v projektu a v dodavatelské dokumentaci.

- Stavenisté v zastavéném uzemi musi byt oplocené s uzamykatelnymi vstupy.

- U kratkodobych pracovist' staCi ohrazeni, za snizené viditelnosti osvétleni, u prfekopu osadit
pfechody apod.

- Pfed zahajenim zemnich praci musi byt vyty&eny inZzenyrské sité, pfipadné poloha ovéfrena
sondami.

- Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu.

- Dodrzovat TKP SZDC, kap. 1 a dot&ené specielni kapitoly

B.1.4.10 POSOUZEN[ STAVBY Z HLEDISKA TECHNICKYCH POZADAVKU NA
UZIVANI STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Stavba je navrzena podle podminek vyhlasky €. 398/2009 Sb o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Tyka se mimo jiné feSeni ovladacich prvkd, feSeni
varovnych, signalnich a hmatnych pasul pro osoby se zrakovym postizenim, akustickych prvkd, sklony
komunikaci, FeSeni pfechodu pro chodce, vytahu, nastupist.

Navrzené feSeni odpovida technickym a stavebnim pozadavkim uvedenym ve vyhlasce
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb a v Doporu¢eném standardu technickém DOS T, soubor 5, €. 11, Viktor
Dudr, Petr Lnéni¢ka ,Navrhovani staveb pro samostatny a bezpeCny pohyb nevidomych a
slabozrakych osob".
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Signalni pasy (nebo jejich ¢asti) bezprostfedné souvisejici s pfechodem a vodici pasy prfechodu
tvofi funkéni celek a musi byt jako celek vytyCeny, osa vytyCeni je rovnobézna s osou piechodu
(smérem pfechazeni).

Prekazky béhem stavby na pochozich plochach budou mit ochranu a hmatné zarazky.

Prechody pro pési a nastupisté autobusovych a tramvajovych zastavek budou opatfeny signalnimi
i varovnymi pasy. Veskeré materialy pro hmatové upravy pro nevidomeé a slabozraké musi spliiovat
vladni nafizeni €. 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.3.04, TN TZUS 12.3.05, TN TZUS 12.3.06. VSechny
hmatové prvky s vystupky budou provedeny barevné kontrastni.

Dale je v souladu s Rozhodnutim Komise €. 2007/6633/ES ze dne 21. prosince 2007 o technickych
specifikacich interoperability Osoby se sniZzenou schopnosti pohybu (PRM)

B.1.4.11 PODMINUJICI, VYVOLANE A JINE SOUVISEJICi INVESTICE

PODMINUJICI INVESTICE

— Modernizace trati Veseli n. L. — Tabor - 1l.&ast, Usek Veseli n. L. - Doubi u Tabora, 1. etapa
Veseli n.L — Sobéslav
Tato stavba musi pfedchazet nebo musi byt realizovana soubézné z divodu navaznosti
kolejového feseni, technologickych duvodu, odvodnéni trati apod.

— Prelozky vedeni vn a nn spole¢nosti E.ON

— Prelozky sdélovacich vedeni spole¢nosti CETIN

- Pripravované stavby SZDC, s.0. ETCS a DOZZ v Gseku Votice — Ceské Bud&jovice a GSM-R
Votice — Ceské Budé&jovice
Tyto stavby je nutno €asové i funk&né koordinovat zejména v profesich zabezpeCovaciho a
sdélovaciho zafizeni.
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B.1.5 UDAJE O SPLNENi STANOVENYCH PODMINEK

B.1.5.1 PODMINKY ROZHODNUTI O UMISTENIi STAVBY

Rozhodnuti 0 umisténi stavby bylo vydano M&U Sobéslav 29.1.2008, pod &. 14656/07/Hf. Obsahuje
celkem 36 podminek, které slouzily jako podklad pro zpracovani projektu stavby.

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti v méfitku 1:20000, ktera
obsahuje vykres souasného stavu Uzemi s pozadovanym umisténim stavby, s vyznaCenim vazeb a
vliv na okoli. Podrobné&jSi umisténi stavby vcetné stavbou dotéenych pozemkl obsahuje
dokumentace k tUzemnimu fizeni, zpracovana METROPROJEKTEM Praha a.s. z 8/2007 na pfehledné
situaci 1:10000 a podrobné na koordinacnich situacich v méfitku 1:100. Jedna se o dopravni stavbu
liniovou, vefejné prospédnou, vymezenou ve vydané uzemné planovaci dokumentaci. Popis trasy: ... .
Podrobné jsou stavbou dotéené pozemky obsazeny ve shora uvedené projektové dokumentaci a jejich
pFilohach.

2. Pro vydani stavebniho povoleni je pfislusny specialni stavebni ufad pro stavbu drah a na draze.

3. Prislusnym stavebnim ufadem pro vydani stavebniho povoleni na vodni dila je vodopravni ufad

4. Pro vydani stavebniho povoleni na jednotlivé silnice, mistni komunikace a u¢elové komunikace
a jejich upravy je pfislusny specialni stavebni ufad

5. PO pro stavebni povoleni bude predloZzena spravcim inZenyrsky siti a dot€¢enym organdm statni
spravy k posouzeni pfed podanim zadosti o jednotliva stavebni povoleni.

6. VeSkeré inzenyrské sité budou pred zapocetim stavby vyty&eny jejich spravci.

7. Pfelozka ET DN 400 mm v km 61,1-64,4: v misté odbocek z pfelozky vodovodu ON 400 mm na
stavajici vodovody pro Sobéslav a Zvérotice budou osazeny vodomérné Sachty. Vodovodni fad pro
Sobéslav Ize provést v dimenzi DN 200 mm. Kfizeni vodovodu ET ON 400 mm s novou komunikaci
bude FfeSeno prelozkou vodovodu z tvarné litiny DN 400 mm, ktera bude provedena kolmo na
komunikaci, ulozena do ocelové chranicky a napojena na stavajici vodovod z EET DN 400 mm.
Komunikace v soubéhu s pfelozkou bude vedena mimo OP dalkového vodovodu.

8. PreloZka ET DN 400 mm v km 68,9-69,1: bude zde umisténa prelozka z tvarné litiny DN 400mm
v useku kalnikovou a vzdusnikovou Sachtou mimo zafez komunikace s jednim lomovym bodem na
trase.

9. V PD ke stavebnimu povoleni bude feSe postup stavebnich praci na prekladkach vodovodu
v soucinnosti s postupem stavebnich praci spojenych s modernizaci trati a vystavbou navazujicich
komunikaci. U prelozek vodovodl budou na zakladé podélného profilu navrzeny pfipadné vzdusnikové
a odkalovaci Sachty.

10. Do PD pro stavebni povoleni budou zapracovany pozadavky, které jsou uvedeny ve stanovisku
VAK J€. a.s. €.j. 11710/10716808 ze dne 14.6.2007.

11. Kazdy zasah do bezpecnostniho pasma VVTL plynovod musi byt projednan s RWE Transgas Net, s.r.o.,
P.o. Veseli n. L. pro kaZdou planovanou akci jednotlivé. V dal8im stupni PD bude zpracovan vykres detailu kfiZzeni
se zafizenim VVTL plynovodl — bylo soucasti 1. etapy stavby

12. Kfizeni v km 56,470-bod 3, zde s nachazeji 2 optické kabely ve spravé Telefonica O2 Czech Republic a.s.
bude v dal$im stupni PD zohlednéno. KfiZzeni v km 62.600-Pfelozka DOK bude koordinovana v dal8im stupni PD
se stavbou dalnice D3. V dal$im stupni PD bude proveden vypocet vlivi VN na podzemni metalické vedeni — bylo
soucasti 1. etapy stavby

13. Pfed vydanim stavebniho povoleni bude pozadano o souhlas se zakazanymi cinnostmi v OP,
které povoluje vedouci sekce JCE a.s. V dalSim stupni PD bude feSeno kfizeni vedeni VVN a trati CD
s ohledem na dodrzeni bezpecnych vzdalenosti a doplnéni bezpecnostnich izolatorovych zavésu

14. V dalSim stupni PD bude technicky vyfeSit odvadéni deStovych vod z télesa drahy a
z priléhajicich pozemku. U v§ech propustkid a mostnich objektu zajistit dostateény prolil pro odvadéni
povodnovych pratokd.

Odvodnéni t&lesa drahy v Useku pied estakadou (v inundaénim tuzemi Cernovického potoka) bude
zausténo do odpadu byvalého Zarubova mlyna. PD stavby musi obsahovat feSeni odvodnéni drazniho
télesa na levém biehu (F. km 0,800) a jeho zausténi do Cernovického potoka, zakres hladiny Q 100
Cernovického potoka a profilu estakady v km Zelezniéni trati 65,300.
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15. Pro dalSi stupen PD budou protihlukova opatfeni v rozsahu hlukové studie upfesnéna, nasledné
zmérena ucinnost navrzenych opatfeni a v pfipadé, kdy provedena méfeni nevyhovi pozadovanym
limitdm, budou zrealizovana dodate¢na protihlukova opateni.

16. Materialy, pouzité na vystavbu protihlukovych stén, jejich barevnost a pouziti ozelenéni projedna
projektant z estetického hlediska s architektem

17. KfiZzeni vodoteci ve spravé ZVHS Ize realizovat za podminek, zapracovanych do dalSiho stupné
PD. V8echny nové objekty budou dostate¢né dimenzovany pro prevedeni pritokd Q 100. Nové
budované objekty budou provedeny tak, aby plynule navazovaly na stavajici niveletu pevného dna
vodoteci. Ukon€eni upravenych usekl vodoteci pfed nové budovanymi objekty stejné jako nové upravy
v ramci stavby budou ukon&eny stabilizacnimi prahy. Budou pfijata efektivni protierozni opatfeni a po
ukonceni stavby bude provedeno odstranéni eroznich naplavenin.

18. Investor uzavie dohodu o zachranném archeologickém vyzkumu s nékterou instituci, ktera je
opravnéna provadét archeologicky vyzkum dle §22 odst. 1 z.¢. 20/1987 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist. Tato instituce urci jeho formu a obsah. Investor zaSle 1 kopii této dohody na odbor vystavby
a RR M&U Sobéslav. V pribéhu praci musi byt dodrzena ustanoveni § 127 z.8. 50/1976 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdéjSich predpisu a §23 z.¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkove péci v platném znéni.

19. Jednotlivé verejnosti pfistupné objekty (nastupisté, zastavky, podchody apod.) budou v dalSim
stupni PD splfiovat pozadavky vyhlasky o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uZivani
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

20. Na pozemky, které zistanou uzavfeny mezi stavbou IV. ZK a D3, ptipadné stavba znemozni
pfistup na né jejich rozdélenim a pfistupy nevyfesi probihajici pozemkové Upravy, budou tyto pfistupy
dofeSeny v dalSim stupni PD. Jedna se zejména o k.u. Sobéslav, kde pozemkové Upravy neprobéhly.

21. Na zakladé predlozeného predbézného hydrogeologického prizkumu budou provedeny jeho
dalSi etapy a monitoring rezimu podzemnich vod, ktery bude konzultovan s vodopravnim Ufadem. Na
zakladé téchto prizkum( a méfeni budou realizovana opatfeni k eliminaci pfipadného ovlivnéni
vodnich zdroju stavbou.

22. Most SO 52-22-03 — ocelové protidotekové zabrany budou nahrazeny betonovou alternativou.
Schodisté na nastupisté nebude souéasti mostniho objektu a jeho konstrukce nebude ztéZovat béznou
udrzbu mostu. Podhled nosné konstrukce bude opatfen natérem odolnym proti vyfukovym plynim.
Podél obrub budou provedeny zalivky. Na svazich kolem kfidel bude provedena pfidlazba z kamene
do betonového lozZe.

23. Dalsi stupeni PD bude obsahovat navrh dopravniho znaceni, navrh dopravné inzenyrskych
opatfeni pro vystavbu a navrh pfepravnich tras pro stavbu. Budou zde uvedeny i svétlé vysky
komunikaci pod mosty.

24. Bude doresen zelezniCni prejezd na silnici lll. tfidy za kfizovatkou se silnici I/3 na obec Ripec. Tento pfejezd
nesplnuje platné CSN, vzdalenost od kfizovatky se silnici I/3. Rozhledove trojuhelniky kfizeni silnice a zel. traté
nesplnuji podminky CSN. Pii rychlosti vozidla 30km/h a rychlosti drazniho vozidla 10 km/h neni zajiSténa
vzajemna viditelnost. Zelezni¢ni trat’ jev zafezu — bylo soucasti 1. etapy stavby

25.V dalsim stupni PD bude feSeno levé odboceni na silnici I/3 i pro pfipravované mimouroviiové kfizeni do
aredlu Grena — bylo soucasti 1. etapy stavby

26. Se vzniklymi stavebnimi odpady bude naloZzeno v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisi, a predpisy
souvisejicimi. Pfednostné budou vzniklé odpady znovu vyuZity a pouze v pfipadé, ze toto nebude
mozneg, bude provedeno jejich zakonné odstranéni.

27. Na zakladé projektové dokumentace provede investor vytyCeni hranic pozemku (jejich ¢asti)
dotéenych trvalym a doCasnym odnétim a s jejich pribéhem seznami vlastniky (uzivatele) zemédélské
pudy. Na celé ploSe trvale odnimané plady ze ZPF provede investor na viastni naklady oddélené
skryvku ornice (drnové vrstvy), podorni¢i a nerozliSeného humusového horizontu na zakladé vysledk
pedologického priizkumu zpracovaného v Fijnu 2004 RNDr. Lubomirem Horakem. Skryvku na svuj
naklad rozveze a rozprostre tak, jak je orientatné uvedeno v zemédélské pfiloze. Pro ohumusovani
jinych nez zemédélskych ploch bude pouZito pfedevdim podorni€i a nerozliSeny humusovy horizont o
mocnosti 10 cm, pfi jejich nedostatku pak ornice horsi kvality. Bude-li tfeba, upravi udaje o vyuZiti
skryvek po dohodé s ministerstvem tak, aby odpovidaly aktualnim pozadavkim v Gzemi. V takovém
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pfipadé, nejpozdéji 3 mésice pred podanim Zadosti o stavebni povoleni, predlozi ministerstvu k
odsouhlaseni zpfesnéni bilance skryvek a planu jejich odvozu a rozprostfeni na konkrétni pozemky po
dohodé s jejich vlastniky, projednané s organy ochrany pudy, v jejichz spravnim Uzemi bude skryvka
vyuzivana. Na docasné odnimanych plochach, kromé téch, na kterych budou deponie ornice a
podorni€i, skryje investor oddélné ornici a podorni¢i o mocnosti stanovené na zakladé pedologického
prizkumu; uloZi je a bude oSetfovat tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani stavebni innosti,
erozi, zaplevelovanim a zcizovanim. Cely objem skrytych zemin pouZzije ke zpétné rekultivaci do¢asné
odnimanych ploch. O skryvce povede evidenci. O ¢innostech souvisegjicich se skryvkou, pfemisténim
a rozprostfenim humusového a zurodnéni schopného horizontu povede protokol (pracovni denik), v
némz uvede vSechny skutecnosti rozhodné pro posouzeni vyuzivani téchto zemin. Na celé plose
docasné odnimané pudy zajisti investor na svuj naklad provedeni technické a biologické rekultivace ve
smyslu 11 vyhlasky €. 13/1994 Sb. podle schvaleného planu rekultivace. Povede stavebni denik o
provadéni rekultivace a protokol o jejim ukon&eni. Po dohodé s ministerstvem mohou byt v pfipadé
potieby upfesnény nékteré udaje uvedené v tomto planu.

28. Za celou plochu trvale odnimané pudy ze ZPF zaplati investor odvod v souladu s ust.§11 odst.
1 a 10 zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,zakon“). Pfesna vySe odvodu bude stanovena podle pfilohy k zakonu samostatnym
rozhodnutim pfisludného organu ochrany ZPF, vydaném ihned po nabyti pravni moci rozhodnuti
vydanych podle zvlastnich pfedpist, na zakladé kterych mohou byt provadény zemni prace. Po nabyti
pravni moci téchto rozhodnuti pfedlozi investor organu ochrany ZPF Méstského Ufadu Sobéslav
upfesnény vypocet odvodl. Odvody za trvalé odnéti budou placeny jednorazové v souladu s
ustanovenim §12 odst. 1 zakona, odvody za doCasné odnéti pudy budou placeny v souladu s
ustanovenim §12 odst. 2 zakona kazdorocné az do doby ukonceni biologické rekultivace a
protokolarniho predani rekultivované pudy viastnikim nebo najemcim.

29. Budou dodrzeny zakladni povinnosti ochrany pozemku uréenych k pInéni funkci lesa uvedené
v §13 lesniho zakona. Realizace zaméru bude provedena podle pfedlozené PD, pfipadné zmény
budou projednany s vlastniky pozemkd. V ¢asovém ramci doCasného odnéti nebo omezeni ve
vyuzivani bude provedena rekultivace a zalesnéni téchto pozemk(l véetné dopéstovani do zajisténé
kultury na naklady investora podle projektu biologické rekultivace, ktery bude predlozen vSem
zainteresovanym subjektim pred vydanim rozhodnuti o odnéti z PUPFL, pokud nedojde k jiné dohodé
nebo plnéni. Pozemky na ruSenych usecich pfekladanych liniovych staveb, které jsou v lesnich Usecich
nebo byly pfed zfizenim liniovych staveb PUPFL, budou rovnéz biologicky rekultivovany na lesni
pozemky — zalesnény a kultury dopéstovany do zajisténé kultury na naklady investora rovnéz na
zakladé projektu biologické rekultivace, pokud nedojde k jiné dohodé ¢i jinému plnéni. Humusova
vrstva ze vSech zaujatych lesnich pozemku (skryvka) bude deponovana samostatné a bude
rozprostfena na lesnich Usecich v ramci rekultivace. Stavbou nebudou naruSeny dosavadni pfistupové
komunikace k lesnim pozemkdm. V pfipadé bezprostfedni nutnosti dojde k nahradnimu feSeni pfistupu
ze strany investora. Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni budou viastnici lesnich pozemkua a
jejich odborni hospodafi v€as pfedem informovani o nutnosti odstranéni lesnich porostu.

30. Bude zpracovan projekt organizace vystavby v duchu pozadavku, danych v souhlasném
stanovisku Ministerstva ZP o hodnoceni vlivu na Zivotni prostredi.

31. Kaceni dfevin rostoucich mimo les bude provadéno pouze v nezbytné mife a na zakladé
pravomocného rozhodnuti pfislusného organu ochrany pfirody. Bude zpracovan projekt nahradni
vysadby dfevin rostoucich mimo les a projednan s organem ochrany pfirody a krajiny

32. Stavebni Ufad v souladu s § 93 odst. 1 zak. &. 183/2006 Sb. stanovuje dobu platnosti tohoto
Uzemniho rozhodnuti na5 let ode dne nabyti pravni moci

33. Do néasledujici PD budou zapracovany pozadavky jednotlivych organizaénich slozek CD tak, jak
je uvedeno v zapisech z vyrobnich vybora a jednani s nimi.

34. Nasledujici stupern PD bude obsahovat pfesné misto napojeni byvalého aredlu Otavan
v Sobéslavi. Investorem tohoto napojeni ale bude majitel arealu, ktery si nasledné zajisti i povoleni
tohoto napojeni.

35. Pro obec Doubi budou dodrzeny platné limity hlukové zatéze. Totéz plati i pro obec Sedlecko.

36. Zbyvajici pozemky ve spoluvlastnictvi pi Anny Vyborné nar. 25.1.1920 bytem Sobéslav,
Jirsikova 33/l pokud nebudou vykoupeny, budou zpfistupnény pro maijitele a pfipadné uzivatele.
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Pripominky, které se tykaly projektovych praci, byly zapracovany a respektovany.

Nasledné byla vydana M&U Sobéslav 19.5.2014 Zména Uzemniho rozhodnuti pod &. j.
MS/10894/2014. Odvolani proti Zméné uzemniho rozhodnuti zamitl Rozhodnutim ¢&.j. KUJCK
3825/2015/0REG ze dne 22.1.2015 nadfizeny organ Krajsky ufad JihoCeského kraje a Zména
Uzemiho rozhodnuti tak nabyla pravni moci. 30.1.2015.

Zmeéna uzemniho rozhodnuti stanovi celkem 42 podminek, které jsou vychozi podkladem pro
zpracovani projektu stavby.

1. Zména stavby bude umisténa v souladu s grafickou pfilohou rozhodnuti v méritku 1 : 15000,
ktera obsahuje vykres sou€asného stavu Uzemi s poZzadovanym umisténim stavby, s vyznacenim
vazeb a vlivll na okoli. Podrobnéj§i umisténi stavby véetné stavbou dotéenych pozemkul obsahuje
dokumentace k Uzemnimu rizeni, zpracovand METROPROJEKTEM Praha a.s. - Zména DUR 10/2013
na prehledné situaci 1:10 000 a podrobné na koordinacnich situacich v méritku 1:500, 1:1 000 a 1:2
000. Zacatek hlavni napIiné zmény stavby je v km 62,385 (staniCeni 1. koleje ve stanici Sobéslav).
Nenavazuje se na sou€asny stav, nybrz na feSeni 1 .etapy této stavby (Modernizace trati Veselin. L. -
Tabor - Il.¢ast, usek Veseli n. L. - Doubi u Tabora, 1. etapa Veseli nad LuZnici - Sobéslav, projekt
stavby, 2012). Stavba koné&i v km 71,88, kde se trasa pfibliZzuje ke staré stopé trati a plynule navazuje
na sousedni stavbu Modernizace trati Veseli nad LuZnici - Tabor - |.¢ast, Usek Doubi u Tabora - Tabor,
dokoncenou v roce 2009, ktera se ve vybéhu cca 100 m jesté drobné vysSkové a sméroveé upravuje.

2. Pro vydani stavebniho povoleni je pfislusny specialni stavebni ufad pro stavbu drah a na draze

3. Prislusnym stavebnim Gfadem pro vydani stavebniho povoleni na vodni dila je pfislusny
vodopravni ufad

4. Pro vydani stavebniho povoleni na jednaotlivé silnice, mistni komunikace a uéelové komunikace
a jejich upravy je pfislusny specialni silni¢ni stavebni ufad

5. Pro stavbu tunelu je dot¢enym organem Obvodni barisky ufad pro Uzemi kraju Plzenského a
JihoCeského a bude pro stavebni fizeni vydavat zavazné stanovisko

6. PD pro stavebni povoleni bude predlozena spravcum inzenyrskych siti a dotéenym organdm k
posouzeni pfed podanim zadosti o jednotliva stavebni povoleni.

7. Veskeré inZzenyrské sité budou pfed zapocetim stavby vytyceny jejich spravci

8. Jakékoliv zmény oproti schvalené dokumentaci budou pfedem projednany se véemi dotCenymi
organy, obcemi, spravci inZzenyrskych siti a u€astniky fizeni, jejichz prav se zména dotkne

9. Reseni majetkopravnich otazek (véetn& najemnich smiuv) s jednotlivymi vlastniky pozemkii,

kterych se stavba dotkne, bude probihat po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti pfed podanim Zadosti
o stavebni povoleni

10. Musi byt realizovana vSechna protihlukova opatfeni dle Hlukové studie - Modernizace trati
Veseli nad Luznici - Tabor - Il. ¢ast, usek Veseli nad Luznici - Doubi u Tébora, zpracovana 12/2011,
(dale jen ,hlukova studie"), pro ¢ast stavby 2.etapa, Sobéslav - Doubi nejpozdéji pfed zahajenim
uzivani stavby

11. Pfed uvedenim stavby do trvalého uzivani musi byt vysledky méfeni - monitoringu v pribéhu
zkusebniho provozu prokazano, ze pfi dopravni zatézi provozované ve zkusebnim provozu nebudou
prekroCeny hygienické limity hluku v chranénych venkovnich a popfipadé chranénych vnitfnich
prostorech staveb jak v ochranném pasmu drahy, tak i mimo né

12. Udaje ziskané méfenim podle pfedchozi podminky musi byt pouzity jako vstupni udaje pro
zpracovani akustické studie pro vyhodnoceni ucinnosti realizovanych protihlukovych opatfeni i pro
vyhledovou cilovou dopravni zatéz, na kterou je cely Zelezni¢ni koridor navrzen

13. V pfipadé, ze z vysledku méfeni (popfipadé z akustické studie) vyplyne, Ze hygienické limity
hluku nebudou dodrzeny, musi byt realizovana dalsi (dodate&na) protihlukova opatfeni, ktera dodrzeni
hygienickych limitl zajisti a jejich ucinnost musi byt znovu ovéfena méfenim

14. Zmény podminek vynéti ze ZPF plvodniho souhlasu ¢.j. 9824/ENV/07, 396/640/07 ze dne
26.11.2007 vydaného MZP: dopliiuje se podminka &.11 souhlasu - za pozemky (jejich &asti), o které
se souhlas k odnéti pudy rozsifuje, zaplati odvod tak, jak je orientatné vycislen v pfiloze 2 zpracované
spolec¢nosti SUDOP PRAHA ,Vypocet odvodll za odnéti pady ze ZPF..." pro projednanou zménu Uz.
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rozh. Podminka ¢€.12 se rozsifuje - zajisti navrat do ZPF pozemku (jejich ¢asti), na které byl vydan
souhlas k trvalému odnéti pldy ze ZPF &. 9824/ENV/07, 396/640/07 ze dne 26.11.2007, a které jsou
v dusledku provedené pozemkové Upravy v soucasné dobé vedeny v katastru nemovitosti jako ostatni
plocha, pfi tom pro stavbu, pro kterou byl souhlas k odnéti plidy ze ZPF vydan, nebudou vyuzity. V
opacném pripadé zaplati odvod za jejich trvalé odnéti. Ostatni ¢asti stanoviska zlstavaji v platnosti

15. V dalSim stupni PD budou uvedeny konkrétné odpady, které budou pfi stavbé vznikat, v jakém
mnoZzstvi a jak s nimi bude nakladano

16. Stavebni prace budou provadény v dostatec¢né vzdalenosti a takovym zplsobem, aby nedoslo
k poSkozeni stavajicich lesnich porostu, jejich kofenovych systém(, vodniho rezimu a pfistupovych
cest

17. Odlesriovani lesnich pozemkl bude zahajeno az po nabyti pravni moci rozhodnuti o odnéti
pozemku z pozemku uréenych k plnéni funkci lesa

18. Kaceni lesnich dfevin bude provadéno pouze v nezbytné mife a vzdy bude pfedem
konzultovano s pfisludnym odbornym lesnim hospodafem dotéeného lesniho pozemku

19. Pfed zahajenim stavby bude za U€asti zastupcu viastnikd lesnich pozemki a jejich odbornych
lesnich hospodait provedeno vytyeni plochy stavenisté

20. Zadny stavebni ani vykopovy material nebude skladovan jinde, nez na vyty&enych stanovistich

21. V dlsledku provadénych stavebnich praci nesmi dojit k dlouhodobému znepfistupnéni lesniho
porostu pro potieby fadného lesnického hospodafeni

22. Po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti a pfed vlastnim zapoc€etim stavebnich praci
pozada investor pfislusny organ statni spravy lesti o do¢asné a trvalé odnéti stavbou dotéenych PUPFL

23. Prelozka mistni komunikace od zastavky Doubi do osady Doubi kizujici stavbu bude feSena
ve vSech stupnich projektové dokumentace podle CSN 736110, 736101 a 736102

24. Propustky budou navrzeny v souladu s CSN 736201 ,Projektovani mostnich objekt("

25. Zafizeni stavenisté a parkovani stavebni a dopravni techniky bude situovano vyhradné mimo
zaplavové Uzemi Cernovického potoka

26. Veskeré skladky materialu budou zabezpeceny tak, aby nedoslo k sesunu a padu materialu do
koryt tokd

27. PD pro stavebni fizeni bude obsahovat navrh trvalého dopravniho znafeni a dopravné
inZenyrskych opatfeni

28. CD GR 031 bude v dal$im projektovém stupni prediozena majetkopravni éast s grafickym
znazornénim opousténych nemovitosti a s vyznacenim trvalych a do¢asnych zabortl nové stavby

29. Stavebnik podle § 22 odst. 2 z.€. 20/1987 Sb. v platném znéni oznami zahajeni praci s
dostate¢nym predstihem na Archeologicky Ustav AV CR a umozni jemu nebo opravnéné organizaci
provést na dot€eném uzemi zachranny archeologicky vyzkum

30. Pfed zpracovanim projektové dokumentace bude na misté provedeno vytyCeni siti
provozovanych CEVAK a.s.

31. Destové vody budou likvidovany v souladu s vyhl. €. 501/2006 Sb. a striktné bude dodrzeno
oddéleni odpadnich vod

32. Vodohospodarské sité budou navrzeny v souladu s pfislusnou normou
33. Porusené meliorace budou opraveny tak, aby byly funkéni

34. Pro obsluhu pozemkd, které budou stavbou znepfistupnény, budou vybudovany nové obsluzné
komunikace

35. Pozemky dotéené stavbou budou nasledné uvedeny do puvodniho stavu véetné pozemk( po
zafizeni stavenisté

36. Budou odtézeny Casti naspl staré trati podle dohody se samospravou mésta Sobéslav a obci
Klenovice a Roudna.

37. Na uzemi mésta Sobéslav se jedna o Useky v souhrnné délce cca 680 m a to:

- od vyjezdu ze stanice Sobéslav (km 62,6) az za nadjezd pfes TyrSovu ulici (km 63,1)

- okolo mostu pies Cernovicky potok v délce 180 m (km 63,56-63,74)
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38. Na uzemi obce Klenovice odtézeni naspl v uhrnné délce cca 900 m;

- Usek okolo mostu v km 65,5 nad silnici 11/13510 od km 65,2 do km 65,7
- Usek mezi km 65,9-66,3 mezi pfejezdy polnich cest

- zasypani zafezu v délce cca 400 m, od km 66,4-66,8

39. Na uzemi obce Roudna:

- ve dvou Usecich, v km 68,36-69,05 a v km 69,25-69,35 v souhrnné délce cca 790 m, mirné
sniZeni naspu tak, aby byla zachovana protihlukova funkce naspu.

40. Protihlukova opatfeni v dalSim stupni PD budou méstu Sobéslav pfedloZena k vyjadfeni z
hlediska pouzitych materiall, konkrétniho barevného feSeni a pfipadné ozelenéni

41. Podminky, které jsou stanoveny v puvodnim rozhodnuti pro tuto €ast stavby zlstavaji v
platnosti, pokud neni timto rozhodnutim stanoveno jinak.

42. Stavebni ufad v souladu s § 93 odst. 1 stavebniho zakona stanovuje dobu platnosti tohoto
Uzemniho rozhodnuti na 5 let ode dne nabyti pravni moci

Pripominky, které se tykaly projektovych praci, byly zapracovany a respektovany.

B.1.5.2 PODMINKY POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Na tratovy usek Veseli nad Luznici - Tabor bylo dne 14. listopadu 2002 vydano souhlasné
Stanovisko o hodnoceni vlivli podle § 11 zakona €. 244/1992 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni
prostfedi, ve znéni zakona €. 132/2000 Sb. Z tohoto useku byla vynata ¢ast Sobéslav — Doubi, kde
dochéazi k novému vedeni trati v pfelozce. Pro tuto ¢ast - Sobéslav (v&etné) — Doubi u Tabora (véetné)
bylo dne 16. zafi 2004 pod &.j. 6067/OPVI1/04 e.o. vydano souhlasné Stanovisko o hodnoceni vlivu
podle § 11 zakona €. 244/1992 Sb., o posuzovani vliv na Zivotni prostfedi, ve znéni zakona ¢€.
132/2000 Sb. Podminky byly respektovany.

V souvislosti se zménou Zakona o posuzovani vlivu stavby na Zivotni prostfedi (zakon
¢.100/2001 Sb) bylo rozhodnuto o opakovani procesu EIA. Novy proces probéhl v roce 2017 a byl
zavr$en kladnym stanoviskem vydanym MZP ¢&.j. MZP/2017/510/473 dne 19. 10. 2017.

Podminky aktualniho stanoviska k zaméru pro navazujici fizeni v€etné jejich vyporadani jsou
nasleduijici:

I. Kompenzaéni podminky:

1) Majitelum objektd u vypoctového bodu V06, V07, V13 a V16 navrhnout realizaci individualnich
protihlukovych opatfeni, ktera budou realizovana v pfipadé souhlasu maijitelt objektd. Doporucuje se
navrhnout realizaci individualnich protihlukovych opatfeni i majitelim objektd u V04, V05 a V14.

Vyporadani: Na zakladé nové akustické studie byly kontrolnimi vypo&tovymi body ovéreny vSechny
vysSe uvedené objekty. Byly doplnény nové protihlukové stény, které resi ochranu objektt u V16 a V15.
U ostatnich objektll bylo provéreno, Ze limity jsou splnény. Nicméné soucéasti stavby zlstava objekt SO
52-51-01 Sobéslav-Doubi, nasledna protihlukova opatfeni. Po skonéeni stavby a provedeni novych
hlukovych méreni bude mozno na zakladé tohoto objektu doplnit pripadna dalSi opatreni proti hluku i
u vySe uvedenych objekt.

Il. Podminky pro fazi stavebniho povoleni:

2) Do projektu pro stavebni povoleni a do nasledujicich stupfiti projektové dokumentace budou
zapracovana opatfeni uvedena v kapitole B.1.6.- Cast - Opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni,
popfipadé kompenzaci nepfiznivych viivi dokumentace EIA (Ing. Libor Ladys, EKOLA group, spol.
s.r.o. 02/2017; dale jen ,dokumentace®). Tento pozadavek se netyka opatfeni, ktera jsou feSena
samostatné v dale uvedenych podminkach.

Bylo zapracovano

3) Do projektu pro stavebni povoleni bude zpracovana aktualizace hlukové studie. Jeji soucasti
bude navrh protihlukovych opatfeni pro zajisténi splnéni hygienického limitu pro vnéjsSi chranény
prostor objektu bydleni Zvérotice ¢p. 32 (vypoctovy bod V16). Pokud se prokaze, zZe nelze dostupnymi
protihlukovymi opatfenimi zajistit pinéni hygienickych limitl u tohoto objektu ve vnéjSim chranéném
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prostoru, budou navrzena individualni protihlukova opatfeni. Hlukovou studii se pozaduje projednat a
odsoubhlasit v€etné navrzenych protihlukovych opatfeni s KHS JihoCeského kraje.

Bylo zapracovano, doplnéna protihlukova stény, viz vySe

4) Vzhledem k vyskytu mista rozmnozovani blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) v trase
predmétného zaméru bude min. 2 sezony pred likvidaci puvodniho stanovisté zajistén nahradni biotop
dle podminek uvedenych v dokumentaci. Zasahy do pudniho povrchu budou provadény od fijna do
poloviny bifezna, kdy je jiZ vétSina larev blatnic po metamorféze a potencialni zbylé pfezimuijici larvy by
mély byt pfeneseny na nahradni stanovisté.

Je realizovano. Na jare 2018 byl ustanoven predbézny ekologicky dozor (zhotovitelem ENKI, 0.p.s.),
ktery bude probihat az do zahajeni stavby. V sou¢asné dobé byl opétovny vyskyt sledovaného druhu
v_predmétné lokalité vylouden. Ekologicky dozor navrhl mista pfipadného vybudovani nahradniho
stanovisté. Podminka bude dale plnéna.

5) Propustky pro prevadéni vod na tocich se stalym pritokem musi umoznit migraci bioty. Vchod
do propustku (sucha &ast) bude vySkové navazovat na okolni terén s pfevySenim max. 100-200 mm.
Stény jimek na migracnich trasach budou uzpUsobeny v takovém sklonu a takovém povrchu, aby
umoznily zivo€ichim po nich kdykoli bezpe¢né vylézt ven. VSechna vyusténi propustk( (vCetné
oploceni a navadécich pasl) budou feSena zplsobem, ktery navazuje na okolni biotopy a pfirozené
tak ZivoCichy navadi.

Bylo zapracovano

6) Na obnovu Stérkového loZze nebudou pouzity bazické horninové materialy z divodu polohy
posuzovaného zaméru na kyselych horninach jako prevence zaviékani nepuvodnich vapnomilnych
druht do krajiny, zejména botanicky cennych.

Bude zapracovano do podminek pro zadani stavby

[ll. Podminky pro fazi vystavby zaméru:

7) V prabéhu vystavby bude zajistén biologicky dozor, ktery bude provadén zpusobilou osobou k
zajisténi spravné realizace podminek k ochrané pfirody obsaZenych jednak v tomto zavazném
stanovisku, jednak v pfislusnych rozhodnutich organt ochrany pfirody. Biologicky dozor bude rovnéz

v v v

operativné fesit ochranu volné Zijicich druh( Zivo€icht a fléry v pribéhu stavby.

8) V lokalité oznacené Cislem 6 v pfirodovédném pruzkumu (Doc. PaedDr. Jan Farka&, CSc.,
Cervenec 2016) nesmi dojit k odvodnéni terénu, které by vedlo k degradaci mistniho biotopu. Potfebna
opatfeni budou zapracovana do projektu organizace vystavby a budou kontrolovana biologickym
dozorem.

9) Trasy pripadnych provizornich pfemosténi pro ucely pfistupu na zafizeni stavenisté budou
ddsledné umistovany do proluk v bfehovych a doprovodnych porostech.

10) Pfed zapocetim demoli¢nich praci stavajiciho Zelezni¢niho télesa na hrazi Nového rybnika u
Sobéslavi projednat postup praci s pfisluSnymi organy ochrany pfirody, aby nedoslo k negativnimu
neakceptovatelnému ovlivnéni PP Novy rybnik u Sobéslavi, PP Luznice a EVL CZ0313106 Luznice a
NeZéarka.

11) Realizovat opatfeni na ochranu povrchovych a podzemnich vod navrZzena v projektu DSP a v
monitoringu individualnich vodnich zdrojl. V pfipadé potieby zajistit pro obyvatele nahradni zdroje vody
jiz v prabéhu vystavby.

Body 7-11 budou zapracovany do zadani stavby

IV.Podminky pro fazi provozu zaméru:

12) Po dokonceni vystavby provéfit méfenim ucinnost realizovanych protihlukovych opatfeni. V
pfipadé nedodrzeni pozadovanych hygienickych limit( realizovat dodate¢na protihlukova opatfeni,
ktera zajisti plnéni hygienickych limit( hluku u chranénych objekt.

13) Na zakladé vyhodnoceni monitoringu vodnich zdrojli zajisti investor v odivodnénych pfipadech
realizaci trvalych nahradnich zdroji zasobeni vodou.

Podminky v bodech 12 a 13 budou respektovany
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B.1.6 PRIPRAVA PRO VYSTAVBU

Stavba nevyzaduje mimofadné nebo zcela atypické zdroje a materialy pro jeji realizaci a proto
projektova dokumentace s tim spojenou problematiku nefesi. Zajisténi zdroju na realizaci bude véci
zhotovitele dila.

Zdroje nutné pro zabezpeceni provozu stavby rovnéz nejsou mimofadného rozsahu a charakteru a
budou &erpany z jiz vybudované infrastruktury v okoli stavby. Pro provoz stavby je tfeba zabezpedit
zajisténi el. energie a vody. Zajisténi jinych energii (para, horka voda) pro provoz stavby neni
vyZadovano.

STAVEBNI POSTUPY
Stavba je rozdélena na 10 zakladnich stavebnich postupt:
TU Sobéslav — Doubi u Tabora 10 stavebnich postupt SP1 — SP10

Stavba bude zahajena pfipravnymi pracemi, které uvolni potfebné Casti stavenisté. Jedna se
zejména o nahradni silniéni trasu mezi MUK Sobéslav a silnici [11/13521, ktera umozni zahajeni
vystavby zvérotického tunelu, pfelozka silnice 111/13527, ktera umozni zakladat estakadu pres
Cernovicky potok a provizorni propojeni na silnici 111/13528 mezi Janovem a Myslkovicemi a na silnici
spojujici Klenovice a Sedlecko.

Ve druhém roce vystavby probihaji zejména zemni prace na novém télese a rozhodujicich umelych
objektech — zvérotickém tunelu, estakadach pres Cernovicky potok a rybnik Kamenny a tunelovém
mosté u Doubi.

V dalsi stavebni sezéné dochazi ke konsolidaci zemniho télesa a dokoncovani hrubé stavby
umélych objektd. Zacina se budovat Zelezni¢ni svrSek. Ve stanici Sobéslav probiha postupné
presmeérovani planského zhlavi.

V poslednim roce vystavby dojde k pfepojeni provozu ze staré trati do nové stopy, doCasné
jednokolejné, po cca 6ti tydnech pak dvoukolejné. Dokoncéuje se napojeni liché skupiny v Sobéslavi a
probihaji prace na sneseni svrSku na staré frati, stejné jako dokoncéeni dalni¢niho pfivadéce do
Sobéslavi (silnice 11/135 v misté, kde byl v kolizi s naspem staré traté).

Dobu vystavby prelozky ovliviiuji pfedevsim technicky a technologicky naroéné stavebni objekty
mostnich estakad a tunelu. Soucasné s vystavbou pfelozky bude realizovano nove severni zhlavi
v ZST Sobéslav v€etné podchodu.

Délka stavby je odhadovana na 44 mésicu, podle dnesnich znalosti se predpoklada zahajeni
v 09/2019 a dokonceni ve 04/2023, kdyz uz v 11/2022 je v provozu kompletni nova dvoukolejné stopa
zelezni€ni traté. Pfi dokonCovacich pracich od 12/2022 dojde k dokonceni silniéniho skeletu
v Sobéslavi, coz je zavislé na ukonceni provozu na staré trati. Dale budou v souladu s podminkami
Zmény uzemniho rozhodnuti odtéZeny vybrané partie plvodniho télesa traté.

- zahajeni stavhy 09/2019
- uplné zprovoznéni nové traté 11/2022
- dokonceni stavby 04/2023
- délka stavby: 39/44 mésicu
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B.1.7 VYKUP POZEMKU A STAVEB NEBO JEJICH CASTi

Vzhledem ke zdvoukolejnéni v Useku Veseli nad Luznici — Sobéslav a nové stopé v useku Sobéslav
— Doubi u Tabora stavba vyZaduje znaéné mnozstvi trvalych zabor( (cca 39 ha). DalSich cca 32 ha
tvofi doCasné zabory. Naopak opousténa puvodni stopa traté mezi Sobéslavi a Doubim pres stanici
Roudna umozni jiné vyuziti Uzemi. Pfehled trvalych a do€asnych zaborl je uveden v nésledujici
tabulce:

Trvaly zabor
katastralni Gzemi ZPF PUPFL ostatni celkem
Sobéslav 38 256 4112 24 935 67 303
Zvérotice 5223 3825 62 871 71919
Sedlecko u Sobéslavé 8 358 279 22 429 31 066
Klenovice u Sobéslavi 19 222 0 479 19 701
Myslkovice 1595 635 38 068 40 298
Roudna nad Luznici 36 081 0 298 36 379
KoSice u Sobéslavi 483 0 0 483
Doubi nad Luznici 44 128 10 190 64 164 118 482
Plana nad Luznici 0 0 0 0
celkem 153 346 19 041 213 829 386 216

docCasné zabory

docCasny zébor nad 1 rok | doc¢asny zabor do 1 roku | docasny
katastralni Gzemi ZPF | PUPFL | ostatni | celkem | PUPFL | ostatni | celkem celkem
Sobéslav 28 030 63| 3916 32009 196 | 20735| 20931 52 940
Zvérotice 77763| 4817, 8329| 90909 0| 11686 | 11686 | 102595
Sedlecko u Sobéslavé 4 498 721 1125| 6344 230 1338 1568 7912
Klenovice u Sobéslavi 3705 0 0 3705 0 1407 1407 5112
Myslkovice 8 287 106 | 18382 | 26 775 1124| 8789| 9913 36 688
Roudna nad LuZnici 5117 0 1974 7 091 0| 11833 | 11833 18 924
Kosice u Sobéslavi 2110 0 39| 2149 0 786 786 2 935
Doubi nad Luznici 25780| 4675, 9403 | 39858 1925 | 15477 | 17 402 57 260
Plana nad LuZnici 0 0 0 0 1 345 6211 7 556 7 556
celkem 168 672 | 10382 | 43202 |222256| 5043 | 883787 | 93830| 316 086

Tabulka zobrazuje stav pfed zahajenim vykupl pozemku. Aktualni bilance, se zohlednénim jiz
vykoupenych nebo jinak zasmluvnénych pozemku (do€asny zabor, vécné bfemeno) jsou uvedeny
v Casti dokumentace 1.2 Geodetické dokumentace — majetkopravni ¢ast. V&etné podrobnéjSiho feseni
problematiky. Pfehled staveb, které je nutno odstranit, je naplni objekttl demolic - SO 5x-45-0x. Pfehled
je zarover uveden v kapitole B.1.4.4 odstavec Demolice této zpravy.

B.1.8 VYJIMKY Z PREDPISU

Navrhované statické uspofadani nosné konstrukce u velkych estakad (SO 52-20-02 s 52-20-03)
bylo ovéfeno na Gginky kombinované odezvy mostni konstrukce a bezstykové koleje dle CSN EN 1991-
2. Z dlivodu protismérnych pohybd, které je povoleno pouze u rekonstrukci mostd, vSak bude nutno
pozadat o vyjimku z pfedpisu SZDC S3/2.

V Praze 30.7.2019
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	Ochranné pásmo dráhy
	Ochranné pásmo lesa
	Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody

	B.1.3.2 Nová ochranná pásma
	B.1.3.3 Zeleň
	B.1.3.4 Zábory zemědělského a lesního fondu

	B.1.4  Koncepce stavby
	B.1.4.1 Účel stavby
	B.1.4.2 Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území
	B.1.4.3 Dopravně-technologické řešení
	B.1.4.4 Popis navrženého technického řešení po PS a SO
	Železniční zabezpečovací zařízení
	PS 51-01-01.2 ŽST Soběslav, staniční zab. zař.
	PS 52-01-01 Soběslav - Doubí, traťové zab.zařízení

	Železniční sdělovací zařízení
	Informační a rozhlasové zařízení
	PS 52-02-06 Zast. Myslkovice, informační systém
	PS 52-02-07 Zast. Doubí, informační systém
	PS 52-02-01 Zastávka Myslkovice, rozhlasové zařízení
	PS 52-02-03 Zastávka Doubí, rozhlasové zařízení

	DOK a TK Veselí n.L. – Doubí
	PS 53-02-01.2  Veselí n.L.-Doubí, DOK + TK, 2. etapa

	Místní kabelizace
	PS 51-02-01.2  Žst. Soběslav, místní kabelizace, 2. etapa

	Přenosový systém
	PS 53-02-02 .2  Veselí n.L.-Doubí, přenosový systém, 2. etapa

	Elektronická zabezpečovací signalizace a kamerový systém
	PS 51-02-06.2 Žst Soběslav, EZS, 2. etapa
	PS 52-02-02 SpS Myslkovice, EZS

	Sdělovací zařízení a radiové systémy
	PS 53-02-04.2 Veselí n.L. – Doubí, úprava stávajících TRS, 2. etapa

	GSM-R
	PS 53-02-11 Radiový systém GSM-R, příprava
	PS 53-02-05.2 Veselí n.L. - Doubí, úprava stávajícího DK 38a ČD Telematika, 2. etapa


	Silnoproudá technologie včetně DŘT
	Dispečerská řídící technika
	PS 51-06-01.2 Žst. Soběslav, DŘT, 2. etapa
	PS 52-06-01 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice - DŘT

	Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic
	Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic
	PS 52-03-03 - SpS Myslkovice, rozvodna 25 kV, 50 Hz
	PS 52-03-04 - SpS Myslkovice, vlastní spotřeba
	PS 52-03-05 - SpS Myslkovice, vnější uzemnění

	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)
	PS 52-03-01 – Zvěrotický tunel, TS 22/0,4 kV
	PS 52-03-06 – TS 22/0,4 kV v km 68,910


	Inženýrské objekty
	Kolejový svršek a spodek
	SO 51-10-01.2 Žst. Soběslav, žel. svršek, 2.etapa
	SO 52-10-01 Soběslav-Doubí, žel. svršek
	SO 51-11-01.2 Žst. Soběslav, žel.spodek – 2.etapa
	SO 52-11-01 Soběslav-Doubí, žel.spodek
	SO 51-15-00 Žst. Soběslav, výstroj a značení trati , 2. etapa
	SO 52-15-00 Soběslav-Doubí, výstroj a značení trati

	Nástupiště
	SO 52-14-01 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice-nástupiště
	SO 52-14-02 Soběslav-Doubí, zast. Doubí u Tábora-nástupiště:

	Železniční přejezdy
	SO 53-13-01 Zrušení přejezdů na staré trati

	Mosty, propustky, zdi
	Železniční mosty
	SO 51-20-02 Most - podchod v km 62,413  SO 51-20-02.10 Most - podchod v km 62,413 - část města
	SO 52-20-01 Most v km 63,595
	SO 52-20-02 Most v km 65,422
	SO 52-20-03 Most v km 67,130
	SO 52-20-04 Most v km 70,437
	SO 52-20-05 Most v km 70,271

	Železniční propustky
	SO 51-21-02 Propustek v km 62,453 - zrušení
	SO 52-21-01 Propustek v km 63,914   SO 52-21-01.10 Propustek v km 63,914 - úprava koryta
	SO 52-21-02 Propustek v km 71,595 - zrušení
	SO 52-21-04 Propustek v km 68,892,   SO 52-21-04.10 Propustek v km 68,892 - úprava koryta
	SO 52-21-05 Propustek v km 67,740
	SO 52-21-06 Propustek v km 67,435

	Mostní objekty na komunikacích
	SO 52-22-01 Silniční propustek v km 63,590
	SO 52-22-02 Silniční propustek v km 63,966
	SO 52-22-03 Most - nadjezd v km 68,004
	SO 52-22-04 Most - nadjezd v km 66,443
	SO 52-22-05 Tunelový most v km 69,585
	SO 52-22-06 Most - nadjezd v km 70,698
	SO 52-22-07 Silniční propustek v km 68,890

	Demolice mostů
	SO 52-26-01 Snesení mostů na staré trati km 63,007; 63,670 a 68,981

	Zárubní zdi
	SO 52-24-01 Soběslav – Doubí, zárubní zdi v km 66,19-66,41
	SO 52-24-03 Soběslav – Doubí, zárubní zdi v km 68,56-68,79
	SO 52-24-04 Soběslav – Doubí, zárubní zdi v km 68,96-69,02
	SO 52-24-05  Soběslav-Doubí, soubor zdí podél pozemních komunikací

	Krakorce
	SO 51-27-01 Krakorec v km 62,331
	SO 52-27-01 Návěstní lávka v km 68,885


	Ostatní inženýrské objekty
	Přeložky E.ON.
	SO 52-74-01  Soběslav-Doubí, přeložka (ochrana) kabelů nn; km 62,5
	SO 52-74-02  Soběslav-Doubí, přeložka kabelového vedení 22 kV km 63,650
	SO 52-74-03  Soběslav-Doubí, přeložka TS 22/04 kV EON km 63,680
	SO 52-74-04  Soběslav-Doubí, přeložka vrchního vedení 22kV km 64,260
	SO 52-74-05  Soběslav-Doubí, přeložka vrchního vedení 22kV km 65,460
	SO 52-74-06  Soběslav-Doubí, přeložka vrchního vedení 22kV km 68,940
	SO 52-74-07  Soběslav-Doubí, přeložka vrchního vedení 22kV km 70,550
	SO 52-74-08  Soběslav-Doubí, přípojka zvěrotického tunelu
	SO 52-74-09  Soběslav-Doubí, přeložka přípojky nn (RD č.p.63)
	SO 52-74-10  Soběslav-Doubí, přeložka přípojky nn (Zárubův mlýn)
	SO 52-74-11  Soběslav-Doubí, přípojka vn k TS 22/0,4 kV v km 68.9

	Přeložky sdělovacích kabelů Telefónika O2 (dříve ČT)
	SO 53-76-01.2 Veselí n L-Doubí, přeložka kabelů ČT, 2. etapa
	SO 52-74-03.1  Soběslav-Doubí, přeložka TS 22/04 kV EON km 63,680 - část Goliat
	SO 52-74.20  Soběslav, přeložka kabelové skříně – Chlumákovi

	Náhradní výsadba
	SO 52-83-01.2  Soběslav-Doubí, náhradní výsadba, 2. etapa


	Potrubní vedení
	Úpravy kanalizací
	SO 51-70-03.2  Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2.etapa, přípojka SŽDC
	SO 51-70-03.12  Žst. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa
	SO 51-70-04 Žst. Soběslav, přeložka kanalizace v km 62,453
	SO 52-70-01 Soběslav –Doubí , dešť. kanalizace pro přel. komunikace II/135 v km 63,590

	Úpravy vodovodů
	SO 51-71-03 Žst. Soběslav, přeložka vodu DN100 a ochrana řadů DN 300 v přeložce silnice III/13521
	SO 51-71-04 Žst. Soběslav, přeložka vodovodu DN300 v km 62,63
	SO 52-71-01 Soběslav – Doubí, přeložka vody DN 400 ET v km 64,1-64,4
	SO 52-71-02 Soběslav – Doubí, přepojení vody DN 110 lPE v km 64,38
	SO 52-71-03 Soběslav - Doubí, přeložka vody DN 200 v km 64,1-64,4
	SO 52-71-04 Soběslav – Doubí, přeložka vody DN 400 v km 69,3
	SO 52-71-05 Soběslav – Doubí, přeložka vody DN 100 v km 70,7-70,75
	SO 52-71-06 Soběslav – Doubí, přípojka požární vody Zvěrotický tunel
	SO 52-71-07 Soběslav – Doubí, přeložka vod DN 300 v km 63,59
	SO 52-71-08  Soběslav-Doubí, přeložka anodového uzemnění DN 800 JVS v km 68.35

	Úpravy plynovodů
	SO 51-72-02  Žst. Soběslav, přeložka STL PE 63 v přel. silnice III/13521

	Ostatní - meliorace
	SO 52-73-01 Soběslav-Doubí, rekonstrukce meliorací


	Železniční tunely
	SO 52-25-01 Soběslav-Doubí, tunel Zvěrotický

	Pozemní komunikace
	SO 51-30-02 Přeložka silnice III/13521
	SO 51.30.02.10 Žst. Soběslav, Přel. silnice III/13521, uprava areálu S+Ř Reality
	SO 51-30-03 Úpravy komunikací u podchodu v km 62,422
	SO 52-30-01 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice II/135
	SO 52-30-01.10  Soběslav-Doubí, Přeložka silnice II/135, napojení areálu M-Belt
	SO 52-30-02 Soběslav-Doubí, Příjezdová komunikace k portálu v km 64,317
	SO 52-30-03 Soběslav-Doubí, Propojení silnice II/135 se severním okrajem Zvěrotic
	SO 52-30-04 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/13527 (do Sedlečka)
	SO 52-30-04.10  Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/13527, příjezd k havarijní nádrži ŘSD
	SO 52-30-06 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty v km 65,7
	SO 52-30-07 Soběslav-Doubí, Přístupy na pozemky v km 66,6-68,1
	SO 52-30-08 Soběslav-Doubí, Přeložka lesní cesty v km 67,0
	SO 52-30-09 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty km 68,0
	SO 52-30-10 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Myslkovice
	SO 52-30-11 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice III/13528 v km 68,0 (Myslkovice – Janov)
	SO 52-30-12 Soběslav-Doubí, Přístupová komunikace ke spínací stanici
	SO 52-30-13 Soběslav-Doubí, Přístupová cesta k základnové stanici GSM-R v km 64,7
	SO 52-30-14 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty v km 69,0
	SO 52-30-16 Soběslav-Doubí, Přeložka polní cesty km 70,1
	SO 52-30-17 Soběslav-Doubí, přístupová komunikace na nástupiště zastávky Doubí
	SO 52-30-18 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice km 70,7
	SO 52-30-18.10 Soběslav-Doubí, Přeložka silnice km 70,7, příjezd RIBEDO

	Dopravní opatření
	SO 51-32-01.2 Žst. Soběslav, dopravní opatření, 2. etapa
	SO 52-32-01 Soběslav-Doubí, dopravní opatření
	SO 51-84-01.2 Žst. Soběslav, zabezpečení veřejných zájmů, 2. etapa
	SO 51-84-01.20 Žst. Soběslav, přístupová cesta
	SO 52-84-01 Soběslav-Doubí, zabezpečení veřejných zájmů

	Protihlukové objekty
	SO 51-50-01.2 Soběslav – protihlukové stěny, 2. etapa
	SO 52-50-01 Soběslav - Doubí – protihlukové stěny
	SO 52-50-02 Soběslav, Tyršova ul., protihluková stěna


	Pozemní stavební objekty, včetně jejich technického vybavení
	Pozemní objekty
	SO 52-40-02 Soběslav-Doubí, přesunutí křížku
	Oplocení
	SO 52-46-01 - Soběslav-Doubí, oplocení biokoridoru
	SO 52-46-02 - Soběslav-Doubí, oplocení II/135 Soběslav
	SO 52-46-03 - Soběslav-Doubí, úprava v km 63.900-64.000
	SO 52-46-04 - Soběslav-Doubí, úprava oplocení km 70.990-71.04


	Zastřešení nástupišť
	SO 51-41-03 Žst. Soběslav, zastřešení výstupu z podchodu km 62,413
	SO 52-41-01 Soběslav- Doubí, zast. Myslkovice - přístřešky pro cestující
	SO 52-41-03 Soběslav - Doubí, zast.Doubí u Tábora - přístřešky pro cestující

	Následná protihluková opatření
	SO 52-51-01 Soběslav-Doubí, Následná protihluková opatření

	Orientační systém
	SO 51-43-01.2 Žst. Soběslav, orientační systém, 2. etapa
	SO 51-43-01.10 Žst. Soběslav, orientační systém podchodu v km 62.413
	SO 52-43-01 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice, orientační systém
	SO 52-43-02 Soběslav-Doubí, zast. Doubí, orientační systém

	Demolice
	SO 51-45-02 Žst. Soběslav, demolice garáží
	SO 53-45-01 Veselí n.L.-Doubí, odstranění zařízení staré trati
	SO 52-45-01  Soběslav-Doubí, demolice


	Trakční a energetická zařízení
	Trakční vedení
	SO 51-60-01.2 ŽST Soběslav, úpravy TV, 2. etapa
	SO 52-60-01 Soběslav - Doubí, úpravy TV
	SO 52-60-02 SpS Myslkovice, připojení SpS na TV

	Spínací stanice – stavební část
	SO 52-40-01 Soběslav-Doubí-spínací stanice Myslkovice

	Ohřev výměn (EOV)
	SO 51-62-04.2 Žst. Soběslav, elektrický ohřev výměn, 2.etapa

	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
	SO 51-62-03.2 Žst. Soběslav, úpravy rozvodů nn a osvětlení stanice, 2.etapa
	SO 51-62-05.2 Žst. Soběslav, DOÚO, 2.etapa
	SO 52-62-01 Soběslav-Doubí, zvěrotický tunel-elektroinstalace, osvětlení
	SO 52-62-02 Soběslav-Doubí - přípojka NN základnové stanice GSM
	SO 52-62-03 Soběslav-Doubí, zast. a SpS Myslkovice -přípojka nn
	SO 52-62-04 Soběslav-Doubí, zast. Myslkovice -rozvody nn a osvětlení
	SO 52-62-05 Soběslav-Doubí, SpS Myslkovice -DOÚO
	SO 52-62-06 Soběslav-Doubí, zast. Doubí -přípojka nn
	SO 52-62-08 Soběslav-Doubí, zast. Doubí-rozvody nn a osvětlení

	Ukolejnění kovových konstrukcí
	SO 51-61-01.2 Žst. Soběslav, ukolejnění vodivých konstrukcí, 2. etapa
	SO 52-61-01 Soběslav - Doubí, ukolejnění vodivých konstrukcí


	Všeobecný objekt
	SO 98-98 Všeobecný objekt
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