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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: Revitalizace mezistaničních úseků Petříkov-Borovany 
(mimo) – Č. Budějovice (mimo) 

Stupeň dokumentace: Projekt stavby, dokumentace ke stavebnímu povolení 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
 IČ: 70994234 
 DIČ: CZ 70994234 

 zastoupený: 

 Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
 Stavební správa západ 
 Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
 Číslo zakázky objednatele: 8/2011/P/SEJ 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy 
 Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Zhotovitel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 
 Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
 IČ: 25793349 
 DIČ: CZ 25739943 

 Číslo zakázky zhotovitele: 11 344 201 

 Číslo ISPROFIN/ISPROFOND: 511 352 0010 

Charakteristika a účel stavby:  Dopravní liniová stavba pro železnici, optimalizace 

Místo stavby: Železniční trať Č. Velenice – Č. Budějovice 

 Úsek trati Petříkov-Borovany (mimo) – Č. Budějovice 
(mimo) 

 TÚ 0401 Č. Velenice – Č. Budějovice 

Kraj:  Jihočeský kraj  

Začátek stavby: zabezpečení přejezdu 
 km 181,878 

Konec stavby: ŽST České Budějovice 
 km 212,100 

Budoucí správce SO: SO 10-33-11  SŽDC, s.o. 
SO 10-33-12  SŽDC, s.o. 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

2.1 ÚVOD 

Projektová dokumentace stavebních objektů výše uvedené stavby řeší stavební úpravy železničního 
spodku a svršku v úseku trati Petříkov-Borovany (mimo) – České Budějovice (mimo). V km 194,083 
navazuje na SO žel. spodku a svršku předchozí stavby „Elektrizace trati České Velenice – České 
Budějovice“ a kolejové úpravy končí u ŽST Č. Budějovice v km 211,733 nového staničení.  

Uvedený úsek svými směrovými poměry umožňuje zvýšení stávající traťové rychlosti 60 - 90 km/h 
na 85 - 100 km/h v hlavních kolejích pro klasické soupravy. Provoz jednotek s naklápěcími skříněmi 
není uvažován. V grafu rychlosti je uvedena pouze případná výhledová rychlost s ohledem na 
minimální úpravy nivelety (změny zakruž. oblouků apod.). Zohledněn je rychlostní profil V130, který 
umožní rychlosti 90 – 115 km/h (v oblouku před ŽST Č. Budějovice 80 km/h). 

Zároveň se navrhuje zvýšení únosnosti pražcového podloží, zřízení nového odvodnění pražcového 
podloží a obnovení odvodnění zemního tělesa. 

Dle seznamu kategorií tratí celostátních drah (Cenový věstník MF 12/93) je trať Č. Budějovice - Č. 
Velenice tratí 2. kategorie. 

2.2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 

• Všeobecné podmínky pro zpracování přípravné dokumentace staveb, opatření ČD DDC č.j. 
1009/94-07 

• Přípravná dokumentace „ČD-DDC, Elektrizace trati Č. Velenice – Č. Budějovice“, 
železniční spodek a svršek 

• JŽM v měřítku 1:1000 v digitální formě, zpracovatel SŽG Praha – Plzeň v 09/99 
• Geotechnický průzkum, zpracovatel GeoTec - GS a.s. z 12/99 
• Geotechnický průzkum, zpracovatel GeoTec - GS a.s. z 11/04 
• Zákon č.266/1994Sb a Vyhláška MD ČR č. 177/1995 Sb 
• Vzorové listy železničního spodku Ž1 až Ž10 
• Služební předpisy SŽDC S3 a S4, ČSN 73 6360, ČSN 73 6310, TNŽ 73 6311, TNŽ 73 6949 
• TKP SŽDC 
• Výsledky pracovních porad v průběhu zpracování dokumentace (zápisy v dokladové části) 

2.3 POLOHOVÝ SYSTÉM 

Celá projektová dokumentace je zpracována v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické 
sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). Hodnoty souřadnic a výšek 
jsou absolutní (neredukované). 

Všechny údaje, týkající se staničení jsou vztaženy na polohu koleje č. l. 

2.4 ROZSAH ÚSEKU A STANIČENÍ 

Předmětem dokumentace tohoto stavebního objektu je rekonstrukce železničního svršku a sanace 
žel. spodku traťového úseku  Nová Ves u Č.B. – Č. Budějovice od km 205,553 do km 211,733. Stavba 
navazuje na předchozí stavbu „Elektrizace trati České Velenice – České Budějovice“.  
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Rozsah rekonstrukce vychází ze zadání a ze závěrů výrobních porad. Z rozsahu obnovy vyplývá i 
rozsah demoličních prací. Původní materiál železničního svršku bude v co největší míře znovu využit 
do rekonstruované koleje. Použití stávajícího materiálu zpět do koleje vychází ze zpracované 
předkategorizace. Stávající štěrkové lože bude sneseno, štěrk odvezen na mezideponii k recyklaci. 

Projektová dokumentace železničního svršku a spodku je rozdělena do stavebních objektů podle 
budoucích správců: 

• SO 10-33-11 (SŽDC, s.o.) 
• SO 10-33-12 (SŽDC, s.o.) 

3. ZHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PRŮZKUM Ů 

3.1 GEOTECHNICKÝ PR ŮZKUM 

Výsledky provedeného geotechnického průzkumu včetně rozdělení do kvazihomogenních bloků v 
koleji č. 1 jsou uvedeny v příl. č. 501 „Návrh konstrukce pražcového podloží“. V podélných 
geotechnických profilech je charakterizován současný stav (= morfologie, kopané a vrtané sondy, 
složení zemin v jednotlivých sondách, zjištěný modul přetvárnosti, charakteristiky zemin zemní pláně 
apod. ). Výškové rozdíly nové a staré nivelety byly vykresleny v místech provedených sond. Tyto 
podélné geotechnické profily s návrhem nových konstrukčních vrstev tělesa žel. spodku jsou 
zpracovány pro hlavní kolej. Pro předjízdné a manipulační koleje v žel. stanicích geotechnický 
průzkum proveden nebyl, a proto po dohodě na výrobním výboru bylo použito pro návrh sanace 
pražcového podloží geotechnického průzkumu z koleje č.1. 

3.2 TŘÍDY T ĚŽITELNOSTI 

Na základě výsledků geotechnického průzkumu byly zastižené zeminy zařazeny do 2. až 4. třídy 
těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Rozdělení je patrné v popisu geologických sond v návrhu pražcového 
podloží. Při realizaci jednotlivých objektů lze toto rozdělení upravit na základě skutečnosti a 
posouzení geotechnickým dozorem investora. 

Vzhledem k ukončení platnosti normy ČSN 73 3050 Zemní práce a jejímu nahrazení TKP SŽDC 
uvádíme převod těchto dvou předpisů. Specifikace třídníků SŽDC použité pro výkazy výměr pracují 
s klasifikací tříd těžitelnosti dle ČSN 73 3050. 

Tab. 1 Třídy těžitelnosti 

TKP SŽDC Charakteristika rozpojování hornin ČSN 73 3050 

I. třída Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy 
(buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy). 

tř. 1 - 3, 
tř. 4 a), b), c), f) 

II. třída Pro těžbu a rozpojování horniny nutno použít speciální 
rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, 
kladiva). 

tř. 4 d), e), 
tř. 5. 
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III. t řída K rozpojování horniny je nutné použít nejtěžší 
rozrývače, nejtěžší hydraulická kladiva nebo trhací 
práce. 

tř. 6 
tř. 7 

3.3 OVĚŘENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  

 V oblasti staveniště se nacházejí inženýrské sítě. Poloha sítí byla zakreslena do koordinačních 
situací a situací stávajícího stavu na základě podkladů poskytnutých v papírové i digitální formě 
jednotlivými správci inženýrských sítí. Protože poloha sítí uvedená v situacích je pouze orientační 
a přibližná, musí být veškeré inženýrské sítě před započetím stavebních prací vytýčeny a 
ověřeny jejich správci. 

Do projektu nebyly vzneseny požadavky pro založení nových kabelových chrániček. Pro jejich 
případné založení se použijí roury NOVOTUB DN 150 mm s obetonováním. Před započetím 
výkopových prací je nutné všechny stávající inženýrské sítě vytyčit. Veškeré zemní práce v blízkosti 
sítí provádět ručně za přítomnosti správců dotčených sítí. V případě, že trasa kabelu bude pojížděna 
vozidly je nutné kabel v dostatečné délce uložit do chráničky, nebo jiným vhodným způsobem chránit. 

3.4 PŘEDKATEGORIZACE MATERIÁL Ů ŽELEZNI ČNÍHO SVRŠKU 

 Z důvodu možného využití stávajícího materiálu železničního svršku co možná v největší míře 
v souladu s požadavky zadávacích podmínek pro tuto zpracovávanou projektovou dokumentaci byla 
zpracována předkategorizace materiálů železničního svršku. Tento podklad zpracovala Technická 
ústředna dopravní cesty v roce 2014. Možnosti využití stávajícího materiálu železničního svršku, které 
vyplývá ze zpracované předkategorizace a z potřeby použití užitého či regenerovaného materiálu, jsou 
popsány dále. 

4. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU, VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKT Ů 

4.1 STÁVAJÍCÍ STAV 

Železniční svršek kolejí v traťových úsecích je tvaru S49 na betononových pražcích SB 4, SB 5 
s tuhým upevněním na žebrových podkladnicích a pochází z roku 1971, u ŽST Č. Budějovice z roku 
1970. Pole na dřevěných pražcích jsou vložena v místech některých přejezdů. 

Za ŽST Borovany stavba navazuje na předchozí již dokončený úsek. Štěrkové lože je podle 
provedených průzkumů proměnlivé tloušťky, dosahující převážně 0,35-0,75m pod pražec, ve spodní 
části však zanesené. 

4.2 VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKT Ů 

4.2.1 KOLEJOVÝ ROŠT A VÝHYBKY 

V rámci stavby bude demontován kolejový rošt v části řešeného úseku, v části bude ponechán 
původní a bude provedena úprava GPK a dosypání šterkového lože do požadovaného profilu. 
Kolejová pole budou rozebrána na demontážní základně. V místech bezstykové koleje budou 
kolejnice řezány pilou po 25 metrech (v případě určení k regeneraci nebo zpetnému užití), v ostatních 
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případech po 20 metrech plamenem. Šrotový materiál bude odvezen v rámci stavby k likvidaci, část 
užitého a regenerovaného materiálu bude zpětně použita v rámci SO. Zbývající materiál bude předán 
správci.  

Na výrobní poradě vztahující se k použití vyzískaného žel. svršku bylo dohodnuto opětovné využití 
materiálu ze stávající trati. 

Sestavy železničního svršku navržené k rekonstrukci jsou uvedeny v následující tabulce (Tab. č. 
2). Jednotlivé sestavy jsou pro zjednodušení označeny popisným číslem, které je pak následovně 
v Tab. č. 3 přiřazeno k úseku, ve kterém bude sestava použita. 

Tab. č. 2 – sestavy železničního svršku (vychází z celého úseku trati Č. Velenice – Č. 
Budějovice). 

Č. popisné 1 2 XXX 

Typ kolejí Hlavní kolej Hlavní kolej + 
přejezdy 

Hlavní kolej – vybrané úseky 

Kolejnice S49 užitá 49 E1 nová zůstává původní kolejový rošt – úprava 
GPK; lokální výměna opotřebovaných 
částí železničního svršku (dle pokynů 
správce, cca 20%); rekonstrukce kol. 
lože s doplněním cca 30 % štěrkového 
lože; nezřizují se žádné konstrukční 
vrstvy žel. spodku, pouze úprava svahů 
a odvodnění; v místech ZKPP se rošt 
vyřízne a po rekonstrukci spodku se 
opět vloží; v místech přejezdů bude 
vložen nový svršek 

Pražce B91S/2 nové B91S/2 nové 

Podklad-nice Ne Ne 

Svěrky Skl14 nové Skl14 nové 

Ost. drobné 
pojivo 

Nové Nové 

Rozdělení U U 

 

Tab. č. 3 – Rozmístění železničního svršku SO 10-33-12 

SO Km poč. Km kon. Č. koleje Typ svršku dl. 

10 205,553 

207,100 

208,460 

208,906 

210,250 

210,296 

211,401 

Přejezd 7x 

207,100 

208,460 

208,906 

209,220 

210,296 

211,401 

211,641 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

XXX 

XXX 

1 

2 

2 

1547 

1360 

446 

314 

46 

1105 

332 

140 

 

V případě zpětného použití materiálu kolejového roštu do nově budovaných kolejí musí být 
vyzískaný materiál regenerovaný dle platných TPD (Technických podmínek dodacích). 
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4.2.2 KOLEJOVÉ LOŽE 

Štěrkové lože bude mít min. tl. 35 cm pod ložnou (= spodní) plochou pražce. Štěrk musí být z 
přírodního drceného hutného kameniva KI 32-63 mm.  

V místech rekonstrukce kolejového roštu (typ svršku 1-2 (Tab. 2)) projekt předpokládá, že po 
rozebrání štěrkového lože bude k recyklaci použita štěrková vrstva až do úrovně 0,15 m pod ložnou 
plochou pražce, spodní vrstva štěrkového lože je uvažována jako silně znečištěná, určená k odvezení 
na skládku. Ze štěrku určeného k recyklaci bude 45 % použito do nového štěrkového lože, 35 % do 
podkladních vrstev a 20% bude odvezeno na skládku jako odpad. 

V místech ponechaného původního kolejového roštu (typ svršku XXX (Tab. 2)) bude kolejové 
lože pročištěno a doplněno o cca 30 % nového materiálu.  

Pro kolejové lože platí Obecné technické podmínky “ Kamenivo pro kolejové lože” platné od 
1.11.2004. Stanovují jeho vlastnosti, způsob výroby a kontroly, prokazování a ověřování jakosti, 
skladování a dodávání. Jsou zde stanoveny podmínky dodávek a užití nového přírodního kameniva 
jakož i podmínky dodávek a užití recyklovaného (regenerovaného) kameniva. 

V místech předpokládaného většího znečištění pod výměnovou částí stávajících výhybek (vždy 
15 m3) a podle zjištěného stavu též v místech zastavení  osobních vlaků nebo odstavování lokomotiv 
(rezerva 100 m3) je navrženo odtěžení a likvidace štěrku jako nebezpečného odpadu. 

4.2.3 REKONSTRUKCE VÝHYBEK 

Výhybky vkládané do hlavních kolejí budou tvaru S49 uložené na betonových pražcích se 
žlabovým pražcem a s pružným upevněním. Výhybky se provedou jako celosvařované. Svařeny budou 
rovněž začátky a konce výhybek s navazujícími kolejnicovými pásy. 

Výhybky v předjízdných a manipulačních kolejích budou regenerované nebo nové výhybky tvaru 
S49, uložené na dřevěných pražcích s tuhým upevněním. Výhybky v předjízdných kolejích budou po 
provedené regeneraci veva_eny do bezstykové koleje. Navržené typy jednotlivých výhybek jsou 
uvedeny v následujících tabulkách podle jednotlivých objektů. 

Tab. č. 4 – Tabulka výhybek úseku Nová Ves u Č. B. – České Budějovice (SO 10-33-12) 

Č. 
vý-
h. 

Sta-
n. 

Dru
h 

Svr
-
šek 

Úhel 
odb. 

Pol. Typ Žlab. 
Praž 

Směr 
odb. 

Pol. 
Pře-
stav. 

Typ. 
Praž. 

Druh 

Záv. 

Druh 
upev. 
Srdc. 

Typ. 
Srdc. 

91 211,
641 

J S49 1:12 500 I Žl L L B ČZP KS SK 

 

Tab. č. 5 – Tabulka výhybek úseku Nová Ves u Č. B. – České Budějovice (SO 10-33-12) 

Č. výh. Typ výhybky materiál 

91 JS49 1:12-500-l žl Pl-b nový 

 

V případě, že nebude potřeba nebo nebude požadována nová výhybka bude provedena pouze 
úprava GPK a výměna opotřebovaných částí stávající výhybky a bude doplněno šterkové lože 
do požadovaného profilu. V soupisu prací je výhybka rozpočtována jako nová. 
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4.2.3.1 RECYKLACE ŠTĚRKOVÉHO LOŽE 

Materiál štěrkového lože v současnosti nevyhovuje z hlediska únosnosti, mechanických vlastností i 
z hlediska kvality materiálu. Tento materiál bude recyklován. V dokumentaci je uvažováno s 
maximálním využitím stávajícího štěrkového lože (recyklátu) v souladu s Obecnými technickými 
podmínkami ”Kamenivo pro kolejové lože” (č. j. 59 110/2004-O13 z 23.8. 2004, ve znění změny č.1 
č.j. 23.155/06-OP z 31.7.2006 s účinností od 1.8.2006) a s předpisem SŽDC „S3, díl X – Kolejové 
lože a jeho uspořádání“. 

PODSÍTNÉ /kód odpadu 17 05 08 - Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07, 
kategorie odpadu O/ 

Jedná se o kamenivo nevyhovující frakce (0-8 mm). Jde o úlomky štěrku, drobného kameniva, 
příměsi prachu, minerálních i organických částic. Na tyto složky jsou v převážné míře vázány 
škodlivé látky obsažené v železničním svršku. Je nutné s tímto materiálem nakládat v závislosti na 
míře znečištění.  

ŠTĚRKOVÉ LOŽE KONTAMINOVANÉ /kód odpadu 17 05 07* - Štěrk ze železničního svršku 
obsahující nebezpečné látky, kategorie odpadu N/ 

Pod katalogové číslo 17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky je možné 
zakategorizovat železniční svršek z oblastí pod výhybkovými výměnami a místa stání hnacích 
jednotek kolejových vozidel, příp. odstavných kolejí. V celém úseku stavby bylo provedeno místní 
šetření za účelem stanovení rozsahu průzkumu kontaminace a vymezení povrchové kontaminace 
stávajícího štěrkového lože. 

Štěrkové lože kontaminované bylo lokalizováno ve výhybkách - odtěžení kontaminovaného 
materiálu z výhybek je doporučeno pouze pod výměnovou částí, kde je patrná kontaminace na 
povrchu. Z praktických zkušeností (zejména z již realizovaných staveb modernizací a optimalizací 
železničních koridorů) je průměrné množství kontaminovaného materiálu na výhybku 15 m3.  

Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky (zejména ropné uhlovodíky) je možné 
dekontaminovat na dekontaminační, případně odstranit (v závislosti na míře znečištění) na příslušné 
skládce odpadů. 

Provedení vlastní recyklace spočívá v mechanickém zpracování materiálu a jeho roztřídění na 
požadované zrnitostní frakce (zpravidla 0-8 mm = zahliněná frakce, 8-31,5 a 31,5-63 mm). Využití 
recyklátu vychází z mechanických vlastností štěrku. Při provedení recyklace dojde k oddělení jemné 
frakce podsítného (zrnitostní frakce 0 - 8 mm) od kamene.  

Materiál v areálu recyklační základny přebírá zaškolená obsluha a provádí jeho uložení na 
přechodnou deponii. Původ, druh a množství materiálu je průběžně evidován. Nekontaminovaný 
materiál je dočasně skladován nebo přímo recyklován, na základě místních podmínek. Po recyklaci 
jsou opět odebrány vzorky jednotlivých frakcí a laboratorně stanovena míra kontaminace. 

Při recyklaci stavebních materiálů musí být zachovány veškeré platné normy a předpisy, zejména 
vzhledem na hladinu hluku, prašnost, atd. 

Pro hluk ze stavební činnosti platí hygienický limit 65 dB v době od 7.00 do 21.00 hodin. Mimo 
tuto dobu lze provádět pouze hlukově nenáročné práce. 
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5. ŽELEZNI ČNÍ SVRŠEK 

5.1 GEOMETRICKÁ POLOHA KOLEJE 

5.1.1 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

Směrové poměry stávající trati se v zásadě zachovávají. Parametry nově navržených směrových 
oblouků umožňují zvýšení stávající traťové rychlosti na 85 - 100 km/h (v oblouku před ŽST Č. 
Budějovice 80 km/h) pro klasické soupravy. Přechodnice jsou v celém úseku navrženy typu klotoidy. 
Provoz naklápěcích skříní v trati není uvažován. Rychlostní profily jsou navrženy pro V a V130. 
Velikosti příčných posunů nové koleje vůči stávající jsou vzhledem k nárůstu rychlosti v několika 
málo úsecích v rozmezí do 0,90 m, v místech s posunem nad 0,20 m je pod kolejí navržena nová 
konstrukční vrstva. Posuny trasy jsou patrny z příloh 4xx -„Příčné řezy“. 

Velikost nevyrovnaného převýšení v traťových kolejích je maximálně 100 mm, maximální 
převýšení je 136 mm, minimální poloměr směrového oblouku je 364 m. 

Osová vzdálenost v souběhu tratě s výtažnou kolejí v km 211,150 – 211,600 je minimálně 4,750 m, 
v oblouku s převýšením je osa koleje odsunuta na 5,050 m. 

Při rekonstrukci nebude prováděno žádné provizorní propojení kolejí. 

Směrové poměry nově rekonstruovaných kolejí jsou patrné z přílohy č. 1xx. 

5.1.2 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

V mezistaničním úseku se stávající sklonové poměry zásadnějším způsobem nemění. K dílčí 
úpravě nivelety může docházet u některých propustků z důvodu rekonstrukce nosných konstrukcí pro 
dodržení předepsané tloušťky kolejového lože. Maximální sklon v trať. úseku je 12 %o, minimální 
poloměr zakružovacího oblouku je 3300 m. 

Podrobně jsou sklonové poměry kolejí patrny z podélných profilů - příl.č.2xx. 

5.2 MATERIÁL ŽELEZNI ČNÍHO SVRŠKU 

5.2.1 KOLEJE 

Materiál železničního svršku a jeho užití v traťovém úseku je popsán v kap. 4.2.1 Kolejový rošt. 

5.2.2 BEZSTYKOVÁ KOLEJ A PRAŽCOVÉ KOTVY 

V hlavní koleji bude zřízena bezstyková kolej podle předpisu S3/2. Všechny výhybky budou do 
BK vevařeny. 

Bezstyková kolej z nového materiálu bude zřízena z kolejnicových pasů dl. 75 m, kolejová pole 
budou pokládána na inventárních kolejnicích. V případě užitého materiálu je tento možné, po dohodě 
se správcem, rozřezat na kolejnicové pasy dl. 75 m a následně zpětně vložit a svařit do bezstykové 
koleje. Při zřizování závěrných svarů a upínání kolejnic je třeba dodržet předepsanou upínací teplotu 
+170C až +230C. Svařování kolejnic se provede aluminotermickým svařováním podle předpisu S3/5, 
který obsahuje všechny schválené technologie (nové vydání). Svary se kontrolují a přejímají podle 
ustanovení předpisu S3/2, kapitola V Přejímka prací, a dle předpisu S3/5.  
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V místech změny tvaru kolejnic bude v navazující koleji tvaru S49(49 E1): 

• v délce minimálně 30 metrů užito pružné upevnění; na konci úprav malešické koleje budou na 
stávajícím roštu ve stejné délce vyměněny tuhé svěrky (dále též svěrkové šrouby, matice a 
podložky) na stávajích žebrových podkladnicích za pružné (upevnění KS), 

• v délce 50 metrů osazeny pražcové kotvy podle předpisu SŽDC S3/2. Kotvy budou umístěny na 
každém třetím betonovém pražci, ve výhybkách pouze ve výměnové části, v křižovatkové výhybce 
nebudou umístěny. V oblouku budou kotvy umístěny vždy blíže vnitřní kolejnici, v přímé 
vystřídaně. Montáž se provede podle návodu výrobce a TPD.  

 
V provizorních propojeních bude rovněž zřízena bezstyková kolej s výjimkou PP10. 

5.2.3 IZOLOVANÉ STYKY 

Vzhledem k tomu, že v trati budou osazena čidla počítače náprav, nebudou izolované styky 
použity. 

5.2.4 BROUŠENÍ KOLEJÍ A VÝHYBEK 

Po konečné směrové a výškové úpravě geometrické polohy koleje dle projektové dokumentace a 
zřízení KB je nutno v hlavních kolejích provést úpravu mikrogeometrie. Mikrogeometrie zahrnuje 
nedokonalost jízdní dráhy ve vlnových délkách menších než 2-3 m a příčného profilu hlavy kolejnice. 

Úprava mikrogeometrie bude provedena broušením povrchu kolejnic technologií dle požadavku 
ČD DDC Sekce technické. Jedná se o tzv. “ Preventivní broušení”. 

Cílem preventivního broušení je : 

-  odstranění drsného povrchu z válcování a od případné koroze, který je iniciátorem 
vysokofrekvenčních kmitů a rychlé tvorby vlnek 

-  odstranění oduhličené vrstvy z výroby, která má tl.0,3 až 0,5 mm, je měkká a podléhá v krátké 
době plastické deformaci zhoršující tvar pojížděné plochy 

-  korekci příčného profilu pojížděné plochy na nominální profil 

-  dokonalé zabroušení svarů kolejnic 

5.2.5 KOLEJOVÉ LOŽE 

Minimální tloušťka kolejového lože je navržena pro betonové pražce dle předpisu SŽDC S3, díl X 
takto: 

• 350 mm v hlavních  
 

Maximální projektovaná tloušťka nepřesahuje 900 mm. Tvar kolejového lože bude upraven podle 
předpisu S3/2. V zapuštěném loži nebude nadvýšení zřizováno. 

Na začátku a konci zapuštěného lože (v místech napojení do zrekonstruovaných ŽST, napojení 
před výhybky) budou zřízeny šikmé náběhy o délce 8 m. Klíny zapuštěného lože budou zřízeny ze 
stejného materiálu jako kolejové lože – štěrku fr. 31,5/63. Přednostně je navrženo využití 
recyklovaného materiálu. 

Povrch zapuštěného lože bude upraven drceným kamenivem frakce 4/16 v tloušťce 50 mm. Tato 
úprava bude zřízena v osové vzdálenosti 1,70-3,00 m od osy koleje, mezi kolejemi pouze v rozsahu 
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daném námezníky, vně kolejí na konec zapuštěného lože. V traťovém úseku nebude povrch lože 
upravován. 

Minimální šířka pro umožnění průjezdu mechanizace je navržena 2,175 m od osy koleje v celé 
délce stavebního objektu.  

Materiál kolejového lože bude nový, fr. 31,5/63. Materiál musí splnit ustanovení předpisu SŽDC 
S3 a TKP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah v aktuálním znění. 

V úsecích směrových a výškových úprav bude doplněno kolejové lože novým materiálem 
v předpokládaném objemu cca 10 % profilu nového lože.  

6. TRAŤOVÉ ZNA ČKY 

6.1 VYSTROJENÍ TRATI 

Zahrnuje návěsti respektive značky pro provozní a stavebně technickou orientaci, nezapojené do 
zabezpečovacího zařízení. 

Navržené druhy návěsti (=značek) pro SO 10-33-12 včetně jejich počtu jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

Tab. č. 6 – Výstroj trati 

Značka, náv ěst  Množství 
ks  

Poznámka  

Sklonovníky 
Stoupání trat ě (návěst 187a) 
Klesání trat ě (návěst 187c) 

 
7 
7 

 
počet je určen pro obousměrný provoz  
počet je určen pro obousměrný provoz 

Staničníky 
Kilometrická poloha – betonové staničníky 
Kilometrická poloha (návěst 186) 

32 

64 

liché hektometry v přesné poloze, po 
jedné straně trati 
sudé hektometry, počet pro obousměrný 
provoz, upevněné na nejbližší stožáry 
trakčního vedení 
tabule širší typ 
parametry, způsob instalace, prostorové 
rozmístění dle předpisu ČD M21 

Rychlostníky 
Traťová rychlos t (návěst 57a) 
Očekávejte tra ťovou rychlos t (návěst 58a) 

4 
4 

počty pro obousměrný provoz 
osazení dle předpisu ČD-D1 

Označení místa na trati 
Vlak se blíží k zastávce (návěst 136) 

2 vlastní stojky 

Konec nástupišt ě (návěst 137) 2 vlastní stojky 

Námezník 1 Žel. Bet. prefabrikát 

Označník   
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Pískejte  (návěst 88a) 4  

6.2 ZAJIŠŤOVACÍ ZNA ČKY 

Zásady pro zajištění prostorové polohy koleje jsou uvedeny v Části třetí předpisu SŽDC S3 – 
Železniční svršek. 

Prostorová poloha koleje musí být vztažena k zajišťovacím značkám. Nové zajištění prostorové 
polohy se provede podle zásad stanovených pro využití metody dlouhé tětivy. Souřadnice a výšky 
zajišťovacích značek budou určeny v polohovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. 

Zajištění je třeba provádět přednostně schválenými zajišťovacími značkami konzolového typu. 
Značky tohoto typu se na elektrizovaných tratích upevňují převážně na stožáry trakčního vedení. V 
případech, kdy nelze využít stožár trakčního vedení na specielní zajišťovací sloupek, který je uchycen 
v betonovém základu. Kromě konzolové značky je možné použít i hřebové zajišťovací značky osazené 
na elektrizovaných tratích do betonových základů stožárů trakčního vedení. 

Zajišťovací značky budou osazeny v hlavních bodech trasy tj. ZP-ZO-KO-KP a lomech nivelety, 
zároveň se značky osadí na stožáry trakčního vedení tak, aby vzdálenost mezi nimi nepřesáhla v 
přímém úseku 80m – výjimečně podle místních podmínek až 100m. V oblouku musí být vzdálenost 
mezi značkami taková, aby vzepětí ve středu oblouku nepřekročilo 650mm. 

Každá značka musí mít štítek s popisem parametrů zajištění koleje uvedených v předpise S3 Část 
třetí. 

V rámci výstavby budou realizovány dvojí zajišťovací značky – provizorní a definitivní. Provizorní 
značky budou sloužit po dobu výstavby, definitivní pak pro kontrolu a údržbu geometrické polohy za 
provozu. 

Zajišťovací značky definitivní 135 ks 

provizorní 135 ks 

7. ŽELEZNI ČNÍ SPODEK 

7.1 NÁVRH KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ 

Návrhová rychlost v optimalizovaném úseku pro klasické soupravy do 100 km.h-1 

Předpis SŽDC S4 stanoví pro hlavní traťové a hlavní staniční koleje na tratích celostátních 
ostatních pro rychlost menší než 120 km/hod  minimální hodnotu modulu přetvárnosti na zemní pláni 
20 MPa a na pláni tělesa železničního spodku min. hodnotu 40 MPa. 

Pro předjízdné koleje ve stanicích na tratích celostátních minimální hodnotu modulu přetvárnosti 
na zemní pláni 20 MPa a na pláni tělesa železničního spodku min.hodnotu 40 MPa. Zesílená 
konstrukce u mostů a propustků musí vykazovat na pláni tělesa železničního spodku min.hodnotu 60 
MPa. 

Návrh byl proveden výpočtem podle modulu přetvárnosti dle předpisu SŽDC S4, Příloha 6 na 
základě stanovení kvazihomogenních celků podloží geotechnikem a dalších geotechnických podkladů 
s cílem optimalizovat počet typů pražcového podloží a vyhovět všem požadavkům při minimálních 
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nákladech na stavbu. Hodnoty modulů přetvárnosti jednotlivých materiálů byly převzaty z předpisu 
S4 a konzultovány s geotechnikem. Požadavky na konstrukci pražcového podloží 

Rozdělení do kvazihomogenních bloků v zásadě sleduje rozdělení bloků uvedeného v 
geotechnickém průzkumu a změny v něm provedl projektant na základě závěrů z výrobních poradách. 

Stavba je navržena jako modernizace stávající tratě, předpis SŽDC S4 proto klade na únosnost 
železničního spodku tyto požadavky: 

• modul přetvárnosti na zemní pláni     E0=30 MPa 
• modul přetvárnosti na pláni tělesa spodku  Epl=50 MPa 

 
Dále byla stanovena hodnota mrazového indexu I mn=400°C.den => hloubka promrzání hpr = 

0,045V Imn = 0,90m.  

U zesílené konstrukce pražcového podloží (ZKPP) předpis S4 požaduje následující hodnoty 
modulů přetvárnosti na pláni tělesa spodku: 

• Epl,ZKPP=80 MPa při Epl=50 MPa navazující trati 
• Epl,ZKPP=60 MPa při Epl=40 MPa navazující trati 
• Epl,ZKPP=50 MPa při Epl=30 MPa navazující trati 

7.1.1 NÁVRH KONSTRUKCE PRAŽCOVÉHO PODLOŽÍ 

Po projednání na   výrobních výborech jsou v zásadě navrženy ( dle S4)   tři typy konstrukčních 
vrstev tělesa žel. spodku: 

Konstrukce typu 1 

V místec kde geotechnický průzkum pražcového podloží vykazuje dostatečnou únosnost je 
předepsáno pouze pročištění štěrkového lože strojem SČ 600 s případnou úpravou pláně tělesa žel. 
spodku do příčného sklonu 5% , v odůvodněných případech 4%. 

Konstrukce typu 3 

Se skládá z vrstvy štěrkodrtě frakce 0/32 v kombinaci se separační a výztužnou geotextílií. 

Konstrukce typu 6 

Se skládá z vápenné stabilizace stávajících podkladních vrstev a štěrkodrti frakce 0/32. 

Navržené konstrukce pražcového podloží v jednotlivých úsecích trati jsou podrobně uvedeny v 
příl. č.502 – Podélný geologický profil kol. č.1 a jejich posouzení v příl. č.501 – Návrh pražcového 
podloží. 

V tabulce návrhu konstrukce pražcového podloží je u některých kvazihomogenních blocích 
uvedena alternativní sanace pražcového podloží. Použití konkrétního druhu sanace bude rozhodnuto 
přímo na stavbě 

7.2 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 

Použití stavebních mechanizmů, které se přímo podílejí na kvalitě zemních prací, podléhá 
schválení stavebního dozoru (jedná se např. o hutnící prostředky, půdní frézy apod.). Dodavatel 
stavebních prací je povinen na žádost stavebního dozoru nevyhovující stroj či zařízení vyměnit tak, 
aby bylo dosaženo předepsaných technologických kriterií po celou dobu výstavby. 
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V souběhu s pracemi na sanaci železničního spodku je třeba položit kabelové chráničky přechodů 
PS a SO zabezpečovacích, sdělovacích a elektrických zařízení, které jsou obsahem samostatných PS a 
SO. 

7.2.1 VÝKOPY  

Výkopy v sobě zahrnují rozpojení, odebrání výkopku, naložení na dopravní prostředek a odvezení 
na dané místo, kde bude materiál uložen. Výkopy musí být provedeny důsledně v geometrické podobě 
dle projektové dokumentace, v zastavěném území nesmí dojít v průběhu výkopů k poškození 
stávajících konstrukcí. V rámci prací na železničním spodku se jedná o běžné výkopy, které jsou na 
základě ČSN 73 3050 resp. geotechnického průzkumu zatříděny do tříd těžitelnosti 2 - 3. Výjimku 
tvoří železniční štěrk, který je zařazen do třídy těžitelnosti 4. 

Při výkopových pracích musí dodavatel stavebních prací zajistit soustavné odvádění povrchových 
a podzemních vod systémem svahovaných ploch, příkopů a provizorních drénů tak, aby nedošlo k 
znehodnocení těženého materiálu, zhoršení únosnosti zemní pláně, snížení stability svahů 
podmáčením a podobně. Uložení zeminy na deponie je možné pouze s písemným souhlasem 
stavebního dozoru. V zemníku mohou být dočasné svahy strmé, definitivní svahy však musí mít 
stabilitu odpovídající efektivní smykové pevnosti zeminy a ustáleným poměrům proudění podzemní 
vody. Konečnou podobu zemníku schvaluje stavební dozor. 

Výkopy pro inženýrské sítě a odvodnění se zřizují proti spádu tak, aby bylo v každém okamžiku 
zajištěno odvodnění výkopu. V soudržných zeminách se dělají výkopové stěny obvykle svislé. Pokud 
není stabilita výkopu dostačující je nutné výkop pažit nebo provést stahovaný výkop. Dle ČSN 73 
3050 je nutno pažit výkop v zastavěném území od hloubky 1,3 m a v nezastavěném území od hloubky 
1,5 m. Za návrh svahů dočasných výkopů nese plnou zodpovědnost dodavatel stavebních prací. 
Stavební dozor může nařídit dodavateli úpravu nedostatečně stabilních svahů. Pažené výkopy se 
provedou dle dokumentace dodavatele. Dodavatel je povinen chránit všechny výkopy před 
zaplavením vodou, po celou dobu výstavby musí mít k dispozici techniku pro čerpání a odvedení 
vody. Výkop pro chráničky, sloupy TV, odvodnění provést před nebo současně s odtěžením zeminy 
zemní pláně. 

7.2.2 NÁSYPY 

Násyp se provede dle výškového a směrového vedení trasy v souladu s vzorovými příčnými řezy. 
Násyp se ukládá a zhutňuje po vrstvách, aby bylo dosaženo stupně zhutnění dle ČSN 72 1006. 
Nejvhodnější technologie hutnění se zjišťuje zhutňovací zkouškou podle ČSN 72 1006. Vlhkost před 
začátkem zhutňování se nemá odlišovat od optimální vlhkosti (dle ČSN 72 1015) o více než 3 %, u 
jílovitých zemin s IP > 17 je možná odchylka do 5 %. Pokud je vlhkost mimo meze, je nutno ji upravit 
např. přivlhčením, promísením s jiným materiálem či vápněním). Povrch zhutněné vrstvy musí mít 
mírný příčný sklon a nesmí vykazovat prohlubeniny. Dešťová voda musí snadno odtékat z povrchu. 

7.2.3 ZEMNÍ PLÁ Ň  

Podélný a příčný sklon zemní pláně musí odpovídat návrhu. Na povrchu zemní pláně musí být 
dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti. Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní. Pláň, 
která by nesplňovala tyto požadavky musí být rozrušena a upravena, aby předepsané požadavky 
splnila. Konstrukční vrstvy pražcového podloží musí být ochráněny před případným pronikáním 
jemné frakce (pokud nevyhoví poměr D 15/D 85<5) položením geotextilie. Před pokládáním 
konstrukčních vrstev musí být zemní pláň odsouhlasena stavebním dozorem. Dokončená zemní pláň 
musí být chráněna a pojezdy vozidel na stavbě po pláni musí být zakázány. 
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Hydraulická pojiva (cement) pro stabilizaci zemin zemní pláně musí být dodávány v 
autocisternách, velkokapacitních přepravnících event. i pytlovaná. Objem skladovacího prostoru musí 
pojmout pojiva minimálně na 2 dny činnosti. 

Geotextílie musí být dodávány na stavbu tak, aby nedošlo k jejich poškození či jinému 
znehodnocení ještě před jejich zabudováním do konstrukce. 

Dodavatel stavebních prací je povinen si vlastnosti zemin a hornin, jakož i jejich využitelné 
množství pro stavbu ověřit doplňkovým průzkumem. Při stabilizaci zemin zemní pláně (cementem) 
musí dodavatel předložit stavebnímu dozoru průkazné zkoušky, jejichž součástí je i zhutňovací 
velkopokus a laboratorní zkoušky dle ČSN 73 6124 a ČSN EN 14227. Velkopokus bude proveden 
vždy při změně kvazihomogenního celku v rozsahu min.3,0 m3 materiálu. Pro velkopokus musí být 
užito zemin shodných s materiálem zemní pláně v daném kvazihomogenním celku. Vlastní pokus je 
možno provést i v předstihu na vhodném místě mimo osu koleje. Zhutňovací zkoušky se provádí na 
základě ČSN 72 1006. V rámci průkazných zkoušek musí dále dodavatel předložit obory křivek 
zrnitosti, meze plasticity zemin a minimální dosahovanou pevnost v tlaku pro navržené množství 
pojiva. 

7.3 KONTROLNÍ ZKOUŠKY, VZORKY 

Při těžbě zemin musí dodavatel stavebních prací zajistit provedení těchto zkoušek : 

1) stanovení přirozené vlhkosti 

2) objemová hmotnost v přirozeném uložení 

3) zkoušky zhutnitelnosti (Proctor standart, max-min ulehlosti) 

4) zrnitosti, meze plasticity, obsahu organických látek,příp.ekvivalentu písku 

Zkoušky se musí provádět při každé změně zeminy nebo při odtěžení max. množství zeminy 5 000 
m 3 u zkoušek 1)-3), u zkoušky 4) při odtěžení max.10 000 m 3. 

Při ukládání soudržných zemin do násypu se kontroluje : 

1) vlhkost sypaniny 

2) objemová hmotnost 

3) zhutnitelnost 

4) zrnitost, mez plasticity, zdánlivá hustota 

Zkoušky 1) - 3) se musí provádět na každých 2 000 m2 zhutněné vrstvy, nebo max. 500 m3 
uložené zeminy. Zkoušky 4) se provádí min. každých 1 000 m 3. Místo zkoušek 2) a 3) je možno 
zhutnění kontrolovat i jinými nepřímými metodami, které jsou uvedeny v ČSN 72 1006. Směrné 
hodnoty nejmenší míry zhutnění jsou uvedeny v tab.2. Vlhkost sypaniny při hutnění musí být v 
mezích - 3% < w opt <+ 3 % pro zeminy o indexu plasticity Ip < 17, u zemin s vyšší plasticitou je 
možno zhutňovat zeminu v mezích - 3% < wopt < + 5 %. 

Při ukládání nesoudržných zemin se kontroluje : 

1) vlhkost sypaniny 

2) objemová hmotnost 

3) max - min ulehlost, zhutnitelnost 

4) zrnitost  
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Zkoušky 1)-3) se musí provádět na každých 1 000 m 2 zhutněné vrstvy.  

Zkoušky 4)  se provádí vždy při změně druhu zeminy. Nejmenší požadované hodnoty zhutnění jsou 
uvedeny v tab. 1. Nesoudržné zeminy se musí zhutňovat při vlhkosti -2% < wopt < + 3 %, pokud lze 
wopt stanovit. Nelze-li optimální vlhkost určit v laboratoři, určí se zhutňovacím pokusem na místě. 

Kontrola kvality zhutnění kamenité sypaniny se provádí nivelační metodou. Zkouška nivelací se 
provádí na každé zhutněné vrstvě, minimálně však na každých 2 000 m 2. Zhutnění je považováno za 
dostatečné, pokud zatlačení měřících destiček po dvou kontrolních pojezdech zhutňovacího 
mechanismu nepřekročil 0,5 % tl.vrstvy. Při kontrole nesmí docházet k viditelným pružným 
deformacím pod zhutňovacím mechanismem. Největší zrno nesmí překročit 2/3 tl. zhutněné vrstvy. 

V aktivní zóně zemního tělesa ( na zemní pláni a do hl. 0,5 m pod plání) se kontroluje stejně jako 
při ukládání zemin. Počet zkoušek je následující: 

1) vlhkost 

2) objemová hmotnost 

3) zhutnitelnost 

Zkoušky 1) - 2) se musí provádět na každých 2 000 m2 zhutněné vrstvy, nebo max. 500 m3 
uložené zeminy. Zkouška 3) se provádí při změně materiálu, nebo max. na každých 1 000 m3 uložené 
zeminy. 

 

Tab. č. 7 - Druh a počet zkoušek: 

homogenita zrnitost 
meze plasticity 

1x na 200 m jedné koleje  nebo 1000 
m2 1x na 200 m jedné koleje nebo 1000 
m2

zhutnění obj. hmotnost 
Proctor standart 

1x na 100 m, nebo na 500 m2 
1x při změně materiálu nebo 1000 m 2 

Modul přetvárnosti zatěž. zkouška deskou 1x na 250 m jedné koleje 

 

Modul přetvárnosti zemní pláně zjištěný zatěžovací zkouškou se upraví opravným součinitelem 
“z”. Opravný součinitel se zjišťuje pouze u soudržných zemin. Rozsah zatěžovacích stupňů u 
oedometrické zkoušky je stejný jako u zkoušky deskou. Nepřipouští se stanovení opravného 
součinitele z penetrační zkoušky. Použití tabulkových hodnot opravného součinitele je možné je se 
souhlasem stavebního dozoru. 

Míra zhutnění nesoudržných zemin : 

Mírou zhutnění nesoudržných zemin se rozumí relativní hutnost (ulehlost) ID. 

Max. a min. ulehlost se zjišťuje dle ČSN 72 1018. 

 

Tab. č. 8 - Požadovaná nejmenší míra zhutnění písčitých a štěrkovitých zemin 

Název zeminy Symbol dle ČSN EN 1997-1 Relativní hutnost Ip 

štěrk dobře zrněný 
štěrk špatně zrněný 
štěrk s příměsí 
jemnozrnné zeminy* 

GW 
GP  
G - F 

0,75 

písek dobře zrněný SW  
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Název zeminy Symbol dle ČSN EN 1997-1 Relativní hutnost Ip 
písek špatně 

zrněný písek s 
příměsí jemnozrnné 
zeminy* 

S 
P 

S-F 

0,80 

*Platí pouze pro neplastickou příměs jemnozrnné 
zeminy V případě Ip < O použije se Tab.2 
 

Tab. č. 9 - Požadovaná nejmenší míra zhutnění soudržných zemin 

Název zeminy Symbol Parametr D (%) 
hlína s nízkou plasticitou 
hlína se střední plasticitou 

ML 
MI  

103 

jíl s nízkou plasticitou 
jíl se střední plasticitou 

CL 
CI 

102 

jíl s vysokou plasticitou 
hlína s vysokou plasticitou 

CH 
MH 

95 

hlína štěrkovitá 
hlína písčitá 
jíl štěrkovitý 
jíl písčitý 
štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy * 
štěrk hlinitý 
štěrk jílovitý 
písek s příměsí jemnozrnné zeminy * 
písek hlinitý 
písek jílovitý ostatní jemnozrnné 
 

MG
MS 
CG 
CS 
G-F 
GM 
GC 
S-F 
SM 
SC 

100 

 

Požadovaná míra zhutnění směsných zemin se určí podle Tab.2 ve smyslu ČSN 721006. 

Všechny zkušební metody se běžně provádí podle ČSN. 

1) Laboratorní zkoušky zemin a hornin ( indexové i mechanické) se provádí dle ČSN 72 1010 
až ČSN CEN ISO/TS 17892-9. 

2) Polní zkoušky zemin a kamenitých sypanin se provádí podle: 

ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin 

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 

ČSN 73 6192 Rázová zatěžovací zkouška netuhých vozovek a podloží 

ČSN 73 1375 Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

3) Metodika zhutňovací zkoušky v terénu pro vypracování technologie hutnění je uvedena v 
příloze G ČSN 72 1006. Organizace zhutňovací zkoušky a počet kontrolních testů je věcí 
dodavatele stavebních prací. 

4) Nivelační metoda se provádí dle ČSN 72 1006 a návrhu ČSN 73 6133. 
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7.4 DOVOLENÉ ODCHYLKY 

Odchylky od výšek pláně a kót odvozených od nivelety, které jsou dány projektovou dokumentací 
stavby, jsou pro jednotlivá měření v rozpětí +20 až -30 mm. Rovnost povrchu pláně v podélném a 
příčném směru se kontroluje 3 m latí, pod níž může být prohlubeň max. 20 mm hluboká. Odchylka od 
projektovaného příčného sklonu zemní pláně nesmí být větší než +-0,5 %. Měření je třeba provádět ve 
vzdálenostech nepřesahujících 50 m. Přesnost svahování se posuzuje 3 m latí, největší prohlubeň pod 
touto latí musí být 50 mm na svazích, které budou ohumusovány či opatřeny hydroosevem. Skutečný 
sklon svahu se od projektovaného může lišit max. o +-5 %. 

7.5 ÚPRAVA SVAHŮ ZEMNÍHO T ĚLESA 

U nově upravovaných svahů je do výšky svahu h = 3,0 m navržena jejich vegetační ochrana osetím 
travní směsí; na svahy vyšší než h > 3,0 m bude použita ochrana zatravňovací (protierosní) geotextilií. 

Svahy výkopů a násypů jsou upravovány do sklonu 1:1,5, v případě potřeby jsou svahy 
zpevňovány do maximální výšky 1,5 m ve sklonu 1:1 zatravňovacími dlaždicemi. 

Pro minimalizaci zásahu do cizích pozemků a minimalizaci snímání svrchních vrstev 
zahumusovaných svahů jsou použity pražcové rovnaniny z vyzískaných betonových pražců a 
gabionové zídky. Dočasné výkopy způsobené prováděním gabionu nebo pražcovou rovnaninou  ve  
svahu  budou  zasypány  nenamrzavou  propustnou  zeminou  umožňující maximální sklon 1:1,25, na 
které bude ohumusování tl. 0,15 m. Vyšší sklony (max 1:1) budou zpevňovány zatravňovacími 
dlaždicemi. 

V místech s navrženou gabionovou zídkou vyšší než 1 m bude dodatečně zpracován geologický 
průzkum a jednotlivé zdi budou v rámci podoobjektů navrženy a posouzeny statikem. Dodatečný 
geologický průzkum bude rovněž proveden v místech delších svahů. 

Pro rozšíření drážní stezky jsou použity pražcové rovnaniny, gabionové zídky a v ojedinělých 
případech betonové prefabrikáty U3. U těchto objektů bude rovněž posuzována stabilita svahu. 

Jejich poloha je uvedena v následující tabulce a je patrná z příloh č. 1xx „Situace“. 

 

Tab. č. 10 – Úprava svahů 

LEVÁ STRANA km od  km do  celkem 
pražec 2 řady 205,685 205,795 0,110 
pražec 2 řady 205,885 205,925 0,040 
zatrav. tvárnice 206,210 206,255 0,045 
gabion (h=0,5m) 206,601 206,604 0,003 
zatrav. tvárnice 206,980 207,035 0,055 
gabion (h=0,5m) 207,130 207,155 0,025 
zatrav. tvárnice 207,155 207,206 0,051 
zatrav. tvárnice 207,260 207,265 0,005 
zatrav. tvárnice 207,400 207,445 0,045 
zatrav. tvárnice 207,455 207,475 0,020 
zatrav. tvárnice 207,490 207,498 0,008 
zatrav. tvárnice 207,535 207,580 0,045 
pražec 3 řady 207,595 207,600 0,005 
gabion (h=min 1,0 m) 207,600 207,605 0,005 
pražec 3 řady 207,605 207,610 0,005 
zatrav. tvárnice 207,675 207,680 0,005 
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zatrav. tvárnice 207,915 207,920 0,005 
gabion (h=0,5m) 207,925 207,935 0,010 
pražec 3 řady 208,020 208,115 0,095 
pražec 3 řady 208,160 208,220 0,060 
gabion (h=0,5m) 208,590 208,665 0,075 
zatrav. tvárnice 210,395 210,410 0,015 
gabion (h=min 1,0 m) 210,610 210,660 0,050 
gabion (h=0,5m) 210,825 210,830 0,005 
gabion (h=min 1,0 m) 211,280 211,525 0,245 
gabion (h=0,5m) 211,545 211,550 0,005 
 

PRAVÁ STRANA / 1  km od  km do  celkem 
pražec 3 řady 205,790 205,795 0,005 
pražec 2 řady 205,820 205,835 0,015 
pražec 3 řady 205,835 205,850 0,015 
gabion (h=min 1,0 m) 205,850 205,925 0,075 
pražec 3 řady 205,925 205,935 0,010 
gabion (h=min 1,0 m) 205,935 205,955 0,020 
gabion+zatrav. 
tvárnice 

205,955 206,016 0,061 

gabion (h=min 1,0 m) 206,015 206,070 0,055 
pražec 3 řady 206,070 206,074 0,004 
gabion (h=min 1,0 m) 206,074 206,079 0,005 
pražec 3 řady 206,079 206,085 0,006 
gabion (h=min 1,0 m) 206,411 206,416 0,005 
pražec 3 řady 206,420 206,440 0,020 
pražec 2 řady 206,440 206,455 0,015 
zatrav. tvárnice 206,541 206,546 0,005 
pražec 2 řady 206,750 206,755 0,005 
pražec 3 řady 206,755 206,762 0,007 
gabion (h=min 1,0 m) 206,762 206,767 0,005 
pražec 3 řady 206,767 206,804 0,037 
gabion (h=min 1,0 m) 206,804 206,809 0,005 
pražec 2 řady 206,809 206,820 0,011 
zatrav. tvárnice 207,160 207,235 0,075 
gabion (h=0,5m) 207,410 207,470 0,060 
gabion+zatrav. 
tvárnice 

207,630 207,644 0,014 

gabion (h=min 1,0 m) 207,644 207,656 0,012 
gabion+zatrav. 
tvárnice 

207,656 207,680 0,024 

gabion (h=min 1,0 m) 207,680 207,690 0,010 
gabion+zatrav. 
tvárnice 

207,690 207,695 0,005 

pražec 2 řady 208,255 208,265 0,010 
pražec 2 řady 208,285 208,290 0,005 

pražec 3 ř.+zatrav.tvár 208,720 208,725 0,005 
gabion (h=0,5m) 210,296 210,420 0,235 
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pražec 3 řady 210,540 210,595 0,055 
gabion (h=min 1,0 m) 210,595 210,681 0,086 
gabion (h=0,5m) 210,855 210,900 0,045 
zatrav. tvárnice 210,900 211,010 0,110 
gabion (h=0,5m) 211,010 211,015 0,005 

 

Úpravy budou prováděny podle vzorového listu železničního spodku Ž 5 a jsou patrné v příloze č. 
3xx – „Vzorové příčné řezy“. 

7.6 ODVODNĚNÍ TĚLESA SPODKU 

Odvodnění je rekonstruováno v místech, kde úprava žel. spodku vytváří nové terénní poměry 
(rekonstrukce konstrukčních vrstev žel. spodku) a v místech, kde úprava drážního tělesa do 
normového tvaru stávající odvodnění narušuje. 

V trati je kombinováno odvodnění otevřenými příkopy, trativody a vsakovacími žebry. Trativody 
jsou používány v místech přejezdů a v místech, kde by použití otevřeného příkopu způsobovalo 
zvýšené náklady na provedení zářezu (zárubní zdi, značné výkopy, zábor cizího území apod.). 
Vsakovací rigoly jsou použity v místech nepříznivých terénních a sklonových poměrů. 

Svahovaná zemní pláň pod kolejí má sklon 5 %, v odůvodněných případech se sklon snižuje na 4 
%. 

Trativodní potrubí je navrženo buď ve sklonu trati nebo do sklonu 5 o/oo, v odůvodněných 
případech se sklon zmenšuje na 4 nebo i 3 o/oo. Trativody ve sklonu menším než 5 o/oo se uloží do 
betonového lože tloušťky 0,10 m. Všechny trativodní rýhy jsou vyloženy filtrační geotextilií, která 
splňuje Obecné technické podmínky “Geotextilie pro užití v pražcovém podloží” a vysypány 
štěrkodrtí frakce 8/32. Roury jsou uloženy na vrstvě štěrkopísku tl. 5 cm. 

Konstrukce trativodu je dle vzor. listu Z3 : 

- trativodní rýha šířky 0,50 m 

- trativodní potrubí z plastu dle OTP Ø 160 mm uložené na vrstvu štěrkopísku tl.0,05 m 

- výplň trativodu štěrkodrť fr. 8/32 mm 

- stěny vyloženy filtrační geotextilií 

Vsakovací žebra jsou vedeny ve sklonu trati. Jsou vyloženy filtrační geotextilií, která splňuje 
Obecné technické podmínky “Geotextilie pro užití v pražcovém podloží” a vysypány štěrkodrtí frakce 
8/32. 

Konstrukce odvodňovacího žebra: 

- stejná jako u trativodu, ale bez trativodního potrubí 

- výplň žebra štěrkodrť fr. 32/63 mm 

- žebro obaleno filtrační geotextilií 

- horní pochozí povrch štěrkodrť fr. 8/32 mm 

Otevřené příkopy jsou navrhovány zpevněné (TZZ3, TZZ4) a nezpevněné. Zpevněné příkopy jsou 
použity ve sklonech větších než 25 o/oo, ve sklonech menších než 4 o/oo a v místech, kde je vedle 
příkopu navržena pražcová rovnanina, gabionová zídka nebo zpevnění svahu zatravňovacími 
trávnicemi. Příkopy jsou navrhovány ve sklonu trati až do sklonu 2,5 o/oo, v případě nepříznivých 
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terénních poměrů jsou pro zmenšení investičních nákladů ojediněle navrženy sklony i menší. U 
stávajících příkopů je navrženo jejich pročištění. 

Vodoteče jsou vyváděny buď do propustků, do stávajících příkopů nebo na terénní svahy. 

 

Tab. č. 11 - Tabulka druhu odvodnění v traťovém úseku SO 10 

Levá strana 
od/do 

Druh odvodnění Pravá strana 
od/do 

Druh odvodnění 

205,553 - 205,670 Trativod (středem) 205,553 - 205,575 Trativod 

205,670 - 206,169 Trativod 205,575 - 205,680 Odvodnění do stáv. terénu 
206,169 - 208,906 Odvodnění do stáv. 205,680 - 206,106 Zpevněný příkop TZZ4 
210,296 - 210,540 Odvodnění do stáv. 206,890 - 207,505 Odvodnění do stáv. terénu 
210,540 - 210,810 Zpevněný příkop TZZ4 207,505 - 207,920 Zpevněný příkop TZZ3 
210,810 - 211,182 Odvodnění do stáv. 207,920 - 208,411 Odvodnění do stáv. terénu 
211,182 - 211,733 Trativod 208,411 - 208,613 Zpevněný příkop TZZ4 

  208,613 - 208,660 Odvodnění do stáv. terénu 
  208,660 - 208,792 Zpevněný příkop TZZ4 
  208,792 - 208,906 Odvodnění do stáv. terénu 
  210,296 - 210,540 Odvodnění do stáv. terénu 
  210,540 - 210,835 Trativod 
  210,835 - 211,733 Odvodnění do stáv. terénu 

 

8. SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY 

Projekt byl koordinován s dokumentací souvisejících stavebních objektů a to zejména : 

Nástupiště + úprava přilehlých ploch 

Kanalizace 

Propustky 

Trakční vedení 

V dokumentaci žel. spodku a svršku nejsou v příčných řezech zakresleny patky trakčních stožárů. 
V maximální možné míře jsou trakční stožáry umísťovány před odvodnění žel. spodku blíže ke koleji, 
pouze v místech, kde by toto uspořádání znatelně zvýšilo náklady jsou trakční sloupy umístěny za 
případnou vodoteč. Řešení kolizních míst odvodnění se základy sloupů trakčního vedení je v 
přílohách č. 741 a 742 „Vzorové řešení odvodnění v místech kolize se základy TV“. 

Při rušení stávajících odvodňovacích zařízení budou tato zařízení odbourávána pouze v 
nejnutnějším rozsahu nutném pro zřízení rekonstruovaného žel. svršku a spodku. 

Při provádění prací na železničním spodku a svršku nesmí být narušena stabilita nově zřízených 
stožárů. 
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9. ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Sled prací 

- snesení kolejových polí 

- vytěžení kolejového lože 

- vytěžení zeminy ze zemní pláně 

- výkop zemních prací 

- osazení chrániček podzemních sítí, resp. potrubí 

- úprava zemní pláně, uložení geotextilie 

- provedení vrstvy stabilizace 

- doprava materiálů pro podkladní vrstvy 

- zřízení podkladní vrstvy se zhutněním 

- doprava drceného kameniva pro kolejové lože 

- předštěrkován drceným kamenivem v tl. 30 cm 

- vložení kolejových polí 

- doštěrkování drceným kamenivem 

- souvislá výměna kolejnicových pásů 

- směrová a výšková úprava koleje pro rychlost 30 km.h-1 

- úprava kolejového lože do profilu 

- svaření kolejových pásů 

- směrová a výšková úprava koleje na návrhovou rychlost 

- broušení pojízdných hran kolejnic 

Místa deponií i celková bilance hmot jsou podrobně dokumentovány v souhrnné dokumentaci 
stavby, části POV. 

Podrobný postup prací je předmětem samostatné části dokumentace - podmínky pro provádění 
stavby ( = POV). 

Deponie, rozvoz hmot 

Materiály, které budou vyzískány v rámci výkopových prací na žel.svršku - staré kolejové lože a 
materiál z banketů bude regenerován a částečně použit zpět do konstrukce nového železničního 
spodku svršku. Zbylý materiál bude odvezen na skládku. 
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10. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

Vliv objektů žel. svršku na životní prostředí je podrobně řešen v části projektové dokumentace “ 
Vliv stavby na životní prostředí”. 

Materiál stávajícího kol. lože je zatříděn podle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, pod katalogovým číslem 17 05 07. Míra kontaminace závisí na místě 
uložení v železničním svršku. Způsob zneškodnění nebo následného využití tohoto materiálu opět 
závisí na stupni kontaminace a je řešen v části “Vliv stavby na životní prostředí”. 

11. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI REALIZACI STAVBY 

Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné 
činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP 
na pracovišti. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC, s. o., správci inženýrských sítí, atd.) na jejím 
pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 
práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí 
byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně 
činné. 

Stavební činnost v prostorách SŽDC a provozované ŽDC 

Činnost cizích právnických a fyzických osob (zhotovitelé stavebních prací) v objektech a 
prostorách zadavatele stavby (SŽDC) musí být v souladu s předpisem SŽDC (ČD) Op 16 - předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který je pro dodavatele závazný. Dodavatelé smějí pracovat 
v uvedených prostorách pouze na základě písemně sjednané smlouvy mezi oběma zúčastněnými 
stranami. 

SŽDC, s. o. stanovuje ve své směrnici č. 50 – požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při 
činnostech na dráhách provozovaných SŽDC. Každý zaměstnanec dodavatele, který bude pracovat v 
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obvodu dráhy, musí před zahájením činnosti na dráhách provozovaných SŽDC, absolvovat „Vstupní 
školení BOZP“ podle Přílohy 2 Směrnice. 

Pracovníci dodavatelů stavby, kteří se budou pohybovat v prostorech, objektech a zařízeních 
SŽDC a na provozované ŽDC na základě smluvního vztahu jsou povinni být po dobu pohybu v těchto 
místech viditelně označeni průkazem, který vydává. Odbor bezpečnosti SŽDC na základě žádosti dle 
podmínek uvedených v předpisu SŽDC Ob1 – vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy 
železniční dopravní cesty, s.o..Osoby s právem vstupu do provozované ŽDC musí k žádosti také 
předložit kopii Posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s Vyhláškou č. 101/1995 
Sb.,řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, § 2 písmeno b) bod 1/ 
a kopii potvrzení o absolvování školení v kabinetu bezpečnosti práce podle čl.1.7 Směrnice SŽDC 
č.50. 

Zaměstnanci zhotovitele stavby vykonávající činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob, 
bezpečnost dráhy, bezpečnost železniční dopravy, plynulost provozování dráhy a drážní dopravy a 
zaměstnanci dodavatelů, kteří práci organizují, bezprostředně řídí a kontrolují, musí prokázat znalost 
příslušných předpisů a technologií provozní práce. Tyto znalosti podléhají odborným zkouškám dle 
směrnice č.50 SŽDC, které provádí Odbor provozuschopnosti SŽDC. Odborné zkoušky nenahrazují 
autorizaci dle z.č. 360/1992 Sb. nebo osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, 
prohlídek a zkoušek určených technických zařízení vydávaných orgány státní správy. Dotčené 
profese související se stavbou: vedoucí prací na železničním spodku, vedoucí prací na železničním 
spodku a svršku, vedoucí prací na železničních mostech, objektech s konstrukcí mostům podobnou, 
vedoucí prací na budovách v blízkosti kolejí a mezi nimi, vedoucí prací pro montáž železničních 
zabezpečovacích zařízení, vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení, vedoucí prací na trakčním 
vedení elektrizovaných tratí, vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních, strojvedoucí 
speciálního hnacího vozidla, vedoucí prací pro speciální činnost na železničním svršku, vedoucí prací 
geodetických činností, osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených 
technických zařízení. 

Pracovníci dodavatelů, kteří budou provádět činnosti na elektrických technických zařízeních – dle 
skladby projektové dokumentace se jedná o D.1. železniční zabezpečovací zařízení, D.2. železniční 
sdělovací zařízení, D.3. silnoproudá technologie včetně DŘT, E.3. Trakční a energetická zařízení 
(určené technické zařízení dle zákona č.266/1994 Sb. o drahách) musí vedle elektrotechnické 
kvalifikace dle vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice splňovat 
elektrotechnickou kvalifikaci určenou vyhláškou 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení) (příloha 4). 

 
Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnost ve 
stavebnictví: 

• Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
• Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 

• Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 
• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
• NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 
• Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
• Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k jejich bezpečnosti 
• Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
• Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
• Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
• Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živic v tavných nádobách 
• Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli 

• Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

12. REKAPITULACE SPLN ĚNÍ POŽADAVK Ů TSI 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008, která nahradila 
směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze 
dne 29. dubna 2004, kterou se změnily obě předchozí směrnice - 96/48/ES a 2001/16/ES stanoví 
základní podmínky pro dosažení interoperability: 

• základní požadavky obecné - bezpečnost, spolehlivost a dostupnost, ochrana zdraví, ochrana 
životního prostředí, technická kompatibilita 

• základní požadavky specifické pro každý subsystém 
• technické specifikace pro interoperabilitu – TSI 

12.1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY 

Základní požadavky jsou uvedeny v Příloze III, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/57/ES ze dne 17. června 2008. 
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12.1.1 OBECNÉ POŽADAVKY 

12.1.1.1 BEZPEČNOST  

Návrh, konstrukce nebo montáž, údržba a monitorování prvků kritických z hlediska bezpečnosti a 
konkrétněji řečeno prvků vystupujících v pohybech vlaků musejí být takového typu, aby byla 
zaručena bezpečnost na úrovni odpovídající cílům stanoveným pro danou síť, včetně prvků pro 
specifické situace omezeného provozu.  

Parametry vystupující v kontaktu kolo/kolejnice musejí splňovat požadavky stability potřebné pro 
zajištění bezpečného pohybu při maximální povolené rychlosti.  

Používané prvky musejí vydržet veškeré normální či výjimečné namáhání, které bylo 
specifikováno během jejich doby provozu. Bezpečnostní odrazy jakýchkoliv nahodilých selhání 
musejí být omezeny příslušnými prostředky.  

Návrh pevných instalací a vozidlového parku a výběr materiálů musejí být zaměřeny na omezení 
vytváření, šíření a účinků ohně a kouře v případě požáru.  

Veškerá zařízení určená k manipulaci ze strany uživatelů musejí být navržena tak, aby 
nenarušovala bezpečný provoz daných zařízení nebo zdraví a bezpečnost uživatelů, pokud budou 
používána předvídatelně způsobem, který není v souladu s příslušnými návody.  

12.1.1.2 SPOLEHLIVOST A DOSTUPNOST  

Monitorování a údržba pevných nebo pohyblivých prvků, které vystupují v pohybech vlaků, musejí 
být organizovány, prováděny a kvantifikovány takovým způsobem, aby byl zachován jejich provoz za 
zamýšlených podmínek.  

12.1.1.3 OCHRANA ZDRAVÍ  

Materiály, které budou v důsledku způsobu, kterým jsou používány, představovat zdravotní riziko 
pro osoby, které k nim mají přístup, se nesmějí používat ve vlacích a v železniční infrastruktuře.  

 Uvedené materiály je nutno vybrat, nainstalovat a používat takovým způsobem, aby došlo k 
omezení emisí škodlivých a nebezpečných plynů nebo kouře, zejména v případě požáru. 

12.1.1.4 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Vlivy vytvoření a provozu transevropského konvenčního železničního systému na životní prostředí 
musejí být vyhodnoceny a brány v úvahu v projekční fázi systému v souladu s platnými ustanoveními 
Společenství.  

Materiály používané ve vlacích a v infrastruktuře musejí zabránit emisím plynů nebo kouře, které 
jsou škodlivé a nebezpečné pro životní prostředí, zejména v případě požáru.  

Vozidlový park a systémy pro zásobování energií musejí být navrženy a vyrobeny takovým 
způsobem, aby byly elektromagneticky slučitelné s instalacemi, zařízením a veřejnou či soukromou 
sítí, s nimiž by se mohly vzájemně rušit.  

Provoz transevropského konvenčního železničního systému musí respektovat stávající předpisy o 
emisích hluku.  
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Provoz transevropského konvenčního železničního systému nesmí vést ke vzniku nepřípustné 
úrovně pozemních vibrací pro činnosti a oblasti, jež se nacházejí v blízkosti infrastruktury a jsou v 
normálním stavu.  

12.1.1.5 TECHNICKÁ KOMPATIBILITA  

Technické charakteristiky infrastruktury a pevných instalací musejí být vzájemně slučitelné a dále 
musejí být slučitelné s charakteristikami vlaků používaných na transevropském konvenčním 
železničním systému.  

Pokud se ukáže, že je splnění těchto charakteristik na určitých úsecích sítě obtížné, je možno 
zavést dočasná řešení, která budou zajišťovat kompatibilitu v budoucnu.  

13. VÝJIMKY Z P ŘEDPISŮ 

Pro zpracování projektové dokumentace tohoto objektu není třeba žádné výjimky z norem, 
předpisů a vzorových listů. 

14. ZÁV ĚR 

Materiály a konstrukce navržené projektem vycházejí z nabídek výrobků, vzorových listů a 
zkušeností jako reálně možné, dostupné a vzhledem k požadovaným parametrům i finančně 
nejúspornější, sloužící jako podklad pro stanovení nákladů jednotlivých SO. V dokumentaci uvedené 
výrobky nejsou závazné a je možno je nahradit obdobnými výrobky s minimálně stejnými parametry a 
kvalitou. Všechny materiály je nutno doložit certifikáty jakosti a případně odpovídajícím posouzením. 
Vybrané výrobky pro železniční svršek a spodek musí být pro použití do kolejí SŽDC s.o. a ČD a.s. 
schváleny a musí mít platné Osvědčení. 

Změna materiálu zvyšující náklady není možná a ve výjimečných případech při změně 
technického řešení vyžaduje souhlas investora. 

 

V Praze, září 2014                                        Zpracoval: 

              Ing. Vladislav Šefl 
 


