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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Sanace svahu náspu v km 133,950 – 133,984 

v úseku Sychrov – Hodkovice nad Mohelkou“ jejímž cílem je odstranění nevyhovujícího 

stavebně-technického stavu předmětné části železniční trati a zajištění řádného 

odvedení srážkové vody z oblasti nad železniční tratí. 

1.1.2 Rozsah Díla „Sanace svahu náspu v km 133,950 – 133,984 v úseku Sychrov – 

Hodkovice nad Mohelkou“ je zhotovení stavby, vyhotovení realizační dokumentace 

(RDS) a dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati č. 030 (dle KJŘ) Jaroměř – Liberec 

Kraj:   Liberecký 

Okres:   Liberec 

TUDU:   1051 14 

Katastrální území: Žďárek u Sychrova 

Pozemky:  386/2, 1156, 1158, 1195 

Staničení:  začátek – 133,938 (začátek pokládky ocelových 3D panelů) 

   konec – 134,039 (konec pokládky ocelových 3D panelů) 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení „Sanace svahu náspu v km 133,950 – 

133,984 v úseku Sychrov – Hodkovice nad Mohelkou“, zpracovatel STRIX Chomutov, 

a.s., 01/2019 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Schvalovací protokol projektu SŽDC č.j: 20220/2019-SŽDC-GŘ-O6-Hor ze dne 

21. května 2019 

2.2.2 Stavební povolení č.j.: DUCR-28780/19/Lh ze dne 29. května 2019  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Před začátkem provádění prací si Zhotovitel zajistí vyjádření vlastníků a správců 

inženýrských sítí, která v době realizace stavby pozbydou platnosti – viz dokladová část 

H Projektové dokumentace pro stavební povolení. Před zahájením stavby budou na 

staveništi vytýčeny veškeré inženýrské sítě jejich správci, o čemž bude učiněn zápis ve 

stavebním deníku. O existenci inženýrských sítí a podmínkách pohybu v jejich 

ochranných pásmech budou informování všichni pracovníci.  
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4.2 Doklady překládané zhotovitelem 

4.2.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 

pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 

 M-02 vedoucí prací na mostních objektech. 

4.2.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě 

potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 

v platném znění, příslušných TKP Staveb státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 

Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 

v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006“), zejména pro: 

a) SO.01 Zajištění svahu ocelovými 3D panely 

b) SO.02 Železniční propustek v km 134,036 

4.3.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.3.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.4 Železniční svršek  

4.4.1 Práce na železničním svršku (zejména vyjmutí a zpětné vložení části roštu, úprava 

GPK, svaření BK) jsou součástí SO.02. Úprava GPK bude součástí zpracování realizační 

dokumentace stavby. 

4.5 Železniční spodek 

4.5.1 V rámci stavebního objektu SO.01 Zajištění svahu ocelovými 3D panely dojde 

k zajištění náspové tělesa pomocí ocelových 3D panelů. Toto řešení není standardní 

konstrukcí ve smyslu předpisů SŽDC. Nejprve je nutné předložit ZTKP ke schválení na 

SŽDC GŘ O13. Navrženou konstrukci lze použít až po schválení ZTKP.  

4.6 Mosty, propustky a zdi 

4.6.1 V rámci realizační dokumentace bude zpracována Dokumentace dodavatele mostních 

objektů dle přílohy č. 5 ke Směrnici generálního ředitele č. 11/2006 a zpracovány 

technologické postupy (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu 

v jednotlivých etapách stavby předepsané příslušnými TKP a zadávací dokumentací. 

Dokumentace a TP budou předány ke schválení zástupci investora. 

4.7 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky 

příslušných správních úřadů a především jejich podmínkami. V případě jednání 

zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve specialistu životního 

prostředí objednatele. (Mgr. Lubomír Peterka, 972 244 805, 702 028 747) 

4.7.2 Vliv stavby na Evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl vyloučen stanoviskem 

Krajského úřadu Libereckého kraje, čj.: KULK 95719/2018, ze dne 12. 12. 2018.  
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Stavba na základě téhož nepodléhá zjišťovacímu řízení a nebude posuzována podle 

zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.  

4.7.3 Podle lokálních potřeb zajistí zhotovitel v nezbytném rozsahu ochranu stanovišť volně 

žijících organizmů dle §5 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Na základě 

lokálních možností bude zajištěna propustnost stavby pro migrující, volně žijící 

živočichy.  

4.7.4 V případě kácení vegetace na pozemku p. č. 1156, k.ú. Žďárek u Sychrova bude dřevní 

hmota protokolárně předána správci vodního toku Povodí Labe, s. p. (tel. 481 321 388) 

a dřevní odpad bude zlikvidován dle platné legislativy. 

Odpady 

4.7.5 Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění a všech jeho prováděcích vyhlášek. Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací 

s odpady budou vedeny u jednotlivých SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých 

skládkách. 

4.7.6 Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení (v souladu s kap. 

Všeobecných technických podmínek – stavba do 20 mil. Kč) Prohlášení o nakládání 

s odpady.  

Ochrana podzemních a povrchových vod 

4.7.7 Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodržovat havarijní a povodňový plán, který bude 

schválen správcem vodního toku a schválen rozhodnutím příslušného vodoprávního 

úřadu. Havarijní plán bude přítomen na stavbě. 

4.7.8 Veškeré dodatečné zásahy do koryta vodního toku musí být konzultovány 

a odsouhlaseny ve stavebním deníku zástupcem Povodí Labe, s. p., provozní středisko 

Turnov (tel. 481 321 388).   

Hluk a vibrace 

4.7.9 Provoz hlučných mechanismu ̊ musí být omezen, nebo použít stroje se sníženou 

hlučností. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

projektové dokumentace a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v projektové dokumentaci 

respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s projektovou dokumentací považovat zde uvedené 

množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit 

zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich 

maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Zhotovitel stavby musí požadavky na jednotlivé výluky železničního provozu projednat 

se zástupci Objednatele, OŘ Hradec Králové, GŘ SŽDC – odborem plánování 

a koordinace výluk a všemi dotčenými dopravci. Požadavky bude zhotovitel předkládat 

elektronicky v tabulkové podobě v termínech stanovených předpisem objednatele. 

5.1.5 V Ročním plánu výluk (RPV) 2020 je schválen termín výluky 2. – 26. 5. 2020. 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz, www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní 

předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ 

 

 

Vypracoval: Jiří Záruba 

Dne:  15. 8. 2019 

 

 

 

 

__________________________________ 

Ing. Pavel Paidar 

náměstek ředitele pro techniku 

 

 

 

__________________________________ 

Ing. Ondřej Göpfert 

náměstek ředitele pro investice 
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