

Projekt: "Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole - Kuřim"								
1	2	3	4	5	6	7		
		Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Náklady bez DPH	DPH	Náklady vč. DPH		
	D.		TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
	D.1		Železniční zabezpečovací zařízení					
	D.1.1		Staniční zabezpečovací zařízení					
	PS	03-28-51	Žst.Brno-Královo Pole, rekonstrukce SZZ	0,00	0,00	0,00		
			část A - rekonstrukce SZZ	0,00	0,00	0,00		
			část B - provizorní SZZ	0,00	0,00	0,00		
	PS	05-28-01	Žst.Kuřim, rekonstrukce SZZ	0,00	0,00	0,00		
			část A - rekonstrukce SZZ	0,00	0,00	0,00		
			část B - provizorní SZZ	0,00	0,00	0,00		
	D.1.2		Traťové zabezpečovací zařízení					
	PS	04-28-01	T.ú. Brno Královo Pole -Kuřim, traťové zabezpečovací zařízení	0,00	0,00	0,00		
			část A - rekonstrukce SZZ	0,00	0,00	0,00		
			část B - provizorní SZZ	0,00	0,00	0,00		
	D.2		Železniční sdělovací zařízení					
	D.2.1		Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů					
	PS	04-14-01	Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC	0,00	0,00	0,00		
	PS	04-14-01.1	Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů SŽDC – Zast. Brno-Řečkovice, rozhlas a DHM	0,00	0,00	0,00		
	PS	91-14-01	Pokládka trubek HDPE v úseku Brno, Královo Pole - Kuřim	0,00	0,00	0,00		
	PS	91-14-02	Traťový kabel v úseku Brno, královo Pole - Kuřim	0,00	0,00	0,00		
	PS	91-14-03	Zapojení TK do provozu	0,00	0,00	0,00		
	PS	91-14-04	Rekonstrukce výpichů z DK	0,00	0,00	0,00		
	D.3		Sílnoproudá technologie včetně DŘT					
	D.3.1		Dispečerská řídicí technika (DŘT) a dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty					
	D.3.1.1		Dispečerská řídicí technika (DŘT)	0,00	0,00	0,00		
	PS	03-05-51	Žst.Brno-Královo Pole, zapojení STS 6kV do DŘT	0,00	0,00	0,00		
	PS	05-05-01	Žst.Kuřim, rekonstrukce DŘT	0,00	0,00	0,00		
	PS	50-05-01	ED Brno, doplnění DŘT a řídicího systému	0,00	0,00	0,00		
	D.3.1.2		Dálková diagnostika technologických systémů železniční dopravní cesty					
	PS	91-05-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, DDTS ŽDC	0,00	0,00	0,00		
	D.3.6		D.3.6 Sílnoproudá technologie elektrických stanic 6kV, 75Hz pro napájení zab.zař. (NTS, STS, TTS)					
	PS	03-08-51	Žst. Královo Pole, rekonstrukce STS 6kV	0,00	0,00	0,00		
	PS	04-08-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, rekonstrukce trafoskříní 6kV	0,00	0,00	0,00		
	PS	05-08-01	Žst. Kuřim, rekonstrukce STS 6kV	0,00	0,00	0,00		
	E.		STAVEBNÍ ČÁST					
	E.1		Inženýrské objekty					
	E.1.1		Kolejový svršek a spodek					
	SO	04-17-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční svršek	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-16-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční spodek	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-16-02	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, rekonstrukce příkopové zídky v km 16,3-18,4	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-16-03	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, rekonstrukce zářezového svahu v km 17,490	0,00	0,00	0,00		
	E.1.2		Nástupišťe					
	SO	04-16-04	Rekonstrukce nástupiště z. Brno - Řečkovice	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-16-05	Rekonstrukce nástupiště z. Česká	0,00	0,00	0,00		
	E.1.4		Mosty, propustky a zdi					
	SO	03-19-51	Žst. Brno Královo Pole, přechod kabelu přes podchod v ev. km 8,599	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-01	Kabelová lávka v ev.km 9,196	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-02	Most v ev. km 10.504	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-04	Most v ev. km 11.013	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-05	Most v ev. km 11.547	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-07	Propustek v ev. km 11.647	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-08	Propustek v ev. km 12.079	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-09	Most v ev. km 12.180	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-10	Most v ev. km 12.887	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-11	Propustek v ev. km 13.085	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-12	Mostu v ev. km 13.411	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-13	Propustek v ev. km 14.235	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-14	Propustek v ev. km 15.080	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-15	Propustek v ev. km 15.250	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-16	Propustek v ev. km 15.487	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-19-17	Propustek v ev. km 17.837	0,00	0,00	0,00		
	E.1.5.		Ostatní inženýrské objekty (inž. sítě civilní , hydrotech. obj.)					
	E.1.5.1		Přeložky sdělovacích zařízení					
	SO	04-14-01	Přeložky a ochrany sdělovacích kabelů neдрážních organizací - NENACEŇOVAT	0,00	0,00	0,00		
	E.1.5.2		Přeložky sílnoproudých zařízení mimodrážních					
	SO	04-06-41	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, Zast. Brno-Řečkovice, osvětlení podchodu v km 11,013	0,00	0,00	0,00		
	E.1.5.3		Náhradní výsadby a vegetační úpravy					
	SO	96-00-01.1	Náhradní výsadby a vegetační úpravy	0,00	0,00	0,00		
	SO	96-00-01.2	Kompenzační stanoviště	0,00	0,00	0,00		
	E.1.6		Potrubiční vedení (voda, plyn, kanalizace)					
	SO	04-21-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim-Ochrana plynovodů	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-22-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim-Ochrana vodovodů	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-27-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim-Ochrana kanalizací	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-27-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, dešťová kanalizace v z. Řečkovice	0,00	0,00	0,00		
	E.1.10		Protihlukové objekty					
	SO	04-33-01	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, IPO	0,00	0,00	0,00		
	E.2		Pozemní stavební objekty					
	SO	03-15-51	Žst. Brno-Královo Pole, stavební úpravy ve VB	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-15-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, stavební úpravy pro TS 6kV	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-15-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, zastřešení přístupu na nástupiště z. Brno - Řečkovice	0,00	0,00	0,00		
	SO	05-15-01	Žst. Kuřim, stavební úpravy TS 6kV	0,00	0,00	0,00		
	E.3		Trakční a energetická zařízení					
	E.3.1		Trakční vedení					
	SO	04-01-01	T.ú.Brno-Královo Pole - Kuřim, rekonstrukce trakčního vedení	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-01-01.1	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, rekonstrukce TV - zavěšení kabelu 6kV	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-01-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, převěšení ZOK ČD-T	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-01-04	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, protidotykové zábrany, nadjezd žkm 15,450	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-01-05	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, protidotykové zábrany, nadjezd žkm 16,326	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-01-06	T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, protidotykové zábrany, nadjezd žkm 17,690	0,00	0,00	0,00		

Projekt: "Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole - Kuřim"								
1	2	3	4	5	6	7		
		Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Náklady bez DPH	DPH	Náklady vč. DPH		
	E.3.6		Rozvody vn, nn, osvětlení, DOÚO					
	SO	91-04-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, rekonstrukce kabelu 6kV	0,00	0,00	0,00		
	SO	03-06-51	Žst. Brno-Královo Pole, přeložky kabelů nn a osvětlení	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-06-01	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, Zast. Brno-Řečkovice, osvětlení nástupišť a přístupové rampy	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-06-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, Zast. Česká, doplnění venkovního osvětlení	0,00	0,00	0,00		
	SO	04-06-03	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, přeložky kabelů SŽDC	0,00	0,00	0,00		
	E.3.7		Ukolejnění kovových konstrukcí					
	SO	04-01-02	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, ukolejnění kovových konstrukcí	0,00	0,00	0,00		
	E.3.8		Vnější uzemnění					
	SO	04-06-04	T.ú. Brno-Královo Pole - Kuřim, uzemnění trafoskříní 6kV	0,00	0,00	0,00		
			CELKEM PS, SO	0,00	0,00	0,00		
			Všeobecné položky	0,00	0,00	0,00		
			Náklady stavby celkem	0,00	0,00	0,00		