



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
**Kounicova 26**  
**611 36 Brno**

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	21 Sdělovací zařízení	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Josef Naništa	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Martin Mráz	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Vít Říhošek	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Vít Říhošek	KONTROLOVAL Ing. Josef Naništa	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ:		STUPEŇ: Projekt stavby	
Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole - Kuřim PS 91-14-01 Pokládka trubek HDPE v úseku Brno, Královo Pole - Kuřim			ZAK. ČÍSLO 13081-01-0314	ARCH. ČÍSLO 2013110756
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 03/2014	
SOUPIS PRACÍ			ČÁST DOKUM. D.2.1	PŘÍLOHA 3

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole**

Název PS,SO : **Pokládka trubek HDPE v úseku Brno, Královo Pole - Kuřim**

Projektant, firma : **Ing.Ríhošek, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM: **SŽDC**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 91-14-01**

Datum zpracování : **1.3.2014**

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč] **0**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY												
1	911401001	Trubka HDPE 40 mm modrá	m	10 950,000									Položka obsahuje dodávku dle textace položky vč. příslušenství, zahrnuje i dopravu, manipulaci a instalaci	viz výkresová příloha a TZ
2	911401002	Trubka HDPE 40 mm černá	m	10 900,000									Položka obsahuje dodávku dle textace položky vč. příslušenství, zahrnuje i dopravu, manipulaci a instalaci	viz výkresová příloha a TZ
3	911401003	Spojka HDPE trubek	ks	106,000									Položka obsahuje dodávku dle textace položky vč. příslušenství, zahrnuje i dopravu, manipulaci a instalaci	viz výkresová příloha a TZ
4	911401004	Koncovka HDPE trubek	ks	8,000									Položka obsahuje dodávku dle textace položky vč. příslušenství, zahrnuje i dopravu, manipulaci a instalaci	viz výkresová příloha a TZ
5	911401005	Pokládka HDPE trubek do kabelové rýhy	m	21 800,000									Položka obsahuje úplnou montáž dle textace položky vč. všech souvisejících prací a nákladů	viz výkresová příloha a TZ
6	911401006	Zatažení HDPE trubek do kabelovodu, chráničky	m	420,000									Položka obsahuje úplnou montáž dle textace položky vč. všech souvisejících prací a nákladů	viz výkresová příloha a TZ
7	911401007	Kalibrace HDPE trubek	km	22,000									Položka obsahuje úplnou montáž dle textace položky vč. všech souvisejících prací a nákladů	viz výkresová příloha a TZ
8	911401008	Spojkování HDPE trubky	ks	106,000									Položka obsahuje úplnou montáž dle textace položky vč. všech souvisejících prací a nákladů	viz výkresová příloha a TZ
9	911401009	Kontrola tlakutěsnosti	m	21 850,000									Položka obsahuje úplnou montáž dle textace položky vč. všech souvisejících prací a nákladů	viz výkresová příloha a TZ
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00				