

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

NAŠE ZN: 978/2015-SSV  
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková  
TEL.: 725 744 197  
FAX:  
E-MAIL: Reckova@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/29. 1. 2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice – Dodatek č. 5**

**Dotaz č. 11:**

k PS 02-28-01 Žst. Ostrava Kunčice – Ostrava Vítkovice – úprava TZZ

V soupise prací jsou uvedeny u položek č. 2 a 5 rozdílné délky dodávky a uložení kabelu

2	75A172	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	10 016,00
5	75A312	DODÁVKA METALICKÉHO KABELU S METALICKÝM STÍNĚNÍM DO 4P 1,0	M	1 016,00

Žádáme zadavatele o sdělení, který z těchto údajů je platný.

**Odpověď na dotaz č. 11:**

*Pro opravené položky 2, 5 platí dodávka a uložení kabelu dle kabelového plánu ZE 4p - 1,0 4.520 m (oprava viz příloha k PS 02-28-02).*

**Dotaz č. 12:**

k PS 03-28-01.1.1 Žst. Ostrava Vítkovice – definitivní SZZ – kolejiště SZDC

V soupise prací jsou uvedeny položky č. 34 a 91 – dodávka stykového transformátoru

34	75C812	DODÁVKA STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	39,000
91	75C812	DODÁVKA STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU DT075	KUS	36,000

Žádáme zadavatele o sdělení, zda tyto položky jsou v Soupise prací uvedeny správně.

**Odpověď na dotaz č. 12:**

*Jedná se o chybnou duplicitu v dodávce stykového transformátoru, správně má být uvedeno - 39 ks dle pol. 34. Obsah pol. 91 je nově opraven (oprava viz příloha PS 03-28-01.1.1).*

**Dotaz č. 13:**

k PS 04-28-03 t.ú. Ostrava Vítkovice - odbočka Odra - úprava traťového zabezpečovacího zařízení

V zadávací dokumentaci je chybně přiložen výkres č. D\_1\_2\_PS042803\_1000 Schematický kabelový plán z PS 02-28-02 t.ú. Ostrava Kunčice – Ostrava Vítkovice, úprava zabezpečovacího zařízení.

Žádáme zadavatele o výměnu výkresu, platného pro daný provozní soubor stavby.

**Odpověď na dotaz č. 13:**

*V příloze přikládám kabelový plán v.č. 1000 PS 04-28-03. U kabelu 3p (pol.1 a pol. 5) pro uložení a dodávku správně platí 19 964 m. U kabelu 7p (pol.1 a pol. 5) pro uložení a dodávku správně platí 5 975 m.*

**Přílohy k dotazu č. 11:**

PS 02-28-02\_oprava.xls

**Přílohy k dotazu č. 12:**

PS 03-28-01.1.1\_oprava.xls

**Přílohy k dotazu č. 13:**

PS 04-28-03\_oprava.xls

PS 04-28-03\_1000\_schematický kabelový plán.pdf

**Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem 402127)



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 12. 2. 2015, čas 10:00 a nahrazujeme datem 16. 2. 2015, čas 12:30

**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 12. 2. 2015, čas 10:00 a nahrazujeme datem 16. 2. 2015, čas 12:30

**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 12. 2. 2015, čas 10:15 a nahrazujeme datem 16. 2. 2015, čas 12:30.

---

**Ing. Jarmila Ozimá**  
ředitelka odboru investičního  
na základě pověření  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace