

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 10876/2014-SSV
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL.: 725 744 197
FAX:
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/1.12. 2014

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice – Dodatek č. 2

Dotaz č. 1:

V soupisu prací pro SO 03-15-02, list „silnoproud“ nejsou pro jednotlivé položky uvedené měrné jednotky.
Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

V souladu s požadavkem uchazeče byly měrné jednotky doplněny a soubory jsou v příloze č.1.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací pro SO 03-10-01 se vyskytuje jiný název než v souboru „9.Rekapitulace_ceny_kunčické zhlaví.xlsx“
Žst. Ostrava Vítkovice - úprava sítě Telefónica O2 Czech Republic a.s.
vs.
Žst. Ostrava Vítkovice - úpravy kabelů nn - ČEZ
Žádáme zadavatele o vysvětlení, který údaj je platný.

Odpověď na dotaz č. 2:

V soupisu prací SO 03-10-01 žst. Vítkovice – úprava sítě Telefónica O2 Czech Republic a.s. je uveden správný název souboru. V souboru „Rekapitulace_ceny“ bylo opraveno a soubory jsou v příloze č. 2.

Dotaz č. 3:

V soupisu prací pro SO 03-10-02 se vyskytuje jiný název než v souboru „9.Rekapitulace_ceny_kunčické zhlaví.xlsx“
Žst. Ostrava Vítkovice - úprava sítě UPC
vs.
Žst. Ostrava Vítkovice - úpravy kabelů vn 22 kV - ČEZ



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Správa železniční dopravní cesty

Žádáme zadavatele o vysvětlení, který údaj je platný.

Odpověď na dotaz č. 3:

V soupisu prací SO 03-10-02 žst. Vítkovice – úprava sítí UPC je uveden správný název souboru. V souboru „Rekapitulace_ceny“ bylo opraveno a soubory jsou v příloze č. 2.

Dotaz č. 4:

V soupisu prací pro PS 03-14-04 nemá pol.č. 13 uvedenou měrnou jednotku. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 4:

V soupisu prací pro PS 03-14-04 pol. č.13 má měrnou jednotku kus (ks). Měrná jednotka je doplněna v souboru v příloze č. 3.

Dotaz č. 5:

V soupisech prací se vyskytují položky s nulovým nebo nevyplněným množstvím.

PS 03-28-01.1.2	12	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	
PS 03-28-01.1.2	13	75A512	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 8 ŽIL	KUS	
PS 03-28-01.1.2	44	75C913	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČÍ NÁPRAV PRO TRATĚ (PŘEJEZD) (8 BODŮ / 7 ÚSEKŮ)	KUS	0,000
PS 03-28-01.1.2	46	75C973	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČÍ NÁPRAV PRO TRATĚ (PŘEJEZD) (8 BODŮ / 7 ÚSEKŮ)	KUS	0,000
PS 03-28-01.1.2	59	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	t	
PS 03-28-01.1.2	60	43.170504-O	výkopová zemina	t	
PS 03-28-01.2.2	17	75C592	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	
PS 03-28-01.2.2	18	75C593	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TRÍSIVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	
PS 03-28-01.2.2	19	75C595	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	
PS 03-28-01.2.2	20	75C5681	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TRPASLÍČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	
PS 03-28-01.2.2	48	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	t	
PS 03-28-01.2.2	49	43.170504-O	výkopová zemina	t	
SO 03-15-01_vyt	3	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,000
SO 03-15-01_vyt	4	998733193	Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000
SO 03-15-01_vyt	7	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,000
SO 03-15-01_vyt	8	998734193	Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000
SO 03-15-01_vyt	11	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,000
SO 03-15-01_vyt	12	998735193	Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000
SO 03-15-02_vyt	3	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do	t	0,000



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

			6 m		
SO 03-15-02_vyt	4	998733193	Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000
SO 03-15-02_vyt	7	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,000
SO 03-15-02_vyt	8	998734193	Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000
SO 03-15-02_vyt	11	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,000
SO 03-15-02_vyt	12	998735193	Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,000

Žádáme zadavatele o potvrzení těchto údajů, případně doplnění.

Odpověď na dotaz č. 5:

Položky nejsou nulové u údajů pro objekty označené ++ (hmotnost). Hodnoty se zobrazují až na čtvrtém popřípadě pátém desetinném místě, viz tabulka níže. V soupisech prací se zobrazuje po najetí kurzorem na danou buňku.

Údaje pro objekty označené + jsou nově ze soupisů prací vypuštěny, opraveny a jsou součástí přílohy č. 4.

+PS 03-28-01.1.2	2	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	US	
+PS 03-28-01.1.2	3	75A512	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 8 ŽIL	US	
+PS 03-28-01.1.2	4	75C913	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV PRO TRAŤ (PŘEJEZD) (8 BODŮ / 7 ÚSEKŮ)	US	0,000
+PS 03-28-01.1.2	6	75C973	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV PRO TRAŤ (PŘEJEZD) (8 BODŮ / 7 ÚSEKŮ)	US	0,000
+PS 03-28-01.1.2	9	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV		
+PS 03-28-01.1.2	0	43.170504-O	výkopová zemina		
+PS 03-28-01.2.2	7	75C592	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	US	
+PS 03-28-01.2.2	8	75C593	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO TŘISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	US	
+PS 03-28-01.2.2	9	75C595	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	US	
+PS 03-28-01.2.2	0	75C5681	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ TRPASLÍČÍHO DVOUSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	US	
+PS 03-28-01.2.2	8	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV		
+PS 03-28-01.2.2	9	43.170504-O	výkopová zemina		
++SO 03-15-01_vyt		998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m		0,0003
++SO 03-15-01_vyt		998733193	Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m		0,0003
++SO 03-15-01_vyt		998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m		0,00022
++SO 03-15-01_vyt		998734193	Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m		0,00022
++SO 03-15-01_vyt	1	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m		0,00006
++SO 03-15-01_vyt		998735193	Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun		0,00006



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

	2		do 500 m		
++SO 03-15-02_vyt		998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m		0,0003
++SO 03-15-02_vyt		998733193	Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m		0,0003
++SO 03-15-02_vyt		998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m		0,00022
++SO 03-15-02_vyt		998734193	Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m		0,00022
++SO 03-15-02_vyt	1	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m		0,00006
++SO 03-15-02_vyt	2	998735193	Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m		0,00006

Dotaz č. 6:

V pokynech pro dodavatele, v článku č.14.3 se uvádí:

„Množství jednotek se uvádí se zaokrouhlením na 3 desetinná místa a jednotlivé oceněné položky soupisu prací se uvádějí v Kč se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. Takto oceněný soupis prací bude vložen do nabídky uchazeče, na místo k tomu určené dle odst. 13.3 těchto Pokynů.“

Při kontrole zadáných soupisů prací jsme zjistili, že soupisy prací uvedené níže obsahují položky, jejichž množství není zaokrouhleno na 3 desetinná místa.

PS 03-28-01.3

SO 03-15-01, list vytápění

SO 03-15-02, list vytápění

SO 03-01-01

Dále bylo kontrolou zadáných soupisů prací zjištěno, že ne všechny soupisy prací mají pro výpočet ceny položky zadáný vzorec pro zaokrouhlení výsledné ceny položky na dvě desetinná místa, ale obsahují pouze vzorec pro pronásobení jednotkové ceny a množství.

=E*J

Žádáme zadavatele o dovolení, upravit si vzorce pro výpočet ceny položky tak, aby výsledná cena položky byla vypočítána a zobrazena na dvě desetinná místa.

=**zaokrouhlit**(E*J;2)

V opačném případě žádáme zadavatele o zaslání opravených soupisů prací tak, aby odpovídaly zadání dle „Pokynů pro dodavatele“ nebo o opravu článku 14.3 v Pokynech pro dodavatele.

Odpověď na dotaz č. 6:

V souladu s požadavkem na svolení úpravy vzorců může uchazeč přizpůsobit formát buněk v předaných soupisech prací (provedení úpravy vzorců).

Dotaz č. 7:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci, v dílu 4 "SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR", část 3 "Soupis prací členěný dle PS a SO a ostatních položek", v objektu SO 03-15-02 Žst. Ostrava Vítkovice - Stavební úpravy místností pro umístění technologie - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody - list silnoproud v otevřené formě xls., chybí sloupec "měrná jednotka". V tomto soupisu je uveden pouze sloupec množství.

Žádáme zadavatele o doplnění potřebné struktury soupisu prací k ocenění.

Odpověď na dotaz č. 7:

U předmětného objektu byly v soupisu prací doplněny jednotky a opravené soubory jsou součástí přílohy č. 1

Dotaz č. 8:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci, v dílu 4 "SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR", část 3 "Soupis prací členěný dle PS a SO a ostatních položek", byly zjištěny chybějící údaje u těchto objektů a to:

PS 03-28-01.1.2 Žst. Ostrava Vítkovice - definitivní staniční zabezpečovací zařízení - vlečkové kolejiště

- u položek č. 12, 13, 59 a 60 není uvedeno množství,

PS 03-28-01.2.2 Žst. Ostrava Vítkovice - provizorní staniční zabezpečovací zařízení - vlečkové kolejiště

- u položek č. 17 až 20 a 48 a 49 není uvedeno množství,

PS 03-14-04 Žst. Ostrava Vítkovice - EZS

- u položky č. 13 není uvedena měrná jednotka.

Žádáme zadavatele o doplnění chybějících údajů soupisu prací k ocenění.

Odpověď na dotaz č. 8:

U objektu PS 03-28-01.1.2 Žst. Ostrava Vítkovice - definitivní staniční zabezpečovací zařízení - vlečkové kolejiště byly položky č. 12, 13, 59 a 60 vypuštěny a soupisy prací opraveny viz příloha č. 4.

U objektu PS 03-28-01.2.2 Žst. Ostrava Vítkovice - provizorní staniční zabezpečovací zařízení - vlečkové kolejiště byly položky č. 17 až 20 a 48 a 49 vypuštěny a soupisy prací opraveny viz příloha č. 4.

U objektu PS 03-14-04 Žst. Ostrava Vítkovice – EZS je pro pol. č. 13 měrnou jednotkou kus (ks). Měrná jednotka byla do soupisu prací doplněna a opravený soubor je součástí přílohy č. 3.

Příloha č. 1:

SO 03-15-02_SP.xls

Příloha č. 2:

Rekapitulace_ceny_KuVit.xls

Příloha č. 3:

PS_03-14-04_SP.xls

Příloha č. 4:

PS_03-28-01_SP.xls



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, organizační jednotka Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu § 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) upozorňuje na to, že:

1. se z realizace stavby „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“ vypouští SO 03-06-21 Žst. Ostrava Vítkovice - úprava kabelů nn – ČEZ a SO 03-12-21 Žst. Ostrava Vítkovice - úprava kabelů vn 22 kV – ČEZ.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se tak snižuje o částku **1 550 000,- Kč**.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je tedy **383 273 000,- Kč**.
Na základě této skutečnosti zadavatel upravuje znění čl. 5.3 Pokynů pro dodavatele, který nově zní:
„ 5.3 Předpokládaná hodnota zakázky činí 383.273.000,- Kč (bez DPH).“

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem 402127) a mění odhadovanou hodnotu zakázky. Změny se týkají:

Oddíl II. 2.1: rušíme odhadovanou hodnotu 384 823 000,- Kč a nahrazujeme odhadovanou hodnotu 383 273 000,- Kč.

2. se upravuje tabulka „Všeobecné položky pro výběr zhotovitele“, v rámci které byl vypuštěn řádek „Pronájem pozemků“. Povinnosti zhotovitele uzavírat nájemní smlouvy na pozemky nezbytné pro zhotovení stavby upravují podmínky smlouvy o dílo a její přílohy.

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 26. 1. 2015 a nahrazujeme datem 11. 2. 2015

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 26. 1. 2015 a nahrazujeme datem 11. 2. 2015

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 26. 1. 2015 a nahrazujeme datem 11. 2. 2015.

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace