

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

„Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“
Žst. Ostrava Vítkovice - přeložky kabelů vn 6 kV

7.11.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	km	0,390		0,000		0,00		0,00
2	701ACA	Odstranění dřevitého porostu - porost měkký	m2	136,000		0,000		0,00		0,00
3	701ACC	Kácení stromů do fi 30cm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
4	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	310,000		0,000		0,00		0,00
5	701CDA	Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	310,000		0,000		0,00		0,00
7	701CFD	Obetonování chrániček do fi 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	224,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	310,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	m	82,000		0,000		0,00		0,00
11	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	7,800		0,000		0,00		0,00
12	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	108,000		0,000		0,00		0,00
13	701FBA	Křížovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
14	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	31,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu								
15	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	48,800		0,000		0,00		0,00
16	702BE0	Odvoz dřeviny - do vzdálenosti 20km	t	3,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

„Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“
Žst. Ostrava Vítkovice - přeložky kabelů vn 6 kV

7.11.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
17	742EBE	6-AYKCY 3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný	m	415,000		0,000		0,00		0,00
18	742FAH	Kabelová spojka pro třížilové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
19	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
20	742KAE	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

„Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“
Žst. Ostrava Vítkovice - přeložky kabelů vn 6 kV

7.11.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
828 72

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
21	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	747CBA	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
26	747GAC	Zkušební provoz	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
27	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
28	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

„Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)“
Žst. Ostrava Vítkovice - přeložky kabelů vn 6 kV

7.11.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 72

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720001
Číslo PS,SO SO 03-04-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	990	Poplatky za skládky								
29	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	48,800		0,000		0,00		0,00
30	999-R01	Ocelový zákryt chrániček 2x U profil svařovaný 250x250mm-obetonování	m	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00