

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice**

Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice – železniční svršek**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM **SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720001**

Číslo PS,SO **SO 03-17-01**

Datum zpracování : **11/2014**

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	01R	REKAPIOTULACE SO 03-17-01								
1	01R01	SO 03-17-01.1	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	01R02	SO 03-17-01.2	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	01R03	SO 03-17-01.3	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIMSŽDC

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice**
 Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice – železniční svršek, SŽDC s. o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Číslo stavby **5813720001**
 Číslo PS,SO **SO 03-17-01**

Datum zpracování : 11/2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	jednotková
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Díl:	10	Zemní práce:							
1	123711	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 ODVOZ DO 1KM	M3	255,000		0,000		0,00	
2	123719	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	2 550,000		0,000		0,00	
3	18215	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M	M2	7 800,000		0,000		0,00	
						0,000		0,00	
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00	
Díl:	20	Základy:							
4	28900-R	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	810,000		0,000		0,00	
						0,000		0,00	
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00	
Díl:	52	Zřízení drážního svršku:							
5	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	5 254,000		0,000		0,00	
6	51153-R	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ Z VÝZISKU	M3	100,000		0,000		0,00	
7	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	111,738		0,000		0,00	
8	521-R01	KMDZ60 - KOLEJNICOVÉ MALÉ DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ UIC 60 NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	19,680		0,000		0,00	
9	521-R02	KMDZ60 - KOLEJNICOVÉ MALÉ DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ UIC 60 NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	19,680		0,000		0,00	
10	52935-R01	PODLOŽKY POD POJISTNÉ TROJÚHELNÍKY (OCEL TL. 100x200x23 MM)	kus	32,000		0,000		0,00	
11	52945-R01	VRTULE R2	kus	64,000		0,000		0,00	
12	529-R01	PRAŽCOVÉ KOTVY NA BETON. PRAŽCÍCH	kus	120,000		0,000		0,00	
13	529-R02	PRAŽCOVÉ KOTVY NA DŘEV. PRAŽCÍCH	kus	45,000		0,000		0,00	

FORMULÁŘ 5

majitel HIMSŽDC

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice**
 Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice – železniční svršek, SŽDC s. o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby **5813720001**
 Číslo PS,SO **SO 03-17-01**

Datum zpracování : 11/2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	jednotková
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14	52A811	UIC V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", STYKOVANOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLE - J.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	24,000		0,000		0,00	
15	52B431	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POL - Í, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	1 381,000		0,000		0,00	
16	52C20-R	S49 UŽIT V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, UŽIT BETONOVÝ, NOVÉ PODKL TUHÉ UPEVNĚNÍ, - Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	21,000		0,000		0,00	
17	52C241	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POL - Í, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	39,000		0,000		0,00	
18	52C411	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOL - EJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	178,000		0,000		0,00	
19	539_RPP01	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU PROVEDENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, 60 E2 - 49 E1 / (měrná jednotka 1 kus na 1 kolejnici, t.j. pro přechodové pole 2 ks)	KUS	14,000		0,000		0,00	
20	53B234	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, KOL - EJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	1,000		0,000		0,00	
21	53B244	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:11 - 300, Z KOLEJ. POLÍ, MZ DO 5 KM, K - OLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	2,000		0,000		0,00	
22	53B254	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500, Z KOLEJ. POLÍ, MZ DO 5 KM, K - OLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	4,000		0,000		0,00	
23	53C244	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1: 11 - 300, Z KOLEJ.P - OLÍ, MZ DO 5 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	1,000		0,000		0,00	

FORMULÁŘ 5

majitel **HIM SŽDC**

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice**
 Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice – železniční svršek, SŽDC s. o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby **5813720001**
 Číslo PS,SO **SO 03-17-01**

Datum zpracování : 11/2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	jednotková
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
24	53J110	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ VÝHYBKY, SKUPINA A (MIN.ÚPRAVY),	KUS	1,000		0,000		0,00	
25	53J412	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	7,000		0,000		0,00	
26	53J4-R02	KRÁTKÉ BETON. VÝHYBKOVÉ PRAŽCE	kus	140,000		0,000		0,00	
27	53J4-R51	ODPOČET K PŘECHOD. KOLEJNICÍM - PRAŽCE BETONOVÉ VČ. PODKL. UPEVNĚNÍ	kus	-124,000		0,000		0,00	
28	53J511	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, ZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	za 2 ks	7,000		0,000		0,00	
29	53J523	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, S49, NEZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	za 2 ks	1,000		0,000		0,00	
30	53J5-R51	PŘIPOČET K PŘECHOD. KOLEJNICÍM - PRAŽCE DŘEVĚNÉ VČ. PODKL. UPEVNĚNÍ	kus	30,000		0,000		0,00	
31	53J61_R01	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÁLEČKOVÁ ZAŘÍZENÍ UMOŽŇUJÍCÍ PŘESTAVOVÁNÍ VÝHYBEK - BEZ NUTNOSTI MAZÁNÍ KLUZNÝCH STOLIČEK	KUS	48,000		0,000		0,00	
32	54110	VLOŽENÍ KOLEJOVÉHO POLE PO ČÁSTECH	T	91,923		0,000		0,00	
33	54210	NALOŽENÍ, SLOŽENÍ, VYJMUTÍ (BEZ DEMONTÁŽE) KOLEJOVÉHO POLE	T	48,523		0,000		0,00	
34	54210-R	NALOŽENÍ, SLOŽENÍ, VYJMUTÍ (BEZ DEMONTÁŽE) KOLEJNICE	T	4,745		0,000		0,00	
35	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	44,100		0,000		0,00	
36	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	385,000		0,000		0,00	
37	54521	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJ ROZVĚT NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	49,850		0,000		0,00	
38	54601-R	VÝMĚNA UPEVNŮVADEL A DROBNÉHO KOLEJIVA PRO KOLEJ S49 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH, DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	27,500		0,000		0,00	
39	54631	VÝMĚNA DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ	KUS	13,750		0,000		0,00	
40	54640	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	M	24,000		0,000		0,00	
41	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVÁRU UIC NEBO R6 - 5	KUS	18,000		0,000		0,00	

FORMULÁŘ 5

majitel HIMSŽDC

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice**

Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice – železniční svršek, SŽDC s. o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Číslo stavby **5813720001**

Číslo PS,SO **SO 03-17-01**

Datum zpracování : 11/2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	jednotková
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
42	547582	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU S49	KUS	20,000		0,000		0,00	
43	547592	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TVARU S49	KUS	8,000		0,000		0,00	
44	548113	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	72,000		0,000		0,00	
45	548133	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ UIC POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	52,000		0,000		0,00	
46	548213	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	116,000		0,000		0,00	
47	548223	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	54,000		0,000		0,00	
48	548413	SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	8,000		0,000		0,00	
49	548433	SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVĚ UIC POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	56,000		0,000		0,00	
50	54910	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV	KUS	128,000		0,000		0,00	
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:				0,000		0,00	

Díl: 70	Přidružená stavební výroba:								
51	75C700-R	UPEVNĚVACÍ SOUPRAVA PRO AVV-MIB 6 NA PRAŽEC B91 - D+M KOMPLET	KUS	5,000		0,000		0,00	
52	75C779	MONTÁŽ INFORMAČNÍHO BODU ZAŘÍZENÍ AVV-MIB 6	KUS	5,000		0,000		0,00	
53	75C789	DEMONTÁŽ INFORMAČNÍHO BODU ZAŘÍZENÍ AVV-MIB 6 K PŘELOŽENÍ	KUS	5,000		0,000		0,00	
54	75C-R01	JAZYKOVÉ PROPOJKY DVOJITÉ (2 lana na 1 kolíku), KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ - LLI 20/70	KUS	16,000		0,000		0,00	
55	75C-R03	SRDCOVKOVÉ PROPOJKY DVOJITÉ (2 lana na 1 kolíku), KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ - LLI 20/70	KUS	2,000		0,000		0,00	
56	786532R	OCELOVÉ KOLÍKOVÉ PROPOJKY DO KMDZ - ZDVOJENÉ DL. 1350 MM - dvě lana, dl. 1 350 mm, O 13/135 LLI 20/70	KUS	4,000		0,000		0,00	
						0,000		0,00	
S	Celkem za 70	Přidružená stavební výroba:				0,000		0,00	

FORMULÁŘ 5

majitel **HIM SŽDC**

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice**
 Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice – železniční svršek, SŽDC s. o.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Číslo stavby **5813720001**
 Číslo PS,SO **SO 03-17-01**

Datum zpracování : 11/2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	jednotková
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:							
57	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kč	1,000		0,000		0,00	
58	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	100,000		0,000		0,00	
59	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	36,000		0,000		0,00	
60	913_R01	NÁMEZNÍK BETON, KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLADNÍHO LOŽE, BETONU, - KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	KUS	8,000		0,000		0,00	
61	92410	NÁSTUPIŠTĚ SYPANÁ PROVIZORNÍ	M	170,000		0,000		0,00	
62	92512	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	1 426,000		0,000		0,00	
63	9269-R01	Zajištění koleje, zajišťovací značky konzolové na sloupech TV (kompletní dodávka a montáž)	kus	18,000	0,001	0,018		0,00	
64	9269-R12	Zajištění koleje, provizorní zajišť. značky hřebové (vrtule), (kompletní dodávka a montáž)	kus	18,000	0,001	0,018		0,00	
65	929500R-sbk-1	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK - měrná jednotka 1 bm koleje (t.j. 2 bm kolejnice)	M	2 263,000		0,000		0,00	
						0,000		0,00	
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,036		0,00	

Díl: 96		Bourání a demontáže:							
66	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 25 KM	M3	2 183,000		0,000		0,00	
67	965117	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE MANIPULACE, NALOŽENÍ, PŘELOŽENÍ	M3	100,000		0,000		0,00	
68	965214	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM DO SOUČÁSTÍ, ODVO - Z DO 25 KM	M	3 162,000		0,000		0,00	
69	965314	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5 KM, POKLADAČEM DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ - DO 25 KM	M	523,000		0,000		0,00	

FORMULÁŘ 5

majitel **HIM SŽDC**

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice**
Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice – železniční svršek, SŽDC s. o.**

Zatřídění
objektu : **824 20**
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby **5813720001**
Číslo PS,SO **SO 03-17-01_**

Datum zpracování : **11/2014**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A		
							dodávky		montáže
							jednotková	celkem	jednotková
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70	966544	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 5 KM, DOPRAVA KJ 50 KM - _DO SOUČASTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	671,020		0,000		0,00	
71	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	11,364		0,000		0,00	
72	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	113,640		0,000		0,00	
						0,000		0,00	
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00	

Díl:	995	Poplatky za skládky:							
73	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	484,500		0,000		0,00	
74	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	25,000		0,000		0,00	
75	05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	2 756,740		0,000		0,00	
76	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	T	517,650		0,000		0,00	
77	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	151,900		0,000		0,00	
78	13.170101-O	žel. pražce betonové	T	1 246,000		0,000		0,00	
79	31.170203-O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	T	1,243		0,000		0,00	
80	32.070299-O	pryžové podložky (žel. svršek)	T	2,954		0,000		0,00	
81	62.170405-O	železný šrot - neznečištěný	T	649,000		0,000		0,00	
82	62.170405-O-R	železný šrot - znečištěný	T	9,100		0,000		0,00	
						0,000		0,00	
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00	

0
Cena za objekt [Kč]

1

celkem	
10	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

0,00
0,00
0,00

[illegible]

0
Cena za objekt [Kč]

1

[illegible]

0
Cena za objekt [Kč]

1

[illegible]

0
Cena za objekt [Kč]

1

[illegible][illegible]

0
Cena za objekt [Kč]

1

[illegible]

0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

0
Cena za objekt [Kč]

1

celkem	
10	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

[illegible]

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice**
Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice – železniční svršek, Vítkovice doprava, a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HMI

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-17-01_2

Datum zpracování : 11/2014

Datum aktualizace :

Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
Díl:	10		Zemní práce:								
1	123711		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 1-4 ODVOZ DO 1KM	M3	200,000		0,000		0,00		0,00
2	123719		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TR 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	2 000,000		0,000		0,00		0,00
3	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	600,000		0,000		0,00		0,00
S		Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	52		Zřízení drážního svršku:								
4	51153		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	2 492,000		0,000		0,00		0,00
5	51453		KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	45,000		0,000		0,00		0,00
6	52C241		S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POL - Í, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	411,000		0,000		0,00		0,00
7	52C241-R		S49 UŽIT V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYK, UŽIT DŘEVĚNÝ, UŽIT PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ - Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	220,000		0,000		0,00		0,00
8	53C000-R		PROVIZORNÍ VÝHYBKA 147P JS49 - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, TUHÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, Z KOLEJ.POLÍ, - MZ DO 5 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM / VÝZISK ZE STAVBY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
9	53C30-R		VÝHYBKA J S49 UŽITÁ - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, TUHÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:7,5 - 190, Z KOLEJ.POLÍ, - MZ DO 5 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM - výměna 100% dřevěných pražců ve středové a srdcovkové části, výměna svérkových kompletů	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10	53C434		VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, Z KOLEJ.POLÍ - , MZ DO 5 KM, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
11	53J61_R01		PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÁLEČKOVÁ ZAŘÍZENÍ UMOŽŇUJÍCÍ PŘESTAVOVÁNÍ VÝHYBEK - BEZ NUTNOSTI MAZÁNÍ KLUZNÝCH STOLIČEK	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
12	54110		VLOŽENÍ KOLEJOVÉHO POLE PO ČÁSTECH	T	7,280		0,000		0,00		0,00
13	54110-R1		VLOŽENÍ KOLEJOVÉHO POLE PO ČÁSTECH - VÝZISK ZE STAVBY	T	42,000		0,000		0,00		0,00
14	54511		SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	440,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice**
Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice – železniční svršek, Vítkovice doprava, a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HMI

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-17-01_2

Datum zpracování : 11/2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	54640	VÝMĚNA KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	M	360,000		0,000		0,00		0,00
16	547592	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TVARU S49	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
17	548113	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
18	548223	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	92,000		0,000		0,00		0,00
19	5482-R02	PŘECHODOVÝ SVAR KOLEJNIC R65-49 E1	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
20	548413	SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
21	54910	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:				0,000		0,00		0,00

Díl:	70	Přidružená stavební výroba:								
22	75C-R01	JAZYKOVÉ PROPOJKY DVOJITÉ (2 lana na 1 kolíku), KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ - LLI 20/70	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
23	75C-R03	SRDCOVKOVÉ PROPOJKY DVOJITÉ (2 lana na 1 kolíku), KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ - LLI 20/70	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Přidružená stavební výroba:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
24	913_R01	NÁMEZNÍK BETON, KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLADNÍHO LOŽE, BETONU, - KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
25	92512	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	1 664,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
26	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 25 KM	M3	591,000		0,000		0,00		0,00
27	96521	DEMONTÁŽ KOLEJ POLÍ NA DŘEV PRAŽCÍCH DO SOUČASTÍ	M	150,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice**
Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice – železniční svršek, Vítkovice doprava, a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HMM

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-17-01_2

Datum zpracování : 11/2014

Datum aktualizace :

Poř.	Číslo pol.	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	965541	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 5 KM, DOPRAVA KJ 50 KM - _DO SOUČÁSTÍ, BEZ ODVOZU HMOT	M	273,000		0,000		0,00		0,00
29	966151	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	4,545		0,000		0,00		0,00
30	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	45,450		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
31	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	10,000		0,000		0,00		0,00
32	05.170508-O	šterk z kolejíště (odpad po recyklaci)	T	734,860		0,000		0,00		0,00
33	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejíště (výhybky)	T	152,250		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice**
Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice – železniční svršek, ArcelorMittal Ostrava a.s.**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-17-01_3

Datum zpracování : 11/2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	52	Zřízení drážního svršku:								
1	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	346,000		0,000		0,00		0,00
2	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	20,500		0,000		0,00		0,00
3	529-R02	PRAŽCOVÉ KOTVY NA DŘEV. PRAŽCÍCH	kus	45,000		0,000		0,00		0,00
4	52C241	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, PODKLADNICOVÉ TUHÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POL - Í, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	30,000		0,000		0,00		0,00
5	52E241-R	R65 UŽIT V ZÁKL DÉLCE - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, UŽIT BETONOVÝ, BEZPODKLAD PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, - Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 5 KM, POKLADAČEM	M	105,000		0,000		0,00		0,00
6	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	82,000		0,000		0,00		0,00
7	548220-R	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ R65 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	12,000		0,000		0,00		0,00
8	548223	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
9	5482-R02	PŘECHODOVÝ SVAR KOLEJNIC R65-49 E1	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
10	54910	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 52	Zřízení drážního svršku:				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
11	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 25 KM	M3	157,000		0,000		0,00		0,00
12	965541	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JEŘÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 5 KM, DOPRAVA KJ 50 KM - _DO SOUČÁSTÍ, BEZ ODVOZU HMOT	M	49,850		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Poplatky za skládky:								
13	05.170508-O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	203,000		0,000		0,00		0,00
14	06.170507-N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	T	30,450		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby : *Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice*
Název PS,SO : *Žst. Ostrava Vítkovice – železniční svršek, ArcelorMittal Ostrava a.s.*

Datum zpracování : 11/2014

Zatřídění objektu : **824 20**
(JKSO, JKPOV)

majitel HMM

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO SO 03-17-01_3

Datum aktualizace :

Poř.							C E N A			
číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00