


FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová Číslo stavby

Název PS,SO : žst.Česká Třebová, železniční spodek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO SO 01-16-01

Projektant, firma : Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 14.1.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 0 Ostatní požadavky

1 029 611 ODBORNÝ DOZOR HOD 40,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP

zahrnuje veškeré náklady spojené s
objednatelem požadovanými pracemi

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.

S Celkem za 0 Ostatní požadavky 0,000 0,00 0,00

Díl: 1 Zemní práce SD SD
– vodorovná a svislá doprava,
přemístění, přeložení, manipulace s

 výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky

 nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu

 práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a

 objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin,

 ve stísněných prostorech a pod. 
 – příplatek za lepivost 

těž í t á h á h

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Výkop zeminy bez stávajícího ŠL
pro TPP a trativody
3: 
180,287+(1,5*0,5*241)=361,037m3, 
které budou přemísťovány
železničním vozidlem
4: 

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

2 123714 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-4 ODVOZ DO 5KM M3 361,037 0,00 P SŽDC10

– těžení po vrstvách, pásech a po
 jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací
soupravy (viz ustanovení k pol.

 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní

 vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých

 balvanů 
 – vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v
podloží a v pláni znehodnocené

 klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné

 rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů

 a napadávek 



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová Číslo stavby

Název PS,SO : žst.Česká Třebová, železniční spodek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO SO 01-16-01

Projektant, firma : Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 14.1.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

– vodorovná a svislá doprava,
přemístění, přeložení, manipulace s

 výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky

 nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu

 práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a

 objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin,

 ve stísněných prostorech a pod. 
 – příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po
 jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací
soupravy (viz ustanovení k pol.

 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní

 vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých

 balvanů 
 – vytahování a nošení výkopku 

h á í ř h hů d

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Výkop zeminy bez stávajícího ŠL
pro TPP
3: 180,287m3
4: 

3 123718 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-4 ODVOZ DO 20KM M3 180,287 0,00 P SŽDC10

– svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v
podloží a v pláni znehodnocené

 klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné

 rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů

 a napadávek 



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová Číslo stavby

Název PS,SO : žst.Česká Třebová, železniční spodek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO SO 01-16-01

Projektant, firma : Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 14.1.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

– vodorovná a svislá doprava,
přemístění, přeložení, manipulace s

 výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky

 nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu

 práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a

 objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin,

 ve stísněných prostorech a pod. 
 – příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po
 jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací
soupravy (viz ustanovení k pol.

 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní

 vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých

 balvanů 
 – vytahování a nošení výkopku 

h á í ř h hů d

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: 180,287m3*15km

4 123719 ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1 M3 2 704,305 0,00 P SŽDC10

– svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v
podloží a v pláni znehodnocené

 klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné

 rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů

 a napadávek 



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová Číslo stavby

Název PS,SO : žst.Česká Třebová, železniční spodek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO SO 01-16-01

Projektant, firma : Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 14.1.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

– vodorovná a svislá doprava,
přemístění, přeložení, manipulace s

 výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky

 nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu

 práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a

 objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin,

 ve stísněných prostorech a pod. 
 – příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po
 jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací
soupravy (viz ustanovení k pol.

 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní

 vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých

 balvanů 
 – vytahování a nošení výkopku 

h á í ř h hů d

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Trativody+svodné potrubí:
3: výkop trativody
(1,5*0,5*241)=180,75m3 
4: výkop příčné svody 34,5m3 z
tabulky výměr
5: 

5 132718 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 2 M3 215,250 0,00 P SŽDC10

– svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v
podloží a v pláni znehodnocené

 klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení

 odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů

 a napadávek 



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová Číslo stavby

Název PS,SO : žst.Česká Třebová, železniční spodek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO SO 01-16-01

Projektant, firma : Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 14.1.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

– vodorovná a svislá doprava,
přemístění, přeložení, manipulace s

 výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky

 nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu

 práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a

 objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin,

 ve stísněných prostorech a pod. 
 – příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po
 jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací
soupravy (viz ustanovení k pol.

 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní

 vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých

 balvanů 
 – vytahování a nošení výkopku 

h á í ř h hů d

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Trativody+svodné potrubí
3: 215,250m3*15km

6 132719 HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP M3 3 228,750 0,00 P SŽDC10

– svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v
podloží a v pláni znehodnocené

 klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení

 odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů

 a napadávek 



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová Číslo stavby

Název PS,SO : žst.Česká Třebová, železniční spodek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO SO 01-16-01

Projektant, firma : Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 14.1.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

– vodorovná a svislá doprava,
přemístění, přeložení, manipulace s

 výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky

 nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu

 práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení vykopávek v blízkosti
podzemního vedení, konstrukcí a

 objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin,

 ve stísněných prostorech a pod. 
 – příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po
 jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek,
potrubí a pohotovostní čerpací
soupravy (viz ustanovení k pol.

 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní

 vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých

 balvanů 
 – vytahování a nošení výkopku 

h á í ř h hů d

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Výkop trativodní šachty
3: z tabulky výměr 56,8m3

7 133718 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM M3 56,800 0,00 P SŽDC10

– svahování a přesvah. svahů do
konečného tvaru, výměna hornin v
podloží a v pláni znehodnocené

 klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení

 odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů

 a napadávek 
8 133719 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM M3 852,000 0,00 P SŽDC10 – vodorovná a svislá doprava, 1: Dle technické zprávy, výkresových 



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová Číslo stavby

Název PS,SO : žst.Česká Třebová, železniční spodek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO SO 01-16-01

Projektant, firma : Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 14.1.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

Položka konstrukce ze zemin
 zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní
konstrukce vč. výběru vhodného

 materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací

 dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu
vlhčením, tříděním, promícháním
nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za

 účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
 – hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu
 práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a
 objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve
ztížených podmínkách a stísněných

 prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 
– ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč.

 dosypávek 
ště í š í t iál

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Výkopy-zásypy pro hlobení šachet:
3: 
Výkopy:180,287+180,750+34,5+56,8
m3
4: Zásypy:53,165

9 17121R-sbk1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY SE ZHUT M3 399,172 0,00 P R

– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce

 znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a

 prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně

 zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová Číslo stavby

Název PS,SO : žst.Česká Třebová, železniční spodek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO SO 01-16-01

Projektant, firma : Ing. Kekely, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 14.1.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

SŽDC

Položka konstrukce ze zemin
 zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní
konstrukce vč. výběru vhodného

 materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací

 dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu
vlhčením, tříděním, promícháním
nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za

 účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
 – hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu
 práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a
 objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve
ztížených podmínkách a stísněných

 prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 
– ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč.

 dosypávek 
ště í š í t iál

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Zásyp trativody+zásyp příčné
svody
3: Zásyp trativody (1,5*0,5*241)-
(0,05*0,5*241)=174,725m3
4: Zásyp příčné svody 33,174m3 z
tabulky výměr
5: 

10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 207,899 0,00 P SŽDC10

– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce

 znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a

 prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně

 zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání
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SŽDC

Položka konstrukce ze zemin
 zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní
konstrukce vč. výběru vhodného

 materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací

 dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu
vlhčením, tříděním, promícháním
nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za

 účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
 – hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu
 práce v něm vč. klimatických opatření 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a
 objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve
ztížených podmínkách a stísněných

 prostorech 
– ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 
– ukládání po vrstvách a po jiných
nutných částech (figurách) vč.

 dosypávek 
ště í š í t iál

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Zásyp trativodní šachty+zásyp
chráničky+zásyp po bourání betonu:
3: Zásyp trativodní šachty z tabulky
výměr:53,165m3
4: Zásyp po dobourání betonu z:
104m3
5: 

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 157,165 0,00 P SŽDC10

– spouštění a nošení materiálu 
– výměna částí zemní konstrukce

 znehodnocené klimatickými vlivy 
– ruční hutnění a výplň jam a

 prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně

 zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání

12 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2 776,100 0,00 P SŽDC10

veškeré práce jsou obsaženy v textu
 položkyViz :   

 – Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku

 Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: úprava zemní pláně
39,8x19,5=776m2 z příčných řezů

Celkem za 1 Zemní práce 0,00

Díl: 2 Zakládání SD SD
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Položka platí pro kompletní
konstrukce trativodů a zahrnuje

 zejména: 
– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně
dopravy, uložení přebytečného
materiálu, dodávky vhodného

 materiálu pro výplňa zásyp 
 – zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení podkladu a lože trativodu z
 vhodného materiálu 

 – dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným
materiálem, případně vložení

 separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do
potrubí nebo vodoteče, případně
vybudování ukončujícího objektu
(kapličky) dle VLPopisy prací zahrnují
veškerý materiál, výrobky a
polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy(rovněž
přesuny), včetně naložení a

 složení,případně s uloženímViz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek 

V é li t ž l ič íh dk

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Trativody
3: 241m z tabulky výměr

13 212032 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4 M 241,000 0,00 P SŽDC10

– Vzorové listy železničního spodku
 Ž2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

14 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 602,500 0,00 P SŽDC10

Popisy prací zahrnují veškerý
materiál, výrobky a polotovary, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy(rovněž přesuny), včetně
naložení a složení,případně s

 uloženímViz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku
 Ž2. 

– Technické kvalitativní podmínky
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3.

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Vystlání trativodní rýhy geotextilií
3: 241x(0,5+2x1)=602,5m2

Celkem za 2 Zakládání 0,00

Díl: 5 Komunikace SD
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– nákup a dodání minerální směsi v
požadované kvalitě podle zadávací

 dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení

 spojovací vrstvy 
– uložení minerální směsi dle
předepsaného technologického

 předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z minerální
směsi bez rozlišení šířky, pokládání
vrstvy po etapách, příp. dílčích
vrstvách, včetně pracovních spar a

 spojů 
 – hutnění i různé míry hutnění 

– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky
 a kontrolní měření 

– úpravu napojení, ukončení a
těsnění podél odvodňovacích
zařízení,vpustí, šachet a pod.,
nestanoví–li zadávací dokumentace

 jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a

 otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu

á ě č kli ti ký h tř í

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Vrstva štěrkodrtě
3: 180,272m3

15 506112 KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ M3 180,272 0,00 P SŽDC10

práce v něm vč. klimatických opatření 
– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a

 objektů a jejich dočasné zajištění 
– ztížení provádění vč. hutnění ve
ztížených podmínkách a stísněných

 prostorech 
 – úpravu povrchu vrstvyViz :   

– Předpis S4, příloha 4, 5, 6, 10, 14,

Celkem za 5 Komunikace 0,00
Díl: 8 Trubní vedení SD

16 874340R-sbk1 SVODNÉ POTRUBÍ PE-HD DN 200 mm M 51,000 0,000 0,00 0,00 P R

položka obsahuje kompletní montáž
dle technologického předpisu,
dodávku veškerého materiálu,
zahrnuje rovněž úpravy typových
konstrukcí, spojovací a těsnící
materiál, veškerou mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravu – položky
pro zhotovení potrubí platí bez ohledu
na sklon.

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Svodné potrubí
3:51m ze situace a vytyčovacího
výkresu spodku

17 893382 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 2,000 0,00 P OTSKP2011– položky pro konstrukce na trubním 1: Dle technické zprávy, výkresových
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18 89520R-sbk1 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÉ PE-HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM -  KUS 16,000 0,000 0,00 0,00 P R

položka obsahuje kompletní montáž
dle technologického předpisu,
kompletní dodávka a montáž včetně
poklopů, zahrnuje rovněž úpravy
typových konstrukcí, spojovací a
těsnící materiál, veškerou
mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravu – položky pro zhotovení
potrubí platí bez ohledu na sklon.

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Dle tabulky trativodních šachet -
plastové trativodní šachty
3: 16ks z tabulky trativodních šachet

19 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 2,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10

– zahrnují zejména náklady na
osekání trub na útesy, na vysekání
otvorů pro zaústění, na obetonování

 útesu apod.Viz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku
 Ž1, Ž 2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky
staveb Státních drah, kap. 1, 2, 3, 4,
14, 22.

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Napojení trativodů do šachty
kanalizace
3: 2ks

– dodání čerstvého betonu (betonové
směsi) požadované kvality, jeho
uložení do požadovaného tvaru
řij kék li h t tě ý t ž

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů

t iál j kt

20 899523 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3 9,200 0,00 P SŽDC10

přijakékoliv hustotě výztuže,
konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu

 betonu, 
– zhotovení nepropustného,
mrazuvzdorného betonu a betonu

 požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií

 výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních
spar, včetně potřebných úprav,
výplně, vložek, opracování, očištění a

 ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i
ztracené) s úpravou dle požadované
kvality povrchu betonu,
včetněodbedňovacích a

 odskružovacích prostředků, 
– podpěrné konstr. (skruže) a lešení
všech druhů pro bednění, uložení
čerstvého betonu, výztuže a
doplňkovýchkonstr., vč.
požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů

 těchto konstrukcí a lešení, 
– vytvoření kotevních čel, kapes,

 nálitků, a sedel, 
– zřízení všech požadovaných otvorů,
kapes, výklenků, prostupů, dutin,

materiálu projektu.
2: Podbetonování příčných
svodů+obetonování příčních svodů
3: 6,2+3=9,2m3
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S Celkem za 8 Trubní vedení 0,000 0,00 0,00

Díl: 9 Ostatní práce SD

21 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 169,000 0,00 P SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení
potřebného materiálu a prostředků v
rámci pracoviště - kontrola stavu
konstrukce a určení rozsahu prací-
všechny potřebné pomůcky, stroje,
nářadí a pomocný materiál

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Odbourání betonu železového
nad+pod terénem 
3: konstrukce nespecifikované
104+65m3

S Celkem za 9 Ostatní práce 0,000 0,00 0,00

Díl: 990 Poplatky za skládky SD

22 17 05 04 Výkopová zemina čistá (splňující limity pro uložení na povrch terénu) T 682,584 0,00 SP Odpady

Položka obsahuje veškeré poplatky
provozovateli skládky související s
převzetím, uložením, ppř. likvidací
odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené
s dopravou z místa stavby na místo
převzetí provozovatele skládky.

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: 399,172m3*1,8t*0,95=682,584t

P l žk b h j šk é l tk 1 Dl t h i ké á ýk ý h

23 17 05 03N Výkopová zemina kontaminovaná, biodegradace T 35,925 0,00 SP Odpady

Položka obsahuje veškeré poplatky
provozovateli skládky související s
převzetím, uložením, ppř. likvidací
odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené
s dopravou z místa stavby na místo
převzetí provozovatele skládky.

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: 399,172m3*1,8t*0,05=35,925t

24 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV T 422,500 0,00 SP Odpady

Položka obsahuje veškeré poplatky
provozovateli skládky související s
převzetím, uložením, ppř. likvidací
odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené
s dopravou z místa stavby na místo
převzetí provozovatele skládky.

1: Dle technické zprávy, výkresových
příloh projektové dokumentace a dle
TKP staveb státních drah. Dle výkazů
materiálu projektu.
2: Odbourání betonu nespecifikované
konstrukce: (104+65)m3*2,5t=422,5t

S Celkem za 990 Poplatky za skládky 0,00
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Díl: 0 Ostatní požadavky 0

1 02 940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 1 P OTSKP

zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými pracemi

p y, ý ý
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. 
2: 

2 029 611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR – bezstyková kolej a zaj.značky HOD 200,000 0,000 0,00 0,00 200 P OTSKP

zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovaným dozorem

p y, ý ý
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. 
2: 

3 0297R01 KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM KM 8,259 0,00 8,259 R

zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými pracemi -
Kompletní provedení měření GPK 
měřícím vozem dle TKP staveb 
státních drah včetně předání 2 paré 
záznamu měření. Včetně všech 
nezbytných nákladů na provedení, 
včetně přepravy měřícího vozu z 
domovského stanoviště tam i zpět.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. 
2: 
3: 
4: 
5:  

zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými pracemi -
Kompletní provedení měření GPK 
měřícím vozem dle TKP staveb 
státních drah včetně předání 2 paré 
záznamu měření Včetně všech

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah
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4 0297R02 KONTROLA PROSTOROVÉ PRŮCHODNOSTI KM 8,259 0,00 8,259 R

záznamu měření. Včetně všech 
nezbytných nákladů na provedení, 
včetně přepravy měřícího vozu z 
domovského stanoviště tam i zpět. 

TKP staveb státních drah. 
2: 
3: 
4: 
5:  

5 029 711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY KUS 10,000 0,000 0,00 0,00 10 P OTSKP

zahrnuje veškeré náklady spojené s 
objednatelem požadovanými pracemi

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. 
2: 

0
S Celkem za 0 Ostatní požadavky 0,000 0,00 0,00 0

0
Díl: 5 Komunikace 0 SD

6 51153

KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ                                     

M3 8 887,385 0,000 0,00 0,00 8887 P OTSKP2011

Položka zahrnuje dodávku a uložení 
materiálu kolejového lože, eventuelní 
nadspotřebu materiálu oproti 
teoretickému objemu, 
vnitrostaveništní a mimostaveništní 
dopravu veškerého materiálu.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: štěrkové lože: 8887,385m3 z 
příčných řezů a tabulky kubatur  
3: 17637,93m3 (celkový objem 
nového lože)-17501,090m3(objem 
stávajícího lože k 
pročištění)/2=8887,385m3(potřeba 
nového štěrkového lože pro 
pročištění stávajícího)
4: 
5
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51 353

KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - PROČIŠTĚNÍ

M3 17 501,090 0,000 0,00 0,00 OTSKP2011

Položka zahrnuje pročištění materiálu 
kolejového lože pod dosavadní kolejí 
se zpětným uložením, urovnáním a 
zhutněním, odklizení odpadového 
materiálu.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: štěrkové lože: 17501,090m3 z 
příčných řezů a tabulky kubatur

7 52C432

S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ  "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, 
PODKLADNICOVÉ      PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 20 KM, 
KOLEJ.JEŘÁBEM 50 KM       - žel.svršek tv. 49 E1,  bet.pražce B 03, bezpodkladnicové 
průžné upevnění, rozdělení "u"

M 607,415 0,000 0,00 0,00 0,00 607,4 P SŽDC10

Zřízení koleje ze součástí 
železničního svršku tvaru S 49 
pomocí kolejových polí.Montáž 
kolejových polí ze součástí 
železničního svršku uvedených typů 
pro normální rozchod kolejí (1435 
mm) na montážní základně s jejich 
dopravou do místa zřízení koleje, 
zřízení koleje z kolejových polí za 

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Dle přílohy č.3 TZ
3: 607,415m
4: 
5:  

8 52D432 S49 DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ  "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, 
É Ž É Ě Í Í

M 6 225,000 0,000 0,00 0,00 0,00 6225 P SŽDC10 Zřízení koleje ze součástí 1: Dle technické zprávy, výkresových 
9 52C452 S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ  "U", BEZSTYKOVOU, DŘEVĚNÝ, 

É Ž É Ě Í Í
M 777,420 0,000 0,00 0,00 0,00 777,4 SŽDC10 Zřízení koleje ze součástí 1: Dle technické zprávy, výkresových 

10 52C452R01 S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE NA VÝHYBKOVÝCH PRAŽCÍCH- ROZDĚLENÍ  "U", 
Ř Ě Ý Ý Ý É É Ě Í

M 165,247 0,000 0,00 0,00 0,00 165,2 R Zřízení koleje ze součástí 1: Dle technické zprávy, výkresových 
11 53D301R01 VÝHYBKA J S49 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ-I. generace) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, 

É Ě Í Č Í Ý
kus 3,000 0,000 0,00 0,00 0,00 3 R Zřízení kolejového rozvětvení z 1: Dle technické zprávy, výkresových 

12 53D333R01 VÝHYBKA J S49 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ - I. generace prodloužená o 1200) - NA 
Ř Ě Ý Ž Í É Ě Í Č Í

kus 5,000 0,000 0,00 0,00 0,00 5 R Zřízení kolejového rozvětvení z 1: Dle technické zprávy, výkresových 
13 53D342R01 VÝHYBKA J S49 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ - I. generace) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, 

É Ě Í Č Í Ý
kus 5,000 0,000 0,00 0,00 0,00 5 R Zřízení kolejového rozvětvení z 1: Dle technické zprávy, výkresových 

14 53J130 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ VÝHYBKY, kus 2,000 0,000 0,00 0,00 2 SŽDC10 1: Dle technické zprávy, výkresových 
15 531220 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - KONSTRUKČNÍ ZPRACOVÁNÍ, 

Č Í
kus 4,000 0,000 0,00 0,00 4 SŽDC10 1: Dle technické zprávy, výkresových 

16 53J523 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, S49, NEZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ          za 2 ks 8,000 0,000 0,00 0,00 8 SŽDC10 1: Dle technické zprávy, výkresových , , , , , , e tec c é p á y, ý eso ýc
17 53J524 PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, S49, NEZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ      za 2 ks 15,000 0,000 0,00 0,00 15 SŽDC10 1: Dle technické zprávy, výkresových 

18 54511 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH M 1 426,420 0,000 0,00 0,00 1426 P OTSKP

Položka zahrnuje náklady na 
podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo 
nivelety koleje nebo kolejového 
rozvětvení do 50 mm při zapojování 
na novostavbu (přechodový úsek), 
bez doplnění kolejového lože.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Podbití kolejí na dřevě, vč. výhybek 
a přípojů a podbití na dřevě mimo 
nový svršek (výhybky č.287+kolej 
před ní, kolej před výhybkou č.240)
3: 777,420m + 500m (rozvinutá délka 
výhybek)+149m=1426,442m

19 54512 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH M 6 832,415 0,000 0,00 0,00 6832 P OTSKP

Položka zahrnuje náklady na 
podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo 
nivelety koleje nebo kolejového 
rozvětvení do 50 mm při zapojování 
na novostavbu (přechodový úsek), 
bez doplnění kolejového lože.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Podbití kolejí na betoně
3: 607,415+6225=6832,415m
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Zřízení izolovaného styku pomocí 
lepených izolovaných kolejnicových 
styků.odstranění upevnění kolejnic, 
popř. s výměnou vadných součástí 
koleje, výměnu vyříznutých kolejnic a 
vložení lepeného isolovaného styku, 
řádné dotažení upevnění kolejnic. 
Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při 
zřízení izolovaného styku (např. za 
překážky na straně koleje, práci v 
tunelu). Zařízení staveniště se 
předpokládá do 5 km od místa zřízení 
izolovaného styku. Položka zahrnuje 
náklady na dopravu materiálu z 
výrobního závodu nebo místa nákupu 
až na místo zřízení isolovaného styku 
a odvoz demontovaného materiálu na 
určené místo do 5 km. Položka 
neobsahuje řezání a svařování 
kolejnic, případný posun pražců a 
vyrovnání koleje.Položka zahrnuje 
dodávku izolovaného styku dle 
specifikovaného tvaru.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: 111ks  dle přílohy schéma izolace 
kolejištěa přílohy č.4TZ
3: 

20 547592 IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KA KUS 111,000 0,000 0,00 0,00 0,00 111 P SŽDC10

547752R01 ZŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ PROTI UJETÍ SOUPRAV KUS 8,000 0,000 0,00 0,00 0,00 8 R

Zřízení bezpečnostního zařízení z 
kolejnice, vrtání otvorů do stojiny 
pojíždené kolejnice, navaření , 
opracování kovových částí, řádné 
dotažení upevnění kolejnic.  Zařízení 
staveniště se předpokládá do 5 km od 
místa zřízení bezpečnostního 
zařízení. Položka zahrnuje náklady na 
dopravu materiálu z výrobního 
závodu nebo místa nákupu až na 
místo zřízení bezpečnostního zařízení 
a odvoz demontovaného materiálu na 
určené místo do 5 km. Položka 
obsahuje řezání a svařování kolejnic 
.Položka zahrnuje dodávku materiálu 
dle specifikovaného tvaru. podle 
výkresové dokumentace viz. příloha 
TZ

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: 8ks  dle přílohy č.9 TZ a její 
výkresové části
3: 
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Svařování kolejnic a výhybek v 
koleji.Úpravu koleje nebo výhybky 
(povolení upevňovadel, jejich 
případná výměna, úprava dilatačních 
spar, vyrovnání kolejnic výškové a 
směrové, případné obroušení nutných 
ploch apod.) tak, aby mohl být 
vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo 
části výhybek, úprava svaru a úprava 
koleje do normového stavu do 
parametrů jako před svařením.  
Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při 
zřízení svaru (např. za překážky na 
straně koleje, práci v tunelu). Zařízení 
staveniště se předpokládá do 5 km od 
místa zřízení svaru. Položka zahrnuje 
náklady na dopravu materiálu z 
výrobního závodu nebo místa nákupu 
až na místo zřízení svaru a odvoz 
demontovaného materiálu na určené 
místo do 5 km.Položka zahrnuje 
náklady na dodávku veškerého 
materiálu k vyhotovení daného typů 

á

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Dle přílohy č.3 TZ, kolejového 
plánu, schéma izolace
3: 614+111*2+20=856ks
4: 
5:  

21 548213 SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU KUS 856,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10

sváru.

22 548413 SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU KUS 192,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC10

Svařování kolejnic a výhybek v 
koleji.Úpravu koleje nebo výhybky 
(povolení upevňovadel, jejich 
případná výměna, úprava dilatačních 
spar, vyrovnání kolejnic výškové a 
směrové, případné obroušení nutných 
ploch apod.) tak, aby mohl být 
vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo 
části výhybek, úprava svaru a úprava 
koleje do normového stavu do 
parametrů jako před svařením.  
Položka zahrnuje i příplatky za 
ztížené podmínky vyskytující se při 
zřízení svaru (např. za překážky na 
straně koleje, práci v tunelu). Zařízení 
staveniště se předpokládá do 5 km od 
místa zřízení svaru. Položka zahrnuje 
náklady na dopravu materiálu z 
výrobního závodu nebo místa nákupu 
až na místo zřízení svaru a odvoz 
demontovaného materiálu na určené 
místo do 5 km.Položka zahrnuje 
náklady na dodávku veškerého 
materiálu k vyhotovení daného typů 
sváru.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: 14ks svarů na výhybku
3: 13*14+10=192ks
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23 549101 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU KUS 292,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP

Položka zahrnuje veškeré práce a 
materiály spojené s řezáním kolejnic.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: řezání pilou pro vložrní nových 
LISů 111*2=222ks +30ks pro 
koljenicové vložky  
111*2+30+40=292ks

24 549102 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM KUS 939,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP

Položka zahrnuje veškeré práce a 
materiály spojené s řezáním kolejnic.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: řezání 13ks výhybek 14řezů + 
řezání po 20m vyjmuté koleje na 
betoně a na dřevě 
13*14+((6433+1132)/20)*2=939ks

Položka zahrnuje veškeré práce a 
materiály spojené s vrtáním kolejnic.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Vrtání na základě montáže 
lanových propojení 
(14 102 30)*2 20 312k

25 549110R01 VRTÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV VRTAČKOU KUS 650,000 0,000 0,00 0,00 P R
(14+102+30)*2+20=312ks

26 550100R01

LANOVÉ PROPOJENÍ LCI 9/70

KUS 56,000 0,000 0,00 0,00 P R

Kolejnicová propojka  svařovaná nebo 
štroubovaná klínová, ohebného lana 
70 mm2 Cu nebo odpvídající vodivosti 
Základní jednotka výkazu výměr je 
počet kusů. Položka obsahuje 
všechny náklady na montáž 
(vč.přivaření nebo vrtání kolejnice) 
dodaného zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími  součástmi, 
měřeními a regulacemi s použitím  
mechanizmů a montážních souprav.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: na základě schéma izolace, 
propojky jazykové ve výhybkách 
č.240, 241, 242,243, 244,245,246       
8*7=56ks

27 550100R02

LANOVÉ PROPOJENÍ LCI 20/70

KUS 63,000 0,000 0,00 0,00 P R

Kolejnicová propojka  svařovaná nebo 
štroubovaná klínová, ohebného lana 
70 mm2 Cu nebo odpvídající vodivosti 
Základní jednotka výkazu výměr je 
počet kusů. Položka obsahuje 
všechny náklady na montáž 
(vč.přivaření nebo vrtání kolejnice) 
dodaného zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími  součástmi, 
měřeními a regulacemi s použitím  
mechanizmů a montážních souprav.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: na základě schéma izolace,  
jazykové +srdcovkové propojky ve 
výhybkách 270,274,275,280,281,284 
(285)           9*(6+1)=63ks
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28 550100R03

PROPOJKY PROUDOVÉ STYKOVÉ

KUS 196,000 0,000 0,00 0,00 P R

Kolejnicová propojka  svařovaná nebo 
štroubovaná klínová, ohebného lana 
70 mm2 Cu nebo odpvídající vodivosti 
Základní jednotka výkazu výměr je 
počet kusů. Položka obsahuje 
všechny náklady na montáž 
(vč.přivaření nebo vrtání kolejnice) 
dodaného zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími  součástmi, 
měřeními a regulacemi s použitím  
mechanizmů a montážních souprav.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: propojky na překlenutí všech 
mechanických styků, pokud výhybky 
nejsou svařeny 14*14=196ks

0
S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 0,00 0

0
Díl: 9 Ostatní práce 0 SD

29 91323 HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ KUS 13 000 0 000 0 00 0 00 P OTSKP2011

Zahrnuje dodání a osazení zařízení 
včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní 
doprava
- zahrnuje i odrazky nebo retroreflexní 
fólie.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: železobetonové hektometry 
montáž 13ks
3: 

29 91323 HEKTOMETROVNÍKY BETONOVÉ KUS 13,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP2011

30 92510

DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI 

M3 1 330,092 0,000 0,00 0,00 1330 P SŽDC10

– kompletní provedení zemní 
konstrukce vč. výběru vhodného 
materiálu a dopravy �
– nákup materiálu dle zadávací 
dokumentace včetně jeho dodání �
– ukládání po vrstvách a po jiných 
nutných částech (figurách) vč. 
dosypávek �
– hutnění a urovnání povrchu do 
předepsaného tvaru �
– strojní, příp.i ruční hutnění a výplň 
nerovností a prohlubní  �
– svahování, hutnění a uzavírání 
povrchů svahů �
– ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech �
– ošetření úložiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických opatření 
�
– udržování úložiště a jeho ochrana 
proti vodě �
– odvedení nebo obvedení vody v 
okolí úložiště a v úložištiViz :   �
– Předpis  S4 Železniční spodek �
– Vzorové listy železničního spodku 
Ž1, Ž2, Ž3, Ž4, Ž5 �
– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 
5, 6.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: 
(1484,27+1169,556+1585,744+1237,
219+1651,577+1293,457+1708,586+
1326,949+1480,597)*0,1m=1293,8m
3 z obtažené plochy stezek
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31 926953R-sbk1

PROVIZORNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY VČETNĚ OSAZENÍ

KUS 64,000 0,000 0,00 0,00 64 R

Položka zahrnuje dodání a osazení 
definitivní lepené zajišťovací značky 
typu KZA na objekty včetně dodání 
materiálu v požadovaném 
provedení.�
Položka se měří v kusech.�
Položka zahrnuje náklady na veškerý 
materiál, zejména zajišťovací značku, 
šrouby a kotvící materiál, popř. i 
doplňující materiál. Dále obsahuje 
práce spojené s jejich našroubováním 
na svislé betonové konstrukce a 
zaměřením. Obsahuje též příplatky za 
ztížené podmínky.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: 64ks na podpory TV v daném 
úseku

DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA LEPENÁ

Položka zahrnuje dodání a osazení 
definitivní lepené zajišťovací značky 
typu KZA na objekty včetně dodání 
materiálu v požadovaném 
provedení.�
Položka se měří v kusech.�
Položka zahrnuje náklady na veškerý 
materiál, zejména zajišťovací značku, 
šrouby a kotvící materiál, popř. i 

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: 64ks na podpory TV v daném 
úseku

32 926953R-sbk2 KUS 64,000 0,000 0,00 0,00 64 R

doplňující materiál. Dále obsahuje 
práce spojené s jejich našroubováním 
na svislé betonové konstrukce a 
zaměřením. Obsahuje též příplatky za 
ztížené podmínky.

33 965022R01 DEMONTÁŽE OSTATNÍ VÝKONY ODDĚLENÁ MANIPULACE SE SUTÍ ODVOZ SUTI ŽEL T 17 807,359 0,000 0,00 0,00 17807 P R

Popis činností : Odstranění 
kolejového lože po odejmutí 
kolejového roštu Položka obsajuje : 
Odstranění kolejového lože 
mechanizací po odstranění 
kolejového roštu, naložení 
vyzískaného materiálu a odvoz 
železničním vozidlem na mezideponii 
ve vzdálenosti 15km s jeho 
složením.Položka zahrnuje i příplatky 
za ztížené podmínky vyskytující se při 
odstranění kolejového lože. 

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Celkové množství vytěženého 
štěrkového lože 14732t naložení 
odstraněného lože na kolejové 
vozislo a přesun do 15km

34 965028 DEMONTÁŽE OSTATNÍ VÝKONY ODD.MANIPULACE S VYBOURANÝMI HMOTAMI MAN T 17 807,359 0,00 P SŽDC10

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Opětovné vyložení a přesuny 
celkového množství vytěženého 
štěrkového lože 14732,512t (z 
kolejového vozidla na mezideponii)
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35 965 111

DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SU

M3 8 613,705 0,00 8614 P SŽDC10

Popis činností : Odstranění 
kolejového lože po odejmutí 
kolejového roštuPoložka obsajuje : 
Odstranění kolejového lože ručně 
nebo mechanizací po rozebrání 
anebo odstranění kolejového roštu, 
naložení vyzískaného materiálu a 
odvoz na předem stanovenou skládku 
s jeho složením.Položka zahrnuje i 
příplatky za ztížené podmínky 
vyskytující se při odstranění 
kolejového lože. 

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: 7293,564m3 (celkové lože na 
počistění - nové lože) opětovné 
naložení z mezideponie a odvoz na 
příslušnou skádku do vzdálenosti 
7km

Popis činností : Demontáž koleje, 
resp. kolejového rozvětvení do 
kolejových polí nebo částíPoložka 
obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z 
kolejového lože, odstranění 
kolejnicových propojek a uzemnění, 
rozpojení nebo rozřezání kolejového 
roštu resp. kolejového rozvětvení na 
kolejová pole nebo části, hrubé 
očištění, naložení kolejových polí 
nebo částí, jejich doprava na místo 
demontáže a jejich uložení, následná 

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Dle příloha č.6TZ tabulka demotáží 
koleje a predkategorizace
3:6433m

36 965235

DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 5

M 6 433,200 0,00 6433 P SŽDC10

j j ,
demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé 
součástí, hrubé očištění 
zdemontovaných součástí a uložení 
na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené 
podmínky vyskytující se při zřízení 
demontáži koleje (např. za překážky 
na straně koleje, práci v tunelu). 
Zařízení staveniště se předpokládá 
do 5 km od místa demontáže koleje. 
Položka zahrnuje náklady na dopravu 
demontovaného materiálu na určené 
místo. U kolejového rozvětvení se 
počítá jeho rozvinutá délka. 
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DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 50

Popis činností : Demontáž koleje, 
resp. kolejového rozvětvení do 
kolejových polí nebo částíPoložka 
obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z 
kolejového lože, odstranění 
kolejnicových propojek a uzemnění, 
rozpojení nebo rozřezání kolejového 
roštu resp. kolejového rozvětvení na 
kolejová pole nebo části, hrubé 
očištění, naložení kolejových polí 
nebo částí, jejich doprava na místo 
demontáže a jejich uložení, následná 
demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé 
součástí, hrubé očištění 
zdemontovaných součástí a uložení 
na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené 
podmínky vyskytující se při zřízení 
demontáži koleje (např. za překážky 
na straně koleje, práci v tunelu). 
Zařízení staveniště se předpokládá 
do 5 km od místa demontáže koleje. 
Položka zahrnuje náklady na dopravu 
d t éh t iál č é

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Dle příloha č.6TZ tabulka demotáží 
koleje a predkategorizace
3:1131m

37 965335 M 1 131,600 0,00 1132 P SŽDC10

demontovaného materiálu na určené 
místo. U kolejového rozvětvení se 
počítá jeho rozvinutá délka. 
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SŽDC

DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ D

Popis činností : Demontáž koleje, 
resp. kolejového rozvětvení do 
kolejových polí nebo částíPoložka 
obsajuje : Uvolnění kolejového roštu z 
kolejového lože, odstranění 
kolejnicových propojek a uzemnění, 
rozpojení nebo rozřezání kolejového 
roštu resp. kolejového rozvětvení na 
kolejová pole nebo části, hrubé 
očištění, naložení kolejových polí 
nebo částí, jejich doprava na místo 
demontáže a jejich uložení, následná 
demontáž kolejových polí nebo 
kolejového rozvětvení na jednotlivé 
součástí, hrubé očištění 
zdemontovaných součástí a uložení 
na místo určené skládky. Položka 
zahrnuje i příplatky za ztížené 
podmínky vyskytující se při zřízení 
demontáži koleje (např. za překážky 
na straně koleje, práci v tunelu). 
Zařízení staveniště se předpokládá 
do 5 km od místa demontáže koleje. 
Položka zahrnuje náklady na dopravu 
d t éh t iál č é

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Dle příloha č.5TZ tabulka demotáží 
výhybek
3: 500m

38 965535 M 500,000 0,00 P SŽDC10

demontovaného materiálu na určené 
místo. U kolejového rozvětvení se 
počítá jeho rozvinutá délka. 

39 966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 30,625 0,00 P SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - kontrola stavu 
konstrukce a určení rozsahu prací- 
všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: odbourání žel-bet. konstrukcí: 
30,625

0
S Celkem za 9 Ostatní práce 0,000 0,00 0,00 0

0
Díl: 990 Poplatky za skládky 0 SD

39 17 05 07 Štěrk kontaminovaný, biodegradace T 396,825 0,00 396,8 SP Odpady

Položka obsahuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s 
převzetím, uložením, ppř. likvidací 
odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené 
s dopravou z místa stavby na místo 
převzetí provozovatele skládky.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: 15 m3 kontaminovaného ŠL na 
každou výhybku a 20% vytěženého 
ŠL
3: 13ks*15m3*2,035=396,825t
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SŽDC

40 17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 T 17 410,534 0,00 17411 SP Odpady

Položka obsahuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s 
převzetím, uložením, ppř. likvidací 
odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené 
s dopravou z místa stavby na místo 
převzetí provozovatele skládky.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: (16992,953-9753,39)m3*2,035t-
396,825t=14335,687t štěrk čistý

41 17 01 01 Pražce betonové T 2 916,000 0,00 2916 SP Odpady

Položka obsahuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s 
převzetím, uložením, ppř. likvidací 
odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené 
s dopravou z místa stavby na místo 
převzetí provozovatele skládky.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Dle příloha č.6 TZ
3:10722ks*0,272t= 2916t

Položka obsahuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s 
převzetím, uložením, ppř. likvidací 
odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené 
s dopravou z místa stavby na místo

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Odvoz vybouraných betonových 
konstrukcí: 3 5*35*0 25=30 625t

42 17 01 01R01 Beton z demolic objektů, základů TV T 30,625 0,000 0,00 0,00 SP Odpady

s dopravou z místa stavby na místo 
převzetí provozovatele skládky.

konstrukcí: 3,5 35 0,25=30,625t

42 17 02 04 Pražce dřevěné T 218,500 0,00 218,5 SP Odpady

Položka obsahuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s 
převzetím, uložením, ppř. likvidací 
odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené 
s dopravou z místa stavby na místo 
převzetí provozovatele skládky.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Dle příloha č.6 TZ
3:1884ks*0,085t=160t+58,5t pražce z 
demontovaných výhybek

43 070299N

Pryžové podložky

T 4,538 0,00 4,538 SP Odpady

Položka obsahuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s 
převzetím, uložením, ppř. likvidací 
odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené 
s dopravou z místa stavby na místo 
převzetí provozovatele skládky.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Dle příloha č.6 TZ
3:4,538t
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44 170203N

PE podložky

T 2,017 0,00 2,017 SP Odpady

Položka obsahuje veškeré poplatky 
provozovateli skládky související s 
převzetím, uložením, ppř. likvidací 
odpadu. 
Položka neobsahuje náklady spojené 
s dopravou z místa stavby na místo 
převzetí provozovatele skládky.

1: Dle technické zprávy, výkresových 
příloh projektové dokumentace a dle 
TKP staveb státních drah. Dle výkazů 
materiálu projektu.
2: Dle příloha č.6 TZ
3:2,017t

0
S Celkem za 990 Poplatky za skládky 0,00 0


