


dosKA speciální železniční technika
kompresorovny-zařízení pro stlačený vzduch
Doska Česká Lípa, s.r.o.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH 09/2014	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	22 ZAPEZPEČOVACÍ TECHNIKA	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Miroslav Šerý	ŘEDITEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Igor Kekely 	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jiří Holovský DOSKA Česká Lípa, s.r.o.	NAVRHL, VYPRACOVAL Ondřej Herák, DiS. DOSKA Česká Lípa, s.r.o.	KONTROLOVAL Ing. Jiří Holovský DOSKA Česká Lípa, s.r.o.	
KRAJ: Pardubický	POVĚŘENÝ OÚ: Česká Třebová		STUPEŇ: Projekt stavby	
"Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová" PS 01-28-03 Žst. Česká Třebová, Úprava rozvodů vzduchotechniky			ZAK. ČÍSLO 14034-01-0914	ARCH. ČÍSLO 2014110778
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 2xA4
Výkazy výměr			DATUM: 09/2014	
			ČÁST DOKUM. D.1.4.3	PŘÍLOHA 2.

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 34

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS,SO : **PS 01-28-03 Úprava rozvodů vzduchotechniky**

Projektant, firma : **Doska Česká Lípa, s.r.o.**

Číslo PS,SO

SO 01-28-03

Datum zpracování : **08/2014**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Šachta rozvodu vzduchu								
1	100D-001	Plech s - 5 mm	ks	8,000						
2	100D-002	Příruba DN 50 - zaslepovací	ks	8,000						
3	100D-003	Těsnění DN 50	ks	8,000						
4	100D-004	Šroub M16x65	ks	32,000						
5	100D-005	Matice M16	ks	32,000						
6	100D-006	Podložka pérová 16,5	ks	32,000						
7	100D-007	Koleno varné G 1/4"	ks	8,000						
8	100D-008	Trubka G 1/4"	m	4,000						
9	100D-009	Ventil kulový G 1/4"	ks	8,000						
10	100D-010	Profil L 30x30x3	ks	8,000						
S	Celkem za 1	Šachta rozvodu vzduchu								
Díl:	2	Profukovač výhybek								
11	100D-011	Pracovní mechanismy	hod	31,000						
12	100D-012	Hadice	m	105,000						
13	100D-013	Hadicové spony	ks	28,000						
14	100D-014	Betonové žlaby včetně uložení	ks	50,000						
15	100D-015	Vyčištění a nátěr	hod	46,000						
16	100D-016	Provizorní příruba DN 50 - zaslepovací	ks	8,000						
S	Celkem za 2	Profukovač výhybek								
Díl:	3	Stojan pro plnění vlakových souprav								
17	100D-017	demontáž a zpětná montáž	hod	64,000						
18	100D-018	hadice	m	10,000						
19	100D-019	Vyčištění a nátěr	hod	32,000						
S	Celkem za 3	Stojan pro plnění vlakových souprav								
Díl:	4	Demontáž starých ovládacích souprav								
20	100D-020	demontáž	hod	64,000						
21	100D-022	doprava	hod	1,000						
S	Celkem za 4	Demontáž starých ovládacích souprav								
Díl:	5	Ochrana rozvodu stlačeného vzduchu								
22	100D-020	Betonové žlaby	ks	50,000						
S	Celkem za 5	Ochrana rozvodu stlačeného vzduchu								

typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15
Díl:	1	Šachta rozvodu vzduchu	
1		nástavec, ocelový konstrukční plech, tl. 5mm, dodávka vč. Osazení	nástavec šachty, rozměr 520x640x640mm, 1,5m2 na jeden
2		dodávka materiálu včetně montáže	příruba - 1ks do každé šachty
3		dodávka materiálu včetně montáže	těsnění - 1ks do každé šachty
4		dodávka materiálu včetně montáže	šrouby - 4ks na přírubu
5		dodávka materiálu včetně montáže	matice - 4ks na přírubu
6		dodávka materiálu včetně montáže	podložky - 4ks na přírubu
7		dodávka materiálu včetně montáže	varné koleno ocelové
8		trubka - vývod z příruby pro ofukování	ocelová trubka G 1/4"
9		malý kulový ventil - vývod z příruby pro ofukování	ventil kulový G 1/4"
10		součást nástavce šachty, dodávka vč. Montáže	Profil L 30x30x3
S	Celkem za	Šachta rozvodu vzduchu	
Díl:	2	Profukovač výhybek	
11	966181	položka zahrnuje práci na demontáži zařízení	položka zahrnuje práci na demontáži zařízení
12		dodávka materiálu včetně montáže	pryžová tlaková hadice
13		dodávka materiálu včetně montáže	hadicové spona kovová
14		dodávka materiálu včetně montáže	betonový žlab T2N nebo podobný
15	966181	položka zahrnuje všechny práce s repasí, čištěním a nátěrem, vč. ředidel a	vyčištění a nátěr
16		dodávka materiálu včetně montáže	příruba DN 50, zaslepovací kovová
S	Celkem za	Profukovač výhybek	
Díl:	3	Stojan pro plnění vlakových souprav	
17	966181	položka zahrnuje všechny práce spojené s demontáží, zpětnou montáží a	pryžová tlaková hadice vyčištění a nátěr
18		dodávka materiálu	
19	93867		
S	Celkem za	Stojan pro plnění vlakových souprav	
Díl:	4	Demontáž starých ovládacích souprav	
20	966181	všechny práce spojené s demontáží a vyjmutím starých Osj, vč. Výkopu a	všechny práce spojené s demontáží a vyjmutím starých Osj, vč. Výkopu a doprava
21			
S	Celkem za	Demontáž starých ovládacích souprav	
Díl:	5	Ochrana rozvodu stlačeného vzduchu	
22		všechny práce spojené s uložením betonových žlabů	všechny práce spojené s uložením betonových žlabů
S	Celkem za	Ochrana rozvodu stlačeného vzduchu	