

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - nástupiště

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 303.1

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 0		Všeobecné práce a položky												
		Nedílnou součástí výkazu výměr jsou ostatní přílohy PD												
1	15851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	T	7 069,330		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s naložením a odvozem a složením odpadu na příslušnou skládku dle platných předpisů včetně poplatků za uložení na skládce (skládkovného) příslušného druhu odpadu - včetně odebrání a vyhodnocení vzorků.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(2521,9+1198,8)*1,9=7 069,330
2	15831	17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	T	1 601,025		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s naložením a odvozem a složením odpadu na příslušnou skládku dle platných předpisů včetně poplatků za uložení na skládce (skládkovného) příslušného druhu odpadu - včetně odebrání a vyhodnocení vzorků.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(328*5,9*2+22*7+17*5+160)*0,15*2,5 =1 601,025
3	15810	17 01 01 - Beton	T	179,600		0,000		0,00	0,00	0,00		SZDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s naložením a odvozem a složením odpadu na příslušnou skládku dle platných předpisů včetně poplatků za uložení na skládce (skládkovného) příslušného druhu odpadu - včetně odebrání a vyhodnocení vzorků.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	1392,5*0,37*0,3+25=179,6
4	27121	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	75,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s se zřízením provizorních přístupových cest pro cestující veřejnost.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	75
5	27123	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	75,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené sse zrušením provizorních přístupových cest.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	75
6	029-R12	OSTATNÍ POŽADAVKY - ASISTENCE DOPRAVNÍHO ZAMĚŠTNANCE	HOD	2 850,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s asistencí dopravního zaměstnance.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	
7	029-R13	OSTATNÍ POŽADAVKY - NÁDOBA NA POSYPPOVÝ MATERIÁL	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou a montáží nádob na posypový materiál.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	2*2
8	029-R14	OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A MONTÁŽ LAVÍČKY DLE TSI	KUS	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou a montáží lavišek dle TSI PRM.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	2*6
9	029-R18	OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A MONTÁŽ LUMINISCENČNÍ TABULKY	KUS	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou a montáží luminiscenčních tabulek.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	10
10	029-R15	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODPADKOVÉ KOŠE DLE TSI	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou a montáží ospědkových košů .Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	2*3
11	029-R16	OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A OSAZENÍ VÝVĚSKY	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou a montáží vývěsky.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	2

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupiště v žst. Havlíkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - nástupiště

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 303.1

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
12	029-R17	OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A OSAZENÍ HASIČSKÉHO PRÁŠKOVÉHO PŘÍSTROJE	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00				Obsahuje veškeré náklady na dodávku a montáž příslušných typů hasicích přístrojů. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	
13	029-R18	OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A MONTÁŽ OPĚRNÝ PULT	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00			10-1 OTSKP	zahrnuje veškeré náklady spojené dodávku a montážní opěrného pultu.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	4
S	Celkem za 0	Všeobecné práce a položky				0,000		0,00		0,00				
Díl: 1		Zemní práce												
14	113336	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	640,410		0,000		0,00	0,00			10-1 OTSKP	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak). Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	328*5,9*2+22*7+17*5+160=4269,4 4269,4*0,15=640,41
15	123416	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIC.SPDKU TR 5 ODVOZ DO 12KM	M3	1 260,950		0,000		0,00	0,00			SZDC	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepkavost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151.2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v	(1985+2019)*0,6+22*7*0,5+17*5*0,5=2 521,900 2521,9*50%=1260,95

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :

Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíkův Brod

Název PS,SO :

REKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - nástupiště

Datum zpracování :

15.7.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 303.1

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13		15
16	132526	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPDKU TŘ 5 ODVOZ DO 12KM	M3	719,280		0,000		0,00	0,00	0,00			SZDC	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování- hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v	(328*2+10)*0,9*2=1 198,800 1198,8*60%=719,28
17	18120	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 5	M2	4 004,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SZDC	veškeré práce jsou obsaženy v textu položkyViz : - Předpis S4 Železniční spodek.- Vzorové listy železničního spodku ŽŽ.- Technické kvalitativní podmínky staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24. Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	1985+2019=4 004,000
18	132416	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 5 DO 12KM	M3	479,520		0,000		0,00	0,00	0,00			SZDC	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuální nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování- hradicí a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v	(328*2+10)*0,9*2=1 198,800 1198,8*40%=479,52

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Datum zpracování : 15.7.2014

821 42

Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Prof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
19	123316	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPDKU TR 4 ODVOZ DO 12KM	M3	1 260,950	0,000		0,00	0,00			SŽDC	vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztižení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepidlost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování- hradící a štětové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v	(1985+2019)*0,6+22*7*0,5+17*5*0,5=2 521,900 2521,9*50%=1260,95	
20	174-R01	ZÁSYV JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 332,000	0,000		0,00	0,00			SŽDC	Položka konstrukce ze zemín zahrnuje zejména:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- nákup materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelemzlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech- ztižení ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příklady: zídky, ohradny, ložnice)	(328*4+10*2)*1 " výzisk z recyklace štetkového lože" =1 332,000	
S	Celkem za 1	Zemní práce			0,000		0,00		0,00					
Díl: 4														
Vodorovné konstrukce														

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - nástupiště

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
821 42

majitel HIM: SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 303.1

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
21	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	1 598,400		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,	(328*2+10)*1,2*2=1 598,400
22	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 598,400		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(328*2+10)*1,2*2=1 598,400
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00				
Díl: 5 Komunikace														
23	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	440,440		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady. - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., - nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	1985+2019=4 004,000m2 4004*0,11=440,44

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - nástupiště

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)
821 42

majitel HIM: SŽDC

Cena za objekt [Kč]
0

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 303.1

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
24	582611	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3 583,200		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	(1985+2019+160)-(540,8+40)=3 583,200
25	582614	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	40,000		0,000		0,00	0,00	0,00			10-1 OTSKP	dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady. - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod.	20*2=40

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - nástupiště

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 303.1

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13		15
		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 270MM - RECYKLÁT													
26	563-R02		M2	4 004,000		0,000		0,00	0,00	0,00		10-1 OTSKP	dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě, včetně recyklace vyzískaného materiálu, jeho vzorkování a zkoušky potřebné k využití na stavbě (dle TKP).Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady. - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	(1985+2019) " výzisk z recyklace štěrkového lože" =4 004,000	
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00					
Díl: 7															
Přidružená stavební výroba															
27	781-R05	NADBETONOVÁNÍ PATEK TV	KUS	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s nadbetonováním patek TV včetně dodávky veškerých materiálů.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.		16
28	781-R10	ÚPRAVA USPOŘÁDÁNÍ ZÁVAŽÍ TV	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s úpravou stávajícího závaží TV včetně dodávky veškerých materiálů.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.		1
S	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00					
Díl: 9															
Ostatní konstrukce a práce															
29	924-R03	nástupiště mimoúrovňová typu L bez konzolových desek s předsaženou hranou- ATYPICKÁ KONSTRUKCE	M	200,000		0,000		0,00	0,00	0,00		SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené se zřízením atypické nástupní hrany (včetně veškerých materiálů).Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(26*2+18+20+2*8+26*2+14+12+8*2) "atypická kce" = 200,000	

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET

 Název stavby : **Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod**

 Název PS,SO : **REKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - nástupiště**

 Datum zpracování : **15.7.2014**

 Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 303.1

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
30	924420	nástupiště mimoúrovňová typu L bez konzolových desek s předsazenou hranou ...	M	1 112,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	Zřízení mimoúrovňového nástupiště typu L .Montáž mimoúrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě, pro různé osové vzdálenosti koleje i pro různou výšku nad t.k., včetně kotvení u vybraných typů desek. Položka nezahrnuje náklady na zřízení zpevněné plochy nástupiště (např. zámková dlažba) za nebo mezi nástupištními deskami. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení nástupiště (např. za překážky na straně koleje). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP .Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	(328*4)-(26*2+18+20+2*8+26*2+14+12+8*2)=1 112,000
31	924-R08	ÚPRAVA HRANY NÁSTUPIŠTĚ Č.IV	M	50,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené se s demontáží a opětovným zřízením stávající nástupní hrany typu Tischler (včetně veškerých materiálů).Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	2*25
32	924-R09	UKONČENÍ NÁSTUPIŠTĚ SCHODY	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením ukončení nástupišť železobetonovou zídou se schodišti včetně dodávky veškerých materiálů a včetně všech zemních prací.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	1+1
33	924610	nástupiště bezpečnostní pásy válcový pás š. 0,40 m z dlaždic s reliéfním povrchem_...	M	1 362,000		0,000		0,00	0,00	0,00			SŽDC	Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP . Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	328*4+2*25=1362,000

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod**Název PS,SO : **REKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - nástupiště**Datum zpracování : **15.7.2014**Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)**821 42**

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 303.1

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
34	924620	nástupiště bezpečnostní pásy kontrastní optické značení š. 0,15 m, odstín žlutá0600_...	M	1 362,000		0,000		0,00	0,00			SŽDC	Zřízení bezpečnostních pásů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.Montáž bezpečnostních pásů mimoúrovňového a úrovňového nástupiště z dílů a součástí na místě. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení nástupiště. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení nástupiště a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka obsahuje i dodávku veškerých prvků a částí daného typu nástupiště dle odpovídajících vzorových listů a TKP . Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	328*4+2*25=1362,000
35	965-R04	BOURÁNÍ NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z TV. TISCHER	M	1 392,500		0,000		0,00	0,00			10-1 OTSKP	zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	328*4+22*2+2,5+17*2=1 392,500
36	895-R06	ÚPRAVA ŠACHET	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené s úpravou šachet do požadované polohy včetně všech materiálů.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	5
37	895-R07	ZRUŠENÍ KABELOVÝCH A DRENÁŽNÍCH ŠACHET	KUS	25,000		0,000		0,00	0,00			SŽDC	zahrnuje veškeré náklady spojené se zrušením kabelových šachet - včetně veškerých pomocných materiálů.Položka obsahuje náklady na všechny ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	25
38	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	13,800		0,000		0,00	0,00			10-1 OTSKP	kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy. - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zabetonováním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace	3,7+1,6*2+3,7+1,6*2=13,800

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod

Název PS,SO :
REKONSTRUKCE II. a III. OSTROVNÍHO NÁSTUPIŠTĚ - nástupiště

Datum zpracování :
15.7.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

821 42

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 303.1

Datum aktualizace :

m2	226	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
		DEMONTÁŽ A MONTÁŽ INFORMAČNÍCH CEDULÍ												
39	916-R11		KUS	8,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00			10-1 OTSKP ostatní vedlejší rozpočtové náklady.	4+4