



Legenda:

- nový stav
- demontáž
- plocha zařízení staveniště
- přístup ke staveništi
- obvod stavby
- stávající stav
- hranice drážního pozemku
- sčelovací vedení
- vodovod
- kanalizace
- silnoproud nn
- silnoproud vn
- plynovod
- zabezpečovací vedení
- katastr
- Zvýšení traťové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bilina - provizorní stavy
- demolice

Seznam PS a SO:

PS 11-01-01 Oldřichov u Duchcova - Bilina, TZZ
PS 10-01-03 Úprava PZS směr Duchcov n.n.
PS 10-02-01 ŽST Oldřichov u Duchcova, MK
PS 11-02-01 Oldřichov u Duchcova - Bilina, DOK a TK
PS 11-02-02 Oldřichov u Duchcova - Bilina, úpravy stávajících kabelů SŽDC s.o.
PS 11-02-03 Oldřichov u Duchcova - Bilina, úpravy stávajících kabelů ČD-Telematika a.s.
PS 11-02-21 Zast. Duchcov, rozhlasové zařízení
SO 11-10-01 Oldřichov u Duchcova - Bilina, železniční svršek
SO 11-11-01 Oldřichov u Duchcova - Bilina, železniční spodek
SO 11-15-01 Oldřichov u Duchcova - Bilina, vstrojení trati
SO 11-14-01 Zast. Duchcov, nástupiště
SO 11-20-01 Železniční most v ev. km 25,911
SO 11-20-02 Železniční most v ev. km 26,190
SO 11-20-03 Železniční most v ev. km 26,286
SO 11-20-04 Železniční most v ev. km 26,366, podchod pro cestující
SO 11-21-03 Propustek v ev. km 27,309
SO 11-70-01 Zast. Duchcov, zrušení přípojky vodovodu v km 26,445
SO 11-31-01 Zast. Duchcov, přístupové komunikace na nástupiště
SO 11-31-04 Oldřichov u Duchcova - Bilina, úprava silnice II/254 v km 26,286
SO 11-31-04 Oldřichov u Duchcova - Bilina, dopravní opatření
SO 11-40-01 Zast. Duchcov, stavební úpravy výpravní budovy
SO 11-41-01 Zast. Duchcov, zastřešení nástupiště
SO 11-43-01 Zast. Duchcov, orientační systém
SO 11-60-01 Oldřichov u Duchcova - Bilina, trakční vedení
SO 11-62-01 Oldřichov u Duchcova - Bilina, kabel. vedení 6kV 50Hz
SO 11-62-04 Zast. Duchcov, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení
SO 11-62-05 Zast. Duchcov, osvětlení podchodu
SO 11-62-06 Zast. Želénky, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení
SO 11-61-01 Oldřichov u Duchcova - Bilina, ukojení vodičů konstrukcí

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV **SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK**

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlažďena 1003/7, 110 00 Praha 1

Účastníci Společnosti "SP+SPEU_Oldřichov - Bilina_P"

Vedoucí sdružení: SUDOP PRAHA a.s.
Ošlanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu: ING. PAVEL LANGER
Garant profese: -

Středisko: ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ

Vedoucí střediska: ING. JIŘÍ SYROVÝ **Odpovědný projektant SO, IO, PS:** VYPRACOVAL: ING. PAVEL LANGER **Kontroloval:** ING. PAVEL LANGER

Název akce: ZVÝŠENÍ TRAŤOVÉ RYCHLOSTI V ÚSEKU OLDŘICHOV U DUCHCOVA - BILINA

Část: SITUACE STAVBY

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

Název přílohy: Koordinační situace stavby km 25,800 - 27,150

Číslo smlouvy: 17 020 201

Projektový stupeň: PROJEKT

Datum: 06/2018

Číslo část: -

Měřítko: 1:1 000

Počet formátů: 8A4

Číslo přílohy: 6