


LEGENDA:

- Nový stav – stáv. kolejnice R65, užitě bet. pr.
- Stávající stav
- Úprava GPK stáv. žel. svršku
- Žel. přechod – výdřeva

Pozn.: IS budou zřízeny ve stáv. km.
(v kol. č. 14 a 15 IS za koncem výh. 107A, v kol. č. 16 IS 10m za koncem výh. 108)

Pozn.: Výkolejka Vk.TD2 bude použita stávající. V případě upevnění výkolejky k prahcům budou v místě výkolejky 2 ks dř. prahců. Umístěna bude ve stáv. km (km 0,043)

Pozn.: Přechody budou před zahájením oprav žel svršku sneseny.
Po dokončení oprav budou stávající konstrukce přechodů instalovány zpět do stáv. km.

Vypracoval: ing. Petr Prchal	Zodp. projektant: ing. Petr Burda	Kontroloval: ing. David Derka		
Kraj: Královéhradecký	Traťový úsek/Obec: Plotiště nad Labem			
Investor SŽDC s.o., SDC severovýchodní Čechy se sídlem v Hradci Králové				
Akce: Oprava koleje č.14u a 15u v areálu Střediska svrškového materiálu Hradec Králové				
Obsah výkresu: Podélný profil k.č. 16u			Formát A3	
			Datum 02/2012	
			Účel Zjednodušený projekt	
			Č. zakázky 3110-12-002	
			Změna	Č. kopie
			Měřítko 1:500/50	
			Část dokumentace E.1	Č. výkresu .08