



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

NAŠE ZN: 1303/2015-SSV  
VYŘIZUJE: Ing. Martin Knápek  
TEL.: 602 756 855  
FAX:  
E-MAIL: knapek@szdc.cz  
DATUM: Olomouc / 9.2.2015

**Všem uchazečům**

POČ. LISTŮ: 2  
POČ. PŘÍLOH: 6  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole. – Dodatek č. 7**

**Dotaz č. 15:**

Při kontrole výkazů výměr jsme zjistili, že u některých objektů nesouhlasí součty v jednotlivých oddílech jak v montáži, tak v dodávce.

Chyby jsme našli v těchto objektech:

SO 02-19-03  
SO 02-19-09  
SO 02-19-24  
SO 02-19-31  
SO 02-19-05  
SO 02-19-17  
SO 02-19-21  
SO 02-19-28  
SO 03-15-01

**Odpověď na dotaz č.15:**

V příloze zasíláme ověřené a opravené vzorce součtů řádků stavebních dílů ve sloupcích dodávka, montáž.

**Týká se jen a pouze níže uvedených objektů (mosty a tunely):**

SO 02-19-03, SO 02-19-24, SO 02-19-31, SO 02-19-17, SO 02-19-21, SO 02-19-28

V uvedených případech se jedná o montáže, takže vzorce ve **sloupci dodávka** nejsou relevantní pro vlastní nabídku (nemají náplň), jelikož se v uvedených pozicích nemůže vyskytovat žádné použitelné číslo – hodnota. Bylo doplněno dle požadavku.



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

U zbývajících stavebních objektů SO 02-19-09, SO 02-19-05, SO 03-15-01 po provedené kontrole nebyly zjištěny žádné uváděné nesrovnalosti.

Chybějící nebo opravené části zadávací dokumentace tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž budou uveřejněny na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto aktualizovanou zadávací dokumentaci.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 403935).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 2.3. 2015 v 12:30 hod. a nahrazujeme datem 3. 3. 2015 v 10:00 hod.,  
**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 2.3. 2015 v 12:30 hod. a nahrazujeme datem 3. 3. 2015 v 10:00 hod.,  
**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 2.3. 2015 v 12:45 hod. a nahrazujeme datem 3. 3. 2015 v 10:15 hod.,

#### Přílohy k dodatku č.7:

- 1, E 1.4.3 SO 02-19-03\_SP\_aktualizace 04022015.pdf
- 2, E 1.4.21 SO 2-19-24\_SP\_aktualizace 04022015.pdf
- 3, E 1.4.27 SO 2-19-31\_SP\_aktualizace 04022015.pdf
- 4, E 1.7.2 SO 2-19-17\_SP\_aktualizace 04022015.pdf
- 5, E 1.7.3 SO 2-19-21\_SP\_aktualizace 04022015.pdf
- 6, E 1.7.4 SO 2-19-28\_SP\_aktualizace 04022015.pdf

Ing. Jarmila Ozimá  
ředitelka odboru investičního  
na základě „Pověření“ č. 1604  
ze dne 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace