



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 896/2015-SSV
VYŘIZUJE: Ing. Martin Knápek
TEL.: 602 756 855
FAX:
E-MAIL knapek@szdc.cz
DATUM: Olomouc/ 29.1.2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ: 2
POČ. PŘÍLOH: 2
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole. – Dodatek č. 6

Dotaz č. 13:

Ve výkazu výměr k PS 03-28-01, část A žst. Brno-Královo Pole, rekonstrukce SZZ pro navázání TZZ chybí u položky poř. č. 32 název položky. Žádáme zadavatele o jeho doplnění.

Odpověď na dotaz č.13:

V příloze je dodán opravený Soupis prací s doplněným názvem položky č. 32.
Viz příloha č.1

Dotaz č. 14:

Ve výkazu výměr k PS 03-05-02.2 Žst. Brno-Královo Pole, příprava přenosové cesty pro DDTS ŽDC je nesprávně uveden název i číslo provozního souboru. Žádáme zadavatele o opravu názvu a čísla provozního souboru ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č.14:

V příloze je dodán opravený Soupis prací s opravou názvu a čísla provozního souboru
Viz příloha č.2

Chybějící nebo opravené části zadávací dokumentace tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž budou uveřejněny na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto aktualizovanou zadávací dokumentaci.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 403935).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 27.2. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 2. 3. 2015 v 12:30 hod.,

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 27.2. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 2. 3. 2015 v 12:30 hod.,

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 27.2. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 2. 3. 2015 v 12:45 hod.,

Přílohy k dodatku č. 6:

1, D.1.1.2 PS 03-28-01_A_SP_aktualizace 29012015.pdf

2, D.3.1.2.5 PS 03-05-22.2_SP_aktualizace 28012015.pdf

Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 1604

ze dne 13.06.2013

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace