
FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.2  Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole Číslo stavby

Název PS,SO : Most v ev. km 6,691
Zatřídění 
objektu :
(JKSO

821 21 Číslo PS,SO SO 02-19-24
Projektant, firma : Ing. Pavel Lhotský, Ing. Jan Dvořák, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 21.1.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 0 Všeobecné práce a položky SD
1 29511 Ostatní požadavky - posudky a kontroly (hlavní prohlídka mostu-dozor prac. SDC) hod 16,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 zahrnuje veškeré 

náklady spojené s 
objednatelem 
požadovanými pracemi

2*8

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 0 Všeobecné práce a položky 0,000 0,00 0,00
Díl: 1 Zemní práce SD

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN  m2 54,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Odstranění travin, křovin 
a stromů do průměru 
100 mm, dopravu dřevin 
bez ohledu na 
vzdálenost, spálení na 
hromadách.  

(7,8+8,7+11,8+13,4+3,6+4,7)*1+4*1*
1

3 131216 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 12KM m3 596,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 - vodorovná a svislá 
doprava, přemístění, 
přeložení, manipulace s 
výkopkem- kompletní 
provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené- 
ošetření výkopiště po 
celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření-
ztížení vykopávek v 
blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a 
objektů vč. jejich 
dočasného zajištění- 
ztížení pod vodou, v 
okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a 
pod.- příplatek za 
lepivost- těžení po 
vrstvách, pásech a po 
jiných nutných částech 
(figurách)- čerpání vody 
vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 
1151,2)- potřebné 
snížení hladiny 
podzemní vody- těžení a 
rozpojování jednotlivých 
balvanů- vytahování a 
nošení výkopku- 

2*13,8*10*0,5+14,5*17,3+12,5*16,5

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Zakládání SD
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4 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM m 34,400 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Položka platí pro 
kompletní konstrukce 
trativodů a zahrnuje 
zejména:- výkop, výplň, 
zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení 
přebytečného materiálu, 
dodávkyvhodného 
materiálu pro výplň a 
zásyp- zřízení spojovací 
vrstvy- zřízení podkladu 
a lože trativodu z 
vhodného materiálu- 
dodávka a uložení 
trativodu- obsyp 
trativodu vhodným 
materiálem, případně 
vložení separační nebo 
drenážní vložky- 
ukončení trativodu 
zaústěním do potrubí 
nebo vodoteče, 
případně vybudování 
ukončujícího objektu 
(kapličky)Popisy prací 
zahrnují veškerý 
materiál, výrobky a 
polotovary, včetně 
mimostaveništní a 
vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž 
přesuny), včetně 

17,6+16,8

5 261314 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM m 17,340 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10  - příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - 
kontrola připravenosti 
prostoru pro provedení 
vrtů, kontrola vytyčení - 
všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiálViz: -
ČSN EN 1537  - 
Technické kvalitativní 
podmínky staveb 
Státních drah, kap. 24.

12*0,57+21*0,5

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 2 Zakládání   0,000 0,00 0,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce SD
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6 334351115 Bednění syst. mostních opěr a úložných prahů z palubek pro ŽB - zřízení   M2 3,400 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště �
– kontrola připravenosti 
bednění a vyztuže pro 
provedení betonáže  �
– zajištění a dovoz 
materiálu (beton  
předepsané jakosti, 
materiál na bednění a 
podepření bednění), 
včetně vnitrostaveništní 
dopravy   �
– montáž a demontáž 
bednění včetně 
podepření, vlastní 
betonáž opěry nebo 
křídla ze železobetonu, 
včetně hutněn betonu a 
urovnání povrchu �
– všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál  �
– potřebná následná 
péče o tuhnoucí beton 
�
– případné zkoušky 
konzistence,  pevnosti, 
objemové hmotnosti, 
zhutnění a dalších 
vlastností �

(0,3+0,25)*(3,05+3,1)
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7 334351214 Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek - odstranění   M2 3,400 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště �
– kontrola připravenosti 
bednění a vyztuže pro 
provedení betonáže  �
– zajištění a dovoz 
materiálu (beton  
předepsané jakosti, 
materiál na bednění a 
podepření bednění), 
včetně vnitrostaveništní 
dopravy   �
– montáž a demontáž 
bednění včetně 
podepření, vlastní 
betonáž opěry nebo 
křídla ze železobetonu, 
včetně hutněn betonu a 
urovnání povrchu �
– všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál  �
– potřebná následná 
péče o tuhnoucí beton 
�
– případné zkoušky 
konzistence,  pevnosti, 
objemové hmotnosti, 
zhutnění a dalších 
vlastností �

(0,3+0,25)*(3,05+3,1)
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8 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) m3 15,300 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště,-  
kontrola připravenosti 
bednění a vyztuže pro 
provedení betonáže,-  - 
zajištění a dovoz 
materiálu (beton  
předepsané jakosti, 
materiál na bednění a 
podepření bednění), 
včetně vnitrostaveništní 
dopravy,  - montáž a 
demontáž bednění 
včetně podepření, 
vlastní betonáž římsy ze 
železobetonu, včetně 
hutnění betonu a 
urovnání povrchu,  - 
všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál,  - 
potřebná následná péče 
o tuhnoucí beton, - 
případné zkoušky 
konzistence, obsahu 
vzduchu, pevnosti, 
objemové hmotnosti, 
zhutnění a dalších 
vlastností,  - výztuž, -
Definovat součinitele 

2*3,2+8,9
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9 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 t 1,411 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště,  - 
kontrola připravenosti 
prostoru a podkladu pro 
montáž výztuže,  - 
zajištění a dovoz 
materiálu ( předepsané 
jakosti ), včetně 
vnitrostaveništní 
dopravy,  - montáž 
výztuže, vč. vázání a 
provařování , - všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál, Viz: 
TKP kap. 17 a 18 - ČSN 
EN 10204, 
ČSN 73 6206, 
ČSN 73 1201, 

0,853+0,558

10 317367 VÝZTUŽ ŘÍMS TUHÁ t 1,027 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10  příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště,  - 
kontrola připravenosti 
prostoru a podkladu pro 
montáž výztuže,  - 
zajištění a dovoz 
materiálu ( předepsané 
jakosti ), včetně 
vnitrostaveništní 
dopravy,  - montáž 
výztuže,  - všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál. Viz : 
TKP kap. 18 a 19, 
ČSN 73 6206, 
ČSN 73 1201 ČSN EN 
10204,

0,745+0,282

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce SD
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11 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) m3 82,600 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 - dodání čerstvého 
betonu (betonové 
směsi) požadované 
kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru 
přijakékoliv hustotě 
výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, 
ošetření a ochranu 
betonu,- zhotovení 
nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu 
a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,- 
užití potřebných přísad 
a technologií výroby 
betonu,- zřízení 
pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných 
úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a 
ošetření,- bednění 
požadovaných konstr. (i 
ztracené) s úpravou dle 
požadované kvality 
povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a 
odskružovacích 
prostředků,- podpěrné 
konstr. (skruže) a lešení 
všech druhů pro 

(16,8+17,6)*2,4

12 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 1,260 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Popisy prací zahrnují 
veškerý materiál, 
výrobky a polotovary, 
včetně mimostaveništní 
a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž 
přesuny), včetně 
naložení a 
složení,případně s 
uložením.Viz :  - Předpis 
S4 Železniční spodek- 
Vzorové listy 
železničního spodku Ž2, 
Ž3, Ž5, Ž6.- Technické 
kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, 
kap.1, 2, 3, 4, 5.

2*3,5*1,8*0,1
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13 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 4,800 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - 
kontrola připravenosti 
prostoru pro zásyp  - 
zajištění a dovoz 
materiálu (kamenivo 
drcené), včetně 
vnitrostaveništní 
dopravy- vlastní 
provedení výplně za 
opěrami, včetně hutnění 
- všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál  - 
případné zkoušky 
pevnosti, objemové 
hmotnosti, zhutnění a 
dalších vlastností   Viz: 
TKP kap. 3, -ČSN 72 
1510, ČSN 72 1511

2*0,6*0,4*10

14 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9   M3 375,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP201příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště   �
– kontrola připravenosti 
prostoru pro zásyp   �
– zajištění a dovoz 
materiálu (kamenivo 
drcené), včetně 
vnitrostaveništní 
dopravy �
– vlastní provedení 
výplně za opěrami, 
včetně hutnění   �
– všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál   �
– případné zkoušky 
pevnosti, objemové 
hmotnosti, zhutnění a 
dalších vlastností   Viz: 
TKP kap. 3, -ČSN 72 
1510, ČSN 72 1511

viz přehledné výkresy nového stavu 
(100% zásypů)
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15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU m3 16,200 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 - úpravu podkladu- 
zřízení spojovací vrstvy- 
zřízení lože dlažby z 
předepsaného materiálu-
dodávku a uložení 
dlažby, ev. předlažby, 
do předepsaného tvaru 
z pohledové úpravy- 
spárování, těsnění, 
tmelení a vyplnění spar 
případně s vyklínováním-
úprava povrchu pro 
odvedení srážkové vody-
zřízení stupňů, 
mezilehlých a 
ukončujících prahů, 
patních zídek a 
obrub.Viz :  - Předpis  
S4 Železniční spodek- 
Vzorové listy 
železničního spodku Ž1, 
Ž2, Ž3, Ž5, Ž6.- 
Technické kvalitativní 
podmínky staveb 
Státních drah, kap.1, 2, 
3, 4, 5.

viz přehledné výkresy nového stavu 
(plocha*tl. 0,3m)

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 62 Úprava povrchů vnější SD

16 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM m2 78,300 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště- 
kontrola připravenosti 
povrchu pro nanesení 
spoj. můstku- všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál - Viz 
TKP kap. 23

8,6*9,1 (100% spodní plochy NK)

17 626111 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM m2 78,300 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště- 
kontrola připravenosti 
povrchu pro provedení 
sanace  - všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál    Viz 
: TKP kap.23,- 
ČSN 72 2430-5 

8,6*9,1 (100% spodní plochy NK)



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.2  Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole Číslo stavby

Název PS,SO : Most v ev. km 6,691
Zatřídění 
objektu :
(JKSO

821 21 Číslo PS,SO SO 02-19-24
Projektant, firma : Ing. Pavel Lhotský, Ing. Jan Dvořák, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 21.1.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

18 628611111 Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na siloxanové a plasticko-elastické 
bázi 2x impregnační OS-A   

m2 78,300 0,000 0,00 0,00
P

URS 8,6*9,1 (100% spodní plochy NK)

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 62 Úprava povrchů vnější 0,000 0,00 0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům SD

19 711110 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA m2 40,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - 
kontrola připravenosti 
povrchu pro aplikaci 
SVI, včetně případného 
očištění ometením - 
příprava materiálu a 
pomůcek  - vlastní 
provedení penetračního 
nátěru nebo nástřiku- 
materiál (penetrační lak 
nebo jiný penetrační 
prostředek (pryskyřice) - 
očištění pomůcek, 
likvidace obalů a 
odpadů, úklid pracoviště 
po práci  - potřebné 
zkoušky podkladu před 
provedením SVI. 
Definovat druh přípravy 
podkladu, požadavky, 
materiál, zkoušky. - OTP 
pro SVI,TNŽ 73 6280

viz přílohy oddílu 2.5



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce koleje č.2  Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole Číslo stavby

Název PS,SO : Most v ev. km 6,691
Zatřídění 
objektu :
(JKSO

821 21 Číslo PS,SO SO 02-19-24
Projektant, firma : Ing. Pavel Lhotský, Ing. Jan Dvořák, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 21.1.2015

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

20 711111 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY m2 80,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště- 
kontrola připravenosti 
povrchu pro aplikaci SVI 
- příprava materiálu (i 
roztavení) a pomůcek  - 
vlastní provedení 
izolační vrstvy nátěrem- 
asfaltový izolační lak za 
studena nebo asfalt k 
roztavení - očištění 
pomůcek, likvidace 
obalů a odpadů, úklid 
pracoviště po práci - 
případné zkoušky 
přídržnosti izolace k 
podkladuDefinovat 
požadavky (počet 
vrstev), materiál, 
zkoušky   - OTP pro 
SVI, TNŽ 73 6280

40*2

21 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY m2 343,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - 
kontrola připravenosti 
povrchu pro aplikaci 
SVI, včetně případného 
očištění ometením- 
všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál, 
TKP kap. 22 A,-OTP pro 
SVI, TNŽ 73 6280

viz přílohy oddílu 2.5

22 711_R1 Stříkaná PU membrána-svislé plochy (3mm), vč. penetrace   m2 24,000 0,000 0,00 0,00 P R Položka obsahuje cenu 
za dodávku materiálu a 
práci

viz přílohy oddílu 2.5
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23 71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU m2 367,000 0,000 0,00 0,00 P OTSKP příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště- 
kontrola připravenosti 
povrchu pro aplikaci SVI 
- příprava materiálu (i 
roztavení) a pomůcek  - 
vlastní provedení 
izolační vrstvy nátěrem- 
asfaltový izolační lak za 
studena nebo asfalt k 
roztavení - očištění 
pomůcek, likvidace 
obalů a odpadů, úklid 
pracoviště po práci - 
případné zkoušky 
přídržnosti izolace k 
podkladuDefinovat 
požadavky (počet 
vrstev), materiál, 
zkoušky   - OTP pro 
SVI, TNŽ 73 6280

viz přílohy oddílu 2.5

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,000 0,00 0,00
Díl: 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí SD

24 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 50,100 0,000 0,00 0,00 P OTSKP – položky nátěrů 
zahrnují kompletní 
povlaky (i 
různobarevné), včetně 
úpravy podkladu 
(odmaštění, odrezivění, 
odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení, provedení 
nátěru předepsaným 
postupem a splnění 
všech požadavků 
daných technologickým 
předpisem.

(22*0,25*9,1); 100% plochy hran 
spodních pásnic nosníků; obnova 
nátěru obnažených spodních pásnic 
stávajících ocelových nosníků - ONS 
13 dle předpisu SŽDC S 5/4; viz. 
přehledné výkresy stávajícího stavu

25 neobsazeno
26 neobsazeno
27 neobsazeno
28 neobsazeno

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí 0,000 0,00 0,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání SD
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29 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa m3 214,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - 
kontrola a příprava 
podkladu -  všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál. 

9,1/2*9,6*4,9

30 985111221 ODSEKÁNÍ BETONU LÍCE KLENEB A PODHLEDŮ tl. DO 80 MM m2 78,300 0,000 0,00 0,00 P URS 8,6*9,1 (100% spodní plochy NK)
31 931182 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 20MM m2 3,600 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 

přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - 
kontrola polohy spáry a 
jakosti a rozměrů vložky 
všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál

2*0,5+2*1,3

32 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM m3 0,005 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - - 
kontrola polohy spáry a 
připravenosti ploch- 
všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál

0,02*0,02*(2*2,4+2*3,0)

33 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM m 10,800 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště - - 
kontrola polohy spáry a 
připravenosti ploch- 
všechny potřebné 
pomůcky, stroje, nářadí 
a pomocný materiál

2*2,4+2*3,0

34 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE m2 136,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - 
kontrola stavu 
konstrukce a určení 
rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál

8*16,9
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35 966136 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM m3 2,100 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - 
kontrola stavu 
konstrukce a určení 
rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál

2*0,4*3*0,6+ 2*0,9*0,6*0,4

36 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM m3 4,100 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - 
kontrola stavu 
konstrukce a určení 
rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál

0,25*16,4

37 966186 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM t 0,334 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 příprava pracoviště, 
přenášení potřebného 
materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - 
kontrola stavu 
konstrukce a určení 
rozsahu prací- všechny 
potřebné pomůcky, 
stroje, nářadí a 
pomocný materiál

(2*19,4*5,5 + 13*1,1*8,4)/1000 madlo 
+ sloupek zábr
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38 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM   M 22,540 0,000 0,00 0,00 P OTSKP – kompletní dodávka se 
všemi pomocnými a 
doplňujícími pracemi a 
součástmi, se kterými 
tvoří požadované dílo. 
Zahrnují i veškeré 
potřebné mechanismy 
(např. montážní zvedací 
plošiny). Není-li v 
zadávací dokumentaci 
stanoveno jinak, 
zahrnují tyto práce 
veškeré povrchové 
úpravy,�
- zahrnuje i nutné zemní 
práce na osazení 
nosných konstrukcí 
těchto zařízení, dále i 
práce pro osazení do 
konstrukcí nebo na 
konstrukce 
(zabetonování kapes 
nebo jam, vyvrtání 
kotevních otvorů, 
těsnění, tmelení a pod.). 
Součástí veškerých 
zařízení jsou i jejich 
nosné konstrukce, 
včetně osazení, pokud 
zadávací dokumentace 
nestanoví jinak,�
- i odrazky nebo 

2*3,02+16,5

39 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI   KUS 2,000 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 viz Technická zpráva
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání 0,000 0,00 0,00
Díl: 91 Dopravní značení SD

40 913121111 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a 
sloupku základních   

kus 7,000 0,000 0,00 0,00 P URS viz. TZ

41 913121211 Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den 
použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111   

kus 140,000 0,000 0,00 0,00 P URS 7*20dní

42 913221111 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně zásobníku na 
akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla   

kus 1,000 0,000 0,00 0,00 P URS viz. TZ

43 913211211 Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další 
den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1111   

kus 20,000 0,000 0,00 0,00 P URS 20dní

44 913321111 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 
základní   

kus 3,000 0,000 0,00 0,00 P URS viz. TZ

45 913321211 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý 
další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111   

kus 60,000 0,000 0,00 0,00 P URS 3*20dní

46 913321115 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových 
desek Z4 s výstražným světlem 3 desky   

kus 6,000 0,000 0,00 0,00 P URS viz. TZ

47 913321215 Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý 
další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115   

kus 120,000 0,000 0,00 0,00 P URS 6*20dní

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 91 Dopravní značení 0,000 0,00 0,00
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Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC
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Technická specifikace

Díl: 990 Poplatky za skládky SD
48 170101 Beton z demolic t 25,910 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Položka obsahuje cenu 

za uložení materiálu na 
skládku

(4,1+78,3*0,08)*2,5; přepočet m3 na 
t

49 170301 Dehtové izolace t 14,960 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Položka obsahuje cenu 
za uložení materiálu na 
skládku

136*0,05*2,2; přepočet m3 na t

50 170504 Výkopová zemina t 953,600 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Položka obsahuje cenu 
za uložení materiálu na 
skládku

596*1,6; přepočet m3 na t

51 170107 Stavební a demoliční suť (stavební hmoty na bázi přírodních materiálů) t 5,250 0,000 0,00 0,00 P SŽDC 10 Položka obsahuje cenu 
za uložení materiálu na 
skládku

2,1*2,5; přepočet m3 na t

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 990 Poplatky za skládky 0,000 0,00 0,00


