



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 646/2015-SSV
VYŘIZUJE: Ing. Martin Knápek
TEL.: 602 756 855
FAX:
E-MAIL: knapek@szdc.cz
DATUM: Olomouc/19.1.2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole. – Dodatek č. 3

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr k provoznímu souboru PS 02-28-01, část A Traťový úsek Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, def. TZZ u položek zemních prací poř. č. 84, 85, 87, 88 a 90 nekoresponduje množství uvedené ve sl. 4 s výpočtem množství uvedeným ve sl. 15. Podle zadávací dokumentace k tomuto provoznímu souboru nelze výměry těchto položek řádně zkontrolovat. Žádáme zadavatele o vyjádření k výměrám těchto položek.

Odpověď na dotaz č. 4:

Byly provedeny opravy, SP přiložen. Viz příloha.

Dotaz č. 5:

Ve výkazu výměr k provoznímu souboru PS 02-28-01, část A Traťový úsek Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, def. TZZ mají položky zemních prací poř. č. 85 a 87 stejný název i číslo položky, položky ostatních prací poř. č. 117 a 119 mají stejný název, číslo položky i množství. Žádáme zadavatele o vyjádření, zda se nejedná o duplicitu.

Odpověď na dotaz č. 5:

Oprava pol.87, pol. 119 zrušena, SP přiložen. Viz příloha.

Dotaz č. 6:

Vzhledem k tomu, že ze zadávací dokumentace k provoznímu souboru PS 02-28-01, část A Traťový úsek Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, def. TZZ nelze zkontrolovat výměry i ostatních položek



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

zemních prací (od poř. č. 83, 86, 89, 91 – 93), svislých konstrukcí (poř. č. 98 – 109), komunikací (poř. č. 110 – 116) a ostatních prací (poř. č. 118), žádáme zadavatele o prověření a potvrzení výměr i u těchto položek.

Odpověď na dotaz č. 6:

Kontrola provedena, SP přiložen. Viz příloha.

Chybějící část zadávací dokumentace – soupis prací, tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 403935).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 23.2.2015 na den 24.2.2015, tedy o 1 kalendářní den. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 23.2. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 24. 2. 2015 v 10:00 hod.,
Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 23.2. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 24. 2. 2015 v 10:00 hod.,
Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 23.2. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 24. 2. 2015 v 10:15 hod.,

Přílohy k dodatku č.3:

1, D.1.2.1 PS 02-28-01_A_SP_aktualizace_19012015.pdf

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1604
ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace