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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Stavba: Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo 

Pole 

Objekt: SO 02-19-16  Propustek v ev.km 4,950   

Objednatel: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
  Stavební správa východ (organizační jednotka) 

Stávající vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

Nový vlastník objektu: Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

Správce mostního objektu: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, Brno, 

správa mostů a tunelů 

Projekt stavby: SUDOP BRNO spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno 

Odpovědný projektant stavby: Ing. Miroslav Polák 

Odpovědný projektant objektu: Ing. Ing. Mir Shirzad, Ph.D. 

Překonávaná překážka: Občasný vodní tok (bezejmenný) 

Katastrální území: Husovice 

Obec: Brno 

Kraj: Jihomoravský 

Dotčené parcely: 2414 – Vlastnické právo: Česká republika 

Právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha, 

Nové Město, 110 00 00 

Trať : Traťový úsek: 2031 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole 

Definiční úsek:  04 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole 

Staničení:    evidenční km 4,950 
                                                           přesný km 4,964 068 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTNÍM OBJEKTU  
 

Staničení:  evidenční km 4,950 

Situování mostního objektu v terénu:  

Propustek se nachází v mezistaničním úseku Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole v místě křížení 
železniční trati s občasným vodním tokem (bezejmenný tok). 

Účel objektu, překonávané překážky:  

Propustek převádí 2 koleje přes občasný vodní tok (bezejmenný) 

úhel křížení: 90 0 

volná výška: 0,8 m  

rozpětí: 0,8 m  

světlost otvoru: 0,6 m  

Počet otvorů: 1 

Šikmost objektu: - 

Širá trať / staniční obvod: šírá trať 

Počet kolejí na mostním objektu: 1 

Železniční svršek na propustku (nový):kol. č. 2 – 60E2 na betonových pražcích B91 S/1 

Poloměr oblouku:   kol. č. 2 - v oblouku, R=354 m 

Převýšení: kol. č. 2 - D = 145 mm 

  

Sklonové poměry:  

kol. č. 2 - stoupá 8,235 ‰  

Traťová rychlost v novém stavu: kol. č. 2 - 85 kmh-1 

  kol. č. 2 - 90 kmh-1 (pro V130) 

Kategorie traťové třídy: 2 

Trakce: 25 kV/50Hz, střídavá 

Prostorové uspořádání: VMP 2,5  

 

3 TECHNICKÝ POPIS DOSAVADNÍHO STAVU OBJEKTU 

3.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE - TABULKA 

druh nosné konstrukce ŽB deska   

popis spodní stavby  
Betonové opěry 

počet mostních otvorů 1 

rozpětí nosné konstrukce ~0,8 m  

stavební výška ~ 0,98 m 

způsob uložení koleje ve štěrkovém loži 

obrys kolejového lože u koleje č.2 nedostatečná tloušťka i šířka kolejového 
lože  
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volná výška pod propustkem 0,8 m 

světlost kolmá 0,6 m 

úhel křížení s přemosťovanou překážkou 100o  (předpoklad) 

šířka objektu ~5,4 m 

rok výstavby (výroby) dosavadní nosné konstrukce  1965 

rok výroby (výstavby) dosavadní spodní stavby 1965 

údaje o dosavadní zatížitelnosti nebo návrhovém 
parametru  

Vzhledem k technickému stavu nosné 
konstrukce a spodní stavby (bylo rozhodnutí o 
odstranění stávajícího propustku), 
zatížitelnost nebyla určena  

stavební stav objektu (klasifikace stavu dle předpisu 
SŽDC  S5) 

- 

3.2 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OBJEKTU 

    Jedná se o deskový propustek s betonovými opěrami a železobetonovou stropní deskou. Volná 
výška je 0,80 m. Světlá šířka propustku je 0,60 m, délka opěr kolmo k ose koleje je cca 5,4 m. Šířka 
kolejového lože pod kolejí č.2  je 2330 mm kolmo k hraně římsy. Tloušťka štěrkového lože je dle 
provedené kopané sondy 290 mm pod úložnou plochou pražce.  

Propustek je v širé trati, převádí jednu kolej, kolej je v oblouku, niveleta koleje stoupá-7,556‰. 
Propustek je zakončen na výtoku svislým čelem (čelo tvoří kamenné příkopové zdivo). Na vtoku je 
napojen na tunelovou stoku.  

Vzhledem ke stavu propustku a návrhovému kolejovému řešení je navrženo provedení nového 
trubního propustku pod kolejí č. 2, propojení na tunelovou stoku bude zajištěno revizní šachtou. 

3.3 STAVEBNĚTECHNICKÝ PRŮZKUM 

Vzhledem ke stavu konstrukce a hodnocení správce nebyl průzkum požadován. 

3.4 GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM 

Nebyl v tomto stupni projektové dokumentace požadován. 

3.5 KOROZNÍ PRŮZKUM 

Nebyl v tomto stupni projektové dokumentace prováděn. 

4 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY 

4.1 ZDŮVODNĚNÍ NUTNOSTI STAVBY 

4.1.1 Účel stavby 

Rekonstrukce propustku je součástí stavby Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole. Navrhovaná 
opatření uvedou mostní objekt do stavu, požadovaného Zadávacími podmínkami pro vypracování 
projektu výše uvedené stavby a požadovaného „Zásadami modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky“ (Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006) – zejména z 
hlediska zatížitelnosti, prostorového uspořádání a celkového stavebního stavu objektu. Dále zajištění 
prostorového uspořádání dle ČSN 73 6201 a dosažení traťové třídy D4. 

Koncept projektu byl projednáván na následujících poradách, konzultacích a šetřeních: 

- místní šetření, zaměření 

- dne 16. 10. 2013 – vstupní porada 
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- dne 06. 02. 2014 – porada 

Záznamy z jednání jsou obsaženy v příloze technické zprávy a v dokladové části dokumentace. 

4.1.2 Rozsah navrhovaných opatření 

Vzhledem k tomu, že  

- v rámci výše uvedené stavby se uvažuje o rekonstrukci koleje č.2 a dále vzhledem k tomu, že 

- se předpokládá , že vlivem stáří došlo k postupné degradaci povrchových vrstev betonu 
účinkem povětrnost, 

- při zjištění poruchy nosné konstrukce a spodní stavby, nejde jednoznačně ověřit stav 
propustku po celé délce,  

- propustek je částečně zanesen na výtoku, 

navrhuje se rekonstrukce objektu  

která zahrne: 

- vybourání stávající nosné konstrukce propustku. Provedení nového trubkového propustku 
světlosti 800mm. V místě napojení odvodňovací stoky tunelu bude provedena nová kontrolní 
šachta s revizním nástavcem.  

- pročištění výtoku, odláždění.. 

4.2 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ 

V přípravné dokumentaci bylo navrženo: 

- zachování stávajícího deskového propustku  

- sanaci nosné konstrukce a spodní stavby 

- provedení  nové hydroizolace s pevnou ochrannou vrstvou  

- provedení odláždění a pročištění vtoku a výtoku 

Na základě zjištěného stavu a po projednání s investorem na poradách k mostním objektům 
16.10.2013 a 6.2.2014 bylo rozhodnuto o odbourání stávajícího propustku a jeho nahrazení novým 
trubním propustkem. Pro nový propustek budou použity prefabrikované ŽB trouby profil DN 800mm. 
Stávající sklon cca 1,8% bude zachován. Nový propustek pod kolejí kolejí č.2 bude proveden jako 
trubní s uložením na betonový podklad, napojen na stávající odvodňovací stoku tunelu šachtou mezi 
kolejemi č.1 a č.2 s revizním nástavcem.  Příkopové zídky před a za propustkem  budou upraveny v 
rámci SO 02-17-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek. 

Výstavba propustku bude provedena v otevřeném výkopu. Jako zásypový materiál bude použito 
štěrkodrť fr. 0/32 mm. Na výtoku bude obnoveno odláždění dna příkopu před propustkem. 

Pro šířku kolejového lože pod kolejí č.2  jsou  limitující příkopové zídky před a za propustkem. 

4.3 TECHNICKÁ ÚČELNOST A HOSPODÁRNOST PROJEK. ŘEŠENÍ 

Navrženým řešením dojde k uvedení mostního objektu do normového stavu při optimální výši 
investičních nákladů.   

4.4 VAZBA NA VÝHLEDOVÉ ZÁMĚRY 

V budoucnu se neuvažuje s další úpravou prostoru kolem objektu, tudíž žádné záměry zde nejsou 
plánovány. 
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5 TECHNICKÝ POPIS NOVÉHO STAVU OBJEKTU 

5.1 NÁVRHOVÉ ZATÍŽENÍ  

Mostní objekty v daném traťovém úseku jsou řazeny do 2. třídy dle Předpisu 18/1986 - PMR, 
zveřejněném ve Věstníku dopravy č. 6/1987.  

Nový propustek je navržen na účinky zatěžovacího vlaku LM71 s klasifikačním součinitelem 1,21 (dle 
ČSN EN 1991-2, Část 2). 

Dle MVL 649, po výběrovém řízení na dodavatele stavby stanoví vítězný uchazeč v rámci 
dokumentace dodavatele přesnou zatížitelnost propustku (na základě údajů výrobce). 

5.2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ NA PROPUSTKU 

5.2.1 Použitý VMP 

Propustek se nachází v šíré trati, trať je dvoukolejná v oblouku, R=354m; p=145mm. Max. traťová 
rychlost pro klasické soupravy je 85km/h. Na základě toho se dle ČSN 736201 uplatní mostní 
průjezdní průřez VMP 2,5. 

Vzhledem ke vzdálenostem překážek, které jsou dány tím, že je objekt částečně přesypán, vyhovuje 
propustek požadavkům na prostorovou průchodnost VMP 2,5 dle ČSN 73 6201 (2008). Na objektu se 
vzhledem k výškovým poměrům na ukončujících čelech nezřizuje zábradlí - VMP se dle. ČSN 73 6201 
neuplatní. 

5.2.2 Stanovení nutné volné šířky na mostním objektu 

VMP 2,5 => vzdálenost osy koleje od případné pevné překážky na vnější straně oblouku 2,5 m, 
rezerva 125 mm, nutná vzdálenost od překážky 2625 mm. Na vnitřní straně oblouku u koleje č.1 2,5 + 
2 x 0,145 m, rezerva 125 mm, nutná vzdálenost od překážky 2915mm. 

5.3 ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK NA MOSTNÍM OBJEKTU 

Železniční svršek na propustku je předmětem SO 02-17-01. 

Kolej č. směrové poměry výškové poměry svršek převýšení 

2 V oblouku R=354 m + 8,235 ‰ 60 E2 + B91 S/1 145 mm 

Posuny: kolej č.1 - 166mm vlevo, kolej č.2 -211mm vlevo 

Zdvihy:  kolej č.2 – 65mm, kolej č.2 -10 mm  

5.4 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NA PROPUSTKU 

V současném stavu se v prostoru mostu vyskytují následující inženýrské sítě: 

• SŽDC sdělovací kabel SSZT 

- Umístěny ve štěrkovém loži na propustku, vpravo mezi kolejí č.2 a příkopovou zídkou. 

- Přeložka PS 02-14-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany 
sdělovacích kabelů SŽDC 

• SŽDC SEE NN kabel  

- Umístěny ve štěrkovém loži na propustku, vpravo mezi kolejí č.2 a příkopovou zídkou. 

- Kabel je součásti objektu SO 02-06-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky 
kabelů SŽDC (PS 02-28-01). 

Nová kabelová trasa je vedena mimo objekt. 
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5.5 ROZMĚRY KOLEJOVÉHO LOŽE 

Kolej je v širé trati v oblouku. Kolejové lože má před a za mostním objektem otevřený tvar. Minimální 
tloušťka kolejového lože pod ložnou plochou pražce na mostě dle ČSN 73 6201 je včetně rezervy 
330mm. Výška obrysu nutného kolejového lože je 510mm + 40mm rezerva. Obrys nutného kolejového 
lože je dán normou ČSN 73 6201 (2008), 2200 mm od osy koleje s rezervou 60 mm. 

Pro šířku nutného obrysu kolejového lože jsou limitující příkopové zídky před a za propustkem podél 
koleje č.2. Šířka kolejového lože v novém stavu pod kolejí č.2  bude cca 2115 mm- měřeno kolmo k 
hraně čela (příkopová zídka) a výška kolejového lože je cca 340 mm pod ložnou plochou pražce. 

5.6 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ POD PROPUSTKEM 

Z hydrotechnického hlediska se kapacita otvoru nezmenšuje. Stávající deskový propustek má volnou 
výšku 0,80 m a světlá šířka je 0,60 m. Nový propustek je navržen jako trubní z prefabrikovaných ŽB 
trub profilů DN 800mm - světlá šířka otvoru propustku se mění z 0,6m na 0,8m. Volná výška 0,8 m 
zůstane zachována. Výška na vtoku od horní hrany římsy po odláždění dna je na výtoku zůstane 
zachována (~1,65m). Stávající sklon cca 1,8% bude zachován. Nový navržený propustek bude na 
vtokové straně zakončen železobetonovou revizní šachtou s revizním nástavcem  a výtokové straně 
čelem (stávající kamenná příkopová zídka) s napojením na stávající příkop. 

5.7 NÁVRHOVÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU V NOVÉM STAVU 

druh nové nosné konstrukce  ŽB trouby patkové DN 800 beton C35/45-
XF4, ocel: BSt550, na vtoku a výtoku 
zakončeno kolmou troubou. Propustek bude 
napojen na stávající odvodňovací stoku 
tunelu novou navrženou monolitickou 
železobetonovou šachtou z betonu C30/37-
XF3 s revizním nástavcem. Na výtoku bude 
obnoveno stávající kamenné čelo (příkopová 
zídka). 

rozpětí nosné konstrukce 970 mm 

stavební výška nosné konstrukce ~1100 mm v koleji č.2 

nový obrys kolejového lože v rozhodujících průřezech ~2115mm 

popis stávající spodní stavby včetně křídel ŠP podsyp fr. 0/32 tl. 200 mm 

podkladní betonová deska tl. 100mm C20/25-
XF3, XC1 

úložné lůžko tl. 250mm beton C30/37-XF3, 
výztuž KARI síť 8/100/100 

Na vtoku nová ŽB revizní šachta o rozměrech 
1,0x1,2m z betonu C30/37-XF3, výztuž 10 
505 (R) s revizním nástavcem, napojená na 
stávající tunelovou stoku. Na výtoku kamenné 
čelo (stávající příkopová zídka). Vtok i výtok 
odlážděn lomovým kamenem do betonového 
lože. 

překonávaná překážka občasný vodní tok 

nový počet mostních otvorů 1 

nová volná výška 800 mm 

nová světlost kolmá 800 mm 

nová šikmost propustku pravá 

nová velikost úhlu šikmosti - 
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nový úhel křížení s přemosťovanou překážkou  90o 

nová šířka propustku ~5,4m 

5.8 NOSNÁ KONSTRUKCE 

Nová nosná konstrukce bude tvořena ŽB patkovými troubami DN800 beton C35/45-XF4, ocel: BSt550 
nebo 10 505(R), ve dvou vrstvách, krytí 40mm. Vtoková a výtoková trouba bude ukončena kolmým 
čelem. Pro přenesení zatížení do základové spáry bude nový ŽB trubní propustek DN800mm, uložen 
na betonové lůžko. Použity byly ŽB. trouby patkové DN800, jsou navrženy   na účinky zatěžovacího 
vlaku LM71 s klasifikačním součinitelem 1,21 (dle ČSN EN 1991-2, Část 2). Jsou dimenzovány na 
výšku nadnásypu 0,55 až 9m. Jsou vyráběny z provzdušněného vodostavebního betonu C 35/45–
XF4, vyztuženy betonářskou výztuží BSt 550, a to ve dvou vrstvách, s oboustranným krytím výztuže 
40 mm. Železobetonové trouby patkové jsou pro spojování opatřeny perem a drážkou se 
zabudovaným integrovaným gumovým těsněním. Propustek bude zakončen na vtoku monolitickou 
železobetonovou šachtou s nástavcem. Na výtoku bude zakončen čelem z kamenného zdiva. 

Prefabrikáty budou kladeny do maltového lože.Trouby mají v drážce zabudováno integrované gumové 
těsnění. Pro manipulaci a montáž jsou všechny trouby opatřeny zabudovanými úchyty DEHA. Pro 
měření bludným proudů, případně jejich svedení a uzemnění jsou opatřeny uzemňovacím vývodem. 
Dno trouby je navrženo ve spádu ~1,¨8%. Délka propustku je ~5,4m..  

Provádění betonových konstrukcí bude dle ČSN EN 13670. Pro ošetřování betonu je stanovena Třída 
ošetřování 4. Její požadavky jsou uvedeny v příloze F výše zmíněné normy. Konstrukce bude 
kontrolována dle prováděcí třídy 2. 

5.9 SPODNÍ STAVBA  

5.9.1 Úložné lůžko 

Stávající propustek pod kolejí č.2 bude vybourán až na základovou spáru, které se zarovná. začistí a 
přehutní. Základová spára bude řádně zhutněna pro vytvoření únosného podloží. Musí splňovat Edef 
= min 25 MPa. Následně se provede ŠP podsyp fr. 0/32 mm o tl. 200mm zhutněném na 98% PS. Tuto 
spáru převezme geolog stavby za účasti zástupce SŽDC. Prefabrikované ŽB roury budou uloženy na 
mon. bet. lůžko, C30/37-XF3 (vloženy kari sítě). Pod lůžko bude proveden podkladní deska z betonu 
C20/25-XC1. Provede se zesílení podbetonováním krajních prefabrikátů na vtoku u zaústění do 
revizní šachy mezi kolejí č.1 a kolejí č.2. Zesílení u výtoku tvoří nový základ čela. Krajní prefabrikáty 
budou dále zajištěny bet. klíny C25/30-XF3.  

V případě nevyhovujícího podloží bude provedeno odtěžení nevyhovujícího materiálu a provedena 
vrstva z únosného materiálu – bude posouzeno odborným geotechnikem. 

5.9.2 Čela 

Propustek je na vtoku zakončen při vyústění z nové navržené ŽB šachty mezi kolejí č.1 a kolejí č.2 ŽB 
prefabrikátem (kolmá výtoková železobetonová trouba patková DN 800) na výtoku při zaústění do 
příkopu  bude rovněž použita kolmá  vtoková trouba. Na výtokové straně čelo tvoří stávající kamenné 
příkopové zdivo, které bude po uložení ŽB trub obnoveno.  ŽB trouby budou uloženy na podkladním 
úložném lůžku a štěrkopískovém podsypu. ŽB prefabrikované trouby jsou navrženy na účinky 
zatěžovacího vlaku LM71 s klasifikačním součinitelem 1,21 a jsou dimenzovány na výšku nadnásypu  
až 9m. Výtokové trouby mají v drážce zabudováno integrované gumové těsnění. Pro manipulaci a 
montáž jsou všechny trouby opatřeny zabudovanými úchyty DEHA. Pro měření bludným proudů, 
případně jejich svedení a uzemnění jsou opatřeny uzemňovacím vývodem. 

5.9.3 Vtoková jímka 

 Na vtoku bude objekt zakončen ŽB revizní šachtou s nástavcem, která zajistí propojení 
tunelové stoky podél kolejí (mezi kolejí č. 1 a kolejí č. 2) a nově navrženého propustku. Rozměry 
šachty budou uvnitř 1,0x1,2m. Šířka šachty 1,0m vychází z konstrukčních důvodů a z důvodu 
omezeného prostoru mezi kolejí. Šachta bude nahoře ukončena kruhovou deskou, na které bude 
umístěna segmentová deska revizního nástavce s revizním nástavcem o rozměrech 960x350x610.  
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Revizní nástavec bude shora kryt betonovým poklopem. Dno šachty bude opatřeno kamennou 
dlažbou. Vzhledem k hloubce jímky cca 1,0m (<1,5m, dle MVL 649)  nebudou pro přístupnost 
pracovníku údržby zřízena stoupadla. Beton šachty bude C30/37-XF3 a výztuž bude tvořena pruty 
10505 (R). Návaznost stávající stoky na novou jímku bude řešen obetonováním a vlepenou výztuží 
pomoci chemické zálivky.  

Vzhledem k chybějícím podkladům stávajícího stavu, jsou rozměry a tvar spodní stavby odhadnuty, 
proto výztuž v těchto místech bude upravena přímo na stavbě. 

5.10 BOURACÍ PRÁCE 

Na základě výše uvedených důvodů pro přestavbu, bude stávající propustek vybourán. Po 
výkopových pracích se odstraní nosná konstrukce a spodní stavba. Kamenné zdivo tvořící čela 
propustku na výtoku bude vybouráno v nutném rozsahu, tak aby se dalo provést bourací práci na 
odstranění stávajícího propustku a zřízení nového propustku.  Po uložení ŽB trub nového propustku 
bude kamenné zdivo (čelo) obnoveno. 

5.11 ZÁSYP OBJEKTU, ÚPRAVA PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ 

5.11.1 Přechody do trati 

Na Propustku je navrženo částečně otevřené kolejové lože, objekt je přesypán. Přechody do trati 
nebudou realizovány. ZKPP se na objektu nezřizuje. 

5.11.2 Výkopy + pažení 

Po snesení kolejového roštu a štěrkového lože v rámci SO 02-19-07 se po vytvoření provizorního 
nájezdu provede otevřený výkop pod sklonem 1:1. Jinak budou odstupňovány dle konkrétních 
podmínek: klimatické podmínky, případné přitížení svahových hran a plochy v blízkosti výkopu apod. 

Na základě porady, která se konala dne 7.2.2014 za účasti  zástupců SŽDC , JMK, KORDIS , ČD bylo 
odsouhlaseno, že při realizaci stavby  Rekonstrukce koleje č.2 Brno Maloměřice – Brno-Královo Pole 
bude nastaven režim s využitím návrhu POV: bude použit nickolejný provoz  - trvalá výluka obou kolejí 
11 týdnů. Rekonstrukční práce na propustku budou probíhat za současného vyloučení obou kolejí z 
provozu. V rámci jednotlivých stavebních postupů bude mezi obou  kolejí, provedeno pažení pro 
realizaci nového propustku pod kolejí č.2 a zajištění drážního tělesa pod kolejí č.1. Pažení bude v 
rozsahu šířky výkopu. Zabezpečení drážního tělesa sousední koleje bude provedeno pomocí 
mikrozáporového pažení. Mikrozáporové pažení bude vytvořeno zpomocí zabetonovaných profilů 
HEB 180 po cca 0,75 m s dřevěným pažením. Ocelové profily budou osazeny do vrtů cca 300 mm a 
zalitých betonem C 16/20 – X0 dle ČSN EN 206-1. Pažící stěna bude ve vodorovném směru ukotvena 
injekčními zavrtávacími kotvami R32N. Po výstavbě se profily 0,5 m pod plání železničního spodku 
upálí. Zbytek dřevěného pažení se ponechá v zemi. Vzhledem k tomu, že není známa přesná poloha 
stávající stoky tunelu, bude vytyčena jímka, která navazuje na stávající stoku. Na základě tohoto 
zjištění bude určena poloha pažení. 

5.11.3 Zásypy, násypy, přechodová oblast, ZKPP 
Po uložení a kontrole trub a provedení betonáže a následné izolaci bude proveden zásyp, pro 
zajištění spolupůsobení zeminy a trouby, hutněný po vrstvách max 150 mm, míra hutnění Id = 0,85, 
PS min 100%, v prostoru nad troubou bude provedeno hutnění ruční mechanizací. Jako zásypový 
materiál bude použita štěrkodrť fr. 0/32 s max. podílem jemných částic 5%. Hutnění musí být 
prováděno souměrně po obou stranách trouby. Každá vrstva musí být před dalším zásypem 
zkontrolována, zda došlo k předepsanému zhutnění. Po celou dobu zásypu musí být přítomen 
kvalifikovaný dohled. 

Hodnota sednutí musí být dle ČSN 72 1006 (případně ZTVE-StB 94 a 95). Vhodnost zemin pro použití 
do násypů pod železničním tělesem je předepsána v předpisu SŽDC S 4 

Zhotovitel dopracuje příslušný TP pro zásypy pod železničním tělesem. TP bude schválen zástupci 
investora, budoucího správce a projektantem.  
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Následně budou provedeny dané vrstvy železničního spodku (štěrkodrť), štěrkové lože (štěrk 32/63) a 
položení žel. svršku (60 E2 na betonových pražcích B91 S/1) do požadované výškové a směrové 
polohy. 

5.11.4 Terénní úpravy 

Vtoková část (dno šachty), výtoková část (dno příkopu před propustkem) bude odlážděna. Dlažba 
bude provedena do betonového lože, tl. dlažby 200 mm, tl. betonového lože 100-150 mm. Dlažba 
bude ukončena betonovým prahem. Pro dlažbu se jako podklad použije suchý beton C25/30 XC3, 
XA1, na vyplnění spár polymermalta vyplněná na celou výšku spáry. Rozměry, tvar a materiálové 
charakteristiky kamenů pro dlažbu budou odpovídat předpisu Ž (6). Způsob kladení dlažby a velikost 
spár mezi kameny musí odpovídat Ž (6).  

5.12 DALŠÍ NOVÉ ČÁSTI PROPUSTKU 

5.12.1 Řešení ochrany proti účinkům bludných proudů 

S ohledem na specifické charakteristiky trubních propustků (nosná konstrukce se skládá ze 
samostatně působících prostorových dílů relativně malých rozměrů s uzavřenou konstrukcí, výztuž 
trub tvoří po obvodě uzavřenou klec, jednotlivé trouby jsou navzájem odděleny styky s možností jejich 
elektrické izolace – pryžové těsnění spojů) se sekundárními opatření proti bludným proudům u těchto 
objektů dle MVL 649 neprovádí.  

5.12.2 Zásady řešení a základní požadavky na vodotěsné izolace 

Izolace a odvodnění nosných konstrukcí 

Pro stavbu propustku byly zvolený ŽB trouby patkové z vodostavebního betonu, a pro zvýšení 
ochrany budou opatřeny hydroizolačním nátěrem ve skladbě nátěrů 1x ALp + 2x ALn.  

Izolace a odvodnění spodní stavby a jímky 

Všechny betonové konstrukce přiléhající k terénu budou opatřeny hydroizolačním nátěrem ve skladbě 
nátěrů 1xALp + 2xALn.  

5.12.3 Povrchová úprava konstrukce 

Celá nová betonová část konstrukce bude betonována v kvalitě pohledového betonu. Požadavky na 
povrch pohledového betonu jsou stanoveny dle TP ČBS 03. Viditelné části budou provedeny ve třídě 
PB2, zasypané části ve třídě PB1. Na veškeré betonové konstrukce bude použita třída bednění TB2 
dle TP ČBS 03. Jeho vlastnosti jsou popsány v tab. 5/3.  

5.12.4 Protikorozní úprava 

Na objektu se nevyskytují žádné ocelové prvky.  

Povrchová úprava betonu  

Rubové části obnažených betonových konstrukcí budou natřeny penetračním nátěrem. Povrch betonu 
bude v povrchové kvalitě dle TKP ČD kap.17 odst. 17.3.6.6. Vyžaduje se, aby viditelné povrchy 
betonových konstrukcí nevyžadovaly další pohledové úpravy a tomuto požadavku musí vyhovovat 
navrhovaný materiál, správně zvolená technologie ukládání, hutnění atd. 

5.12.5 Zábradlí, protihlukové stěny 

Na objektu se vzhledem k výškovým poměrům nezřizuje zábradlí. PHS není v tomto prostoru 
realizována. 
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5.13 OSTATNÍ TECHNICKÉ SOUVISLOSTI 

5.13.1 Zajištění sousední koleje 

Viz odstavec 5.11.2. 

5.13.2 Trakční vedení na mostním objektu 

Trakční podpěry jsou umístěny mimo rozsah objektu a jsou součástí SO 02-01-01. 

5.13.3 Kabelové trasy 

Nová kabelová trasa je vedena vpravo trati mimo objekt. 

5.13.4 Prostor pod propustkem 

Otvor propustku neslouží pro migraci živočichů, a proto nejsou v trubním otvoru uvažovány úpravy 
pomocí berm. 

5.13.5 Zvláštní zařízení 

Na propustku se nebudou vyskytovat zádně zvláštní zařízení  

5.13.6 Tabulky 

Označení letopočtu výstavby bude provedeno vlysem do betonu. Letopočet výstavby bude umístěn na 
viditelné místo kamenného zdiva (čela na výtoku). Letopočet bude osazen do betonového bločku . 
Betonový bloček mmá rozměry 290x140x65. Specifikace betonu musí odpovídat TKP, kap. 18. Výška 
písma (číslic) je min. 100 mm, tloušťka min 10 mm.. 

5.13.7 Geodetické značky 

Do kamenné zídky (čela) bude dodatečně osazena geodetická značka (celkem 1 ks) –v ose 
propustku.  

Značka bude tvořena ocelovými trny profilu 20 mm s půlkulatou hlavou. 

K hlavní prohlídce bude předáno geodetické zaměření značek (souřadnice značky, nadmořská výška, 
vzdálenost od projektované osy koleje). 

6 ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY, POSTUP VÝSTAVBY  

6.1 ZPŮSOB A POSTUP VÝSTAVBY 

Rekonstrukce propustku bude probíhat ve 1 fázi: 

6.1.1 Výluka koleje č.1 a kolej č.2 

Při výluce obou kolejí v délce 11 týdnů budou na propustku provedeny následující práce: 

Zabuduje se zařízení staveniště. Bude zřízeno pažení pro zajištění koleje č.1, dále ojde ke snesení 
železničního svršku v rámci SO 02-17-01, následně se začne odkopávat prostor otevřeného výkopu. 
Odvoz zeminy se předpokládá po kolejích. Provede se kompletní odtěžení místa otevřeného výkopu.  

Po dosažení stávajícího propustku dojde k jeho vybourání po úroveň dna. Odstraní se stávající 
konstrukce propustku.  V souvislosti s odstraněním konstrukce stávajícího propustku a zřízení nového 
propustku se vybourá část kamenného zdiva (čela na výtoku), které bude po uložení trub nového 
propustku obnoveno. Bude zřízená základová spára. Pod ŽB lůžko bude proveden zhutněný podklad 
(25MPa), na který se provede úložné bet. lůžko. Další práce navazuje plynule na připravený zhutněný 
podklad. Provedení bednění, armování, betonáž revizní šachty, úložného lůžka s podkladní deskou. 
Po odbednění se provede osazení prefabrikátu a navázání na revizní šachtu a čelo, dokončení 
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betonáže šachty, obnova kamenného zdiva (čela). Provedenou se očištění povrchu a izolační nátěry, 
dále se provedou postupné zásypy a odstranění pažení. Osadí se kolejový svršek a provede podbití. 

6.1.2 Práce mimo výluky  

Mimo vlastní výluky kolejí se mohou provést odláždění, terénní úpravy, provedení dokončující práce a 
zrušení staveniště. 

6.2 PROSTOR VÝSTAVBY 

6.2.1 Územní podmínky 

Propustek se nachází v extravilánu, mezistaničním úseku Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole v 
místě křížení železniční trati s občasným vodním tokem (bezejmenný tok) na parcele číslo: 2414 - 
Vlastnické právo: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu: Správa železniční dopravní 
cesty, státní  

organizace Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00 

6.2.2 Přístupy na staveniště 

Přístup na staveniště je možný po kolejích. 

6.3 SOUVISLOST S VÝSTAVBOU NAVAZUJÍCÍCH OBJEKTŮ 

6.3.1 Seznam souvisejících objektů 

SO 02-17-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční svršek 

SO 02-16-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, železniční spodek 

SO 02-16-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, rekonstrukce příkopových zídek 

SO 02-01-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, úpravy trakčního vedení    

SO 02-06-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky kabelů SŽDC 

SO 02-01-03 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, ukolejnění kovových konstrukcí 

PS 02-28-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, TZZ 

PS 02-14-01 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, přeložky a ochrany sdělovacích kabelů 
SŽDC 

SO 02-19-15 Sanace Cacovického tunelu, km 4,970-5,040 

SO 02-16-02 T.ú. Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole, rekonstrukce příkopových zídek 

6.4 VYTYČENÍ OBJEKTU 

Jedna se o přestavbu stávajícího propustku. Směrově se poloha nového propustku nemění. Nový 
propustek a nové navržené konstrukční částí navazují na stávající ponechané části původního 
propustku (kamenné zdivo, tunelová stoka). 

6.5 POŽADAVKY NA VÝLUKY, OMEZENÍ RYCHLOSTI A DALŠÍ PROVOZNÍ 
OMEZENÍ 

Výstavba bude probíhat při nepřerušeném provozu na sousední koleji dle stavebních postupů 
v příslušné části dokumentace. Při provádění prací bude omezena rychlost v této koleji na 50 km/h.  

6.6 DOPAD VÝSTAVBY OBJEKTU NA CELKOVOU TECHNOLOGII STAVBY 

Výstavba objektu bude probíhat v souladu s plánovanými stavebními postupy celé stavby, není 
uvažováno s jejím narušením. 
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6.7 NUTNÉ ZÁSAHY DO STÁVAJÍCÍ ZELENĚ 

Je třeba pouze odstranění náletových dřevin v rámci SO objektu 

6.8 UVEDENÍ STAVEBNÍHO OBJEKTU DO PROVOZU 

Před uvedením stavebního objektu do provozu bude provedena TBZ a hlavní prohlídka objektu. Délka 
zkušebního provozu bude 6 měsíců. Zatěžovací zkouška není požadována. 

6.9 BEZPEČNOST PRÁCE 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy:  

 vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích č.324/1990 Sb. 

 TKP staveb státních drah, kap. 1 a dotčené speciální kapitoly, 

 SŽDC (ČD) Op16 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (04/2006) 

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného mostního objektu se 
zvláštním přihlédnutím k: 

 práci v průjezdním průřezu provozované trati, 

 práci ve výškách, 

 práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí, 

 manipulaci s břemeny. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. 

Vedoucí práce zhotovitele musí být držitelem „Vysvědčení o odborné zkoušce“ podle Směrnice pro 
organizování odborných zkoušek zaměstnanců OJ a VJ DDC a vedoucích pracovníků firem 
pracujících na dopravní cestě (č.j. 434/96-S6 DDC). 

7 POŽADOVANÉ ZKOUŠKY BETONU 
Veškeré zkoušky betonů musí provádět zkušební laboratoř s akreditací. Výrobce musí předložit 
investorovi nebo objednateli betonu, podle toho kdo průkazní zkoušky objednává, osvědčení o 
akreditaci laboratoře, která zkoušky prováděla. 

Průkazní zkoušky se provádí v souladu s ustanoveními ČSN EN 206-1. Rozsah zkoušených 
parametrů při průkazních zkouškách musí odpovídat deklaraci betonu (třída betonu, stupeň vlivu 
prostředí, případně další deklarované vlastnosti). 

Průkazní zkoušky betonu 

- Pevnost v tlaku pro třídy betonu dle ČSN EN 206 – 1 

- Pevnost v příčném tahu 

- Objemová hmotnost 

- Obsah vzduchu v čerstvém provzdušněném betonu 

- Konzistence 

- Obsah chloridů 

- Mrazuvzdornost 

- Odolnost proti průsaku vody 

- Modul pružnosti betonu 

Typy zkoušek na staveništi: 

1) Čerstvý beton: vodní součinitel, konzistence, obsah vzduchu 

2) Ztvrdlý beton: pevnost betonu v tlaku, stupeň mrazuvzdornosti, odolnost proti průsaku vody 

Odebírání vzorků, četnost kontrolních zkoušek, metody zkoušení a způsob prokazování shody musí 
být v souladu s TKP, kap. 17 Beton pro konstrukce, změna 3. 
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8 TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY 
Budoucí zhotovitel tohoto objektu předloží v dostatečném časovém předstihu před zahájením 
stavebních prací k odsouhlasení zástupci investora a budoucímu vlastníkovi všechny technologické 
předpisy a zvláště pro: 

- Kvalitu provádění betonáže 

- Provádění souvrství vodotěsných izolací (nátěru) 

- Provádění zásypů 

V případě, že technologické předpisy nebudou včas předloženy zástupci investora a budoucímu 
vlastníkovi, ponese zhotovitel veškerou náhradu způsobených škod. 

9 SOUPIS POUŽITÝCH VZOROVÝCH LISTŮ A TYPOVÝCH 
PODKLADŮ 
1) MVL 100 Soustava mostních vzorových listů, 1994, 

2) MVL 102 Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí a opěrou. 
Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 1997, 

3) MVL 511, 2004 

10 SOUVISEJÍCÍ ČSN, PŘEDPISY, PRÁVNÍ NORMY, POUŽITÉ 
PODKLADY 

10.1 SOUVISEJÍCÍ ČSN, PŘEDPISY, PRÁVNÍ NORMY 

1) ČSN EN 1990 (730002 / 2004-03, 2007-03) Zásady navrhování konstrukcí (včetně  A2 Příloha 
pro mosty), 

2) ČSN EN 1991-1-1 (730035 / 2004-03) Zatížení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatížení – 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, 

3) ČSN EN 1991-2 (736203 / 2005-07) Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou, 

4) ČSN EN 1992-1-1 (731201 / 2005-04, 2006-11) Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-
1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 

5) ČSN EN 1992-2 (736208 / 2006-06, 2007-05) Navrhování betonových konstrukcí – Část 2: 
Betonové mosty  - Navrhování a konstrukční zásady, 

6) ČSN EN 1993-5 (731451 / 2007-09) Navrhování ocelových konstrukcí – Část 5: Piloty a 
štětové stěny, 

7) ČSN EN 13670 (2011/08) – Provádění betonových konstrukcí 

8) ČSN EN 10080 (2005/12) – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel - 
Všeobecně 

9) ČSN EN 17660-2(2007/08) Svařování – Svařování betonářské oceli – Část 2: Nenosné 
svarové spoje 

10) ČSN EN 206-1 (73 2403 / 2001-09, 2002-01, 2003-12, 2008-04) Beton – Část 1: Specifikace, 
vlastnosti, výroba a shoda, 

11) ČSN EN 206-9 

12) ČSN EN 10027-2 (420012 / 1995-03, 1997-11) Systémy označování ocelí - Část 2: Systém 
číselného označování, 

13) ČSN P ENV 1991-1 (730035 / 1996-01, 1996-12) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. 
Část 1: Zásady navrhování, 
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14) ČSN P ENV 1991-2-1 (730035 / 1997-02, 1998-08) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - 
Část 2-1: Zatížení konstrukcí - Objemová tíha, vlastní tíha a užitečná zatížení, 

15) ČSN P ENV 1992-3 (731210 / 2000-02) Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Betonové 
základy, 

16) Nátěrové hmoty 

17) ČSN 73 0037 (1991-11, 1998-05) Zemní tlak na stavební konstrukce, 

18) ČSN 72 1006 (1998) Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

19) ČSN 73 6200 (2011-07) Mostní názvosloví, 

20) ČSN 73 6201 (2008) Projektování mostních objektů, 

21) TP ČBS 03 – Pohledový beton 

22) Předpis SŽDC S 3 - Železniční svršek, 

23) Předpis SŽDC S 4 - Železniční spodek, 

24) Předpis SŽDC S 5 - Správa mostních objektů, republikovaný předpis, 

25) Předpis SŽDC S 5/4 - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, 

26) Služební rukověť SR 5 (S) – Určování zatížitelnosti železničních mostů, 

27) Služební rukověť SR 5/7 (S) – Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných 
proudů, 

28) SR 105/1 

29) TNŽ 73 6280 (2000) Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních 
objektů, 

30) Technické kvalitativní podmínky staveb celostátních drah, 3. aktualizované vydání, 2000, vč. 
změn 1/2001, 2/2002, 3/2002, 4/2004, 5/2007, v platném znění, 

31) Směrnice generálního ředitele SŽDC, s.o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, SŽDC s.o., č.j. 13511/06-OP, 

10.2 POUŽITÉ PODKLADY 

1) Podrobné geodetické zaměření území 

2) Přípravná dokumentace 2012 

3) Archivní dokumentace 

4) Porady konané dne 16.10.2013, 6.2.2014 
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11 PŘÍLOHA 1 – SHRNUTÍ ROZHODUJÍCÍCH ZÁVĚRŮ 
Z PRACOVNÍCH PORAD 

- Záznam z porady konané dne 16.10.2013, 6.2.2014 

 
Záznam z porady 16.10.2013 
Stávající stav 
Jde o trubní propustek, převádí trať přes občasný vodní tok. Propustek má jeden otvor, trať je 
dvoukolejná v oblouku o poloměru 354m, p=145 mm, niveleta koleje stoupá-7,556‰. Svršek je S49 
na betonových pražcích SB6, osová vzdálenost kolejí je 3950mm. Úhel křížení 90°. Traťová rychlost je 
80 km/h. Propustek je napojen na odvodňovací stoku tunelu. 
Propustek je proveden jako deskový o světlosti 600x800mm. 
 
Zjištěný technický stav objektu 
Při prohlídce propustku bylo zjištěno, že nelze jednoznačně a bezpečně posoudit stavebně technický 
stav nosné konstrukce a spodní stavby v celém profilu propustku. Pohledové části betonových částí 
opěr vykazují viditelné praskliny, nebo trhliny. Vtokové a výtokové čelo propustku je zakomponováno 
do opěrných zídek, které zpevňují přilehlé příkopy. 
 
Koncepce řešení 
S ohledem na stávající stav propustku  bude pod kolejí č. 2 provedeno vybourání stávající konstrukce. 
V místě napojení odvodňovací stoky tunelu bude provedena kontrolní šachta s výstupem mezi koleje 
č. 1 a 2. Dále bude proveden trubní propustek, světlost bude upřesněna v návaznosti na výšku výtoku 
z propustku a zachování nutného kolejového lože. 
 
Záznam z porady 6.2.2014 
 
Stávající stav 
Jedná se o deskový propustek s betonovými opěrami a železobetonovou stropní deskou. Propustek je 
v širé trati, převádí jednu kolej, kolej je v oblouku o poloměru 354m, p=145mm, niveleta koleje stoupá-
7,556‰. Propustek je zakončen na výtoku svislým čelem (čelo tvoří kamenné opěrné zdivo). Na vtoku 
je napojen na tunelovou stoku. Volná výška je 0,80 m. Světlá šířka propustku je 0,60 m, délka opěr 
kolmo k ose koleje je cca 5,4 m. Šířka kolejového lože pod kolejí č.2  je 2330 mm kolmo k hraně 
římsy. Tloušťka štěrkového lože je dle provedené kopané sondy 290 mm pod úložnou plochou pražce. 
 
Zjištěný technický stav objektu 
Při prohlídce propustku bylo zjištěno, že nelze jednoznačně a bezpečně posoudit stavebně technický 
stav nosné konstrukce a spodní stavby v celém profilu propustku. Pohledové části betonových částí 
opěr vykazují viditelné praskliny, nebo trhliny. Na vtokové straně je do propustku zaústěna tunelová 
stoka. Na výtoku čelo propustku je zakomponováno do opěrných zídek, které zpevňují přilehlé 
příkopy. 
 
Koncepce řešení 
S ohledem na stávající stav propustku  bude pod kolejí č. 2 provedeno vybourání stávající konstrukce. 
V místě napojení odvodňovací stoky tunelu bude provedena žB monolitická kontrolní šachta 1,0x1,2m 
s výstupem mezi koleje č. 1 a 2. Dále bude proveden nový trubní propustek. Nový propustek bude 
proveden jako trubní DN 800 s uložením na betonový podklad. Z důvodu zamezení odcizení a 
minimalizace budoucí údržby bude pro zakrytí šachty použit rošt z kompozitního materiálu. 
Výstavba nového propustku pod kolejí č. 2 bude provedena v otevřeném výkopu.  
 
Nové požadavky vzešlé z porady: 
Z důvodu omezeného prostoru mezi kolejí č.1 a kolejí č.2 bude v místě napojení odvodňovací stoky 
tunelu provedena kontrolní šachta (viz výše) s revizním nástavcem a betonovým poklopem. 
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Pohled na výtok 
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