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A1. Identifikační údaje 

Název stavby: Oprava staničních kolejí č. 3 a 5 v  ŽST Ústí n.L. západ 

Rozhodující výkony: Výměna a vyčištění zbahnělého štěrkového lože, výměna 

pražců, výměna kolejnicových pásů, výměna stávajícího upevnění ŽS3, zřízení 

trativodu, oprava směrového a výškového uspořádání.  

Místo stavby: Trať: 130 Ústí nad Labem – Chomutov 

   Staniční úsek: žst. Ústí nad Labem západ 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem, Železničářská 

1386/31, 400 03  Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Hlavní staniční koleje v žst. Ústí nad Labem západ, která se nachází na 

dvoukolejné trati 130 vybrané sítě s pravostranným provozem, elektrifikované 

stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená zab. zařízením s obousměrným 

provozem. 

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/hod.  

Provozní zatížení:  3. řád 

Traťová třída zatížení: D4 

 

 

A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Trať 130 slouží krom osobní přepravy především k přepravě těžkých nákladních 

vlaků. Staniční koleje jsou na železničním svršku s kolejnicemi tv. S49, na 

betonových pražcích. 
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A3. Požadavky a specifikace 

Popis požadovaných prací 

Železniční svršek 

SO 01 – SK č. 3 

délka 753m 

km 1,410 – 2,163 

kolejnice R 65, S49 (od ZV č.24 je 164 m tvar R65 pak S49) 

pražce SB6  

rozdělení „d“ 

 

- zhotovitel provede od ZV č. 24 až 10 metrů před KV č. 70b, tj. celkem 743 

m souvislé čištění kolejového lože (KL) v celém profilu (rozdělení „d“, 

předpoklad znečištěného KL 30 % = 400 m3), zhotovitel zajistí likvidaci výzisku 

znečištěného KL na oficiální skládce, 720 t.  

- v místě pochodu, který se nachází ve vzdálenosti 390 m od ZV č. 24, výměna 

18 ks nových dřevěných pražců (vč. výměny pryž. podložek) za stávající 

betonové pražce SB6, dodávku pražců  a pryžových podložek zajistí 

zhotovitel, výzisk bude uložen v žst. ÚL západ 

- v celé délce 3. SK budou provedeny výřezy vad nebo vadných svárů, celkem 

14 ks a zhotovitel provede opětovné zřízení bezstykové koleje dle předpisu S3 

a S3/2 

- zhotovitel zajistí v km v km 1,410 – 2,163, tj 753 m zdvih a úpravu směrového 

a výškového uspořádání koleje metodou zmenšování chyb a úpravu KL do 

požadovaného profilu (dle S 3)  

- souvislé doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu v místech 

po výměně pražců, po souvislém čištění KL (400 m3) a úpravě GPK (132 m3), 

celkem 532 m³ kameniva třídy BII  

- po cca 6 měsících zhotovitel provede následnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání koleje metodou přesnou a úpravu KL do profilu v km 

v km 1,410 – 2,163 , tj. 753 m včetně souvislého doplnění kolejového lože 

kamenivem s dodávkou materiálu kameniva třídy BII (4x Sa) 132 m3.   

- bude provedena demontáž a následná montáž ukolejnění (1 ks), 2x demontáž 

a montáž drozelových lan 
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SO 02 – SK č. 5 

délka 676 m 

km 1,396 – 2,072 

kolejnice S49, R65 (od kV 66 je 60 m tv. S49, dále R65 

pražce SB6 

rozdělení „e“ 

 

- zhotovitel provede souvislou výměnu štěrkového lože v celém profilu, tj. 

1660m3, výzisk bude uložen dle pokynů VPS 

- od KV č. 20 do KV č. 66, tj. 615 m zhotovitel provede souvislou výměnu 

kolejnic obou pasů, materiál nový kolejnice třídy R260 tv. 60 E2 v délce 16 

x 75 m dodá objednatel, vyzískané kolejnice R65 (1200 m) zhotovitel složí 

v délkách 25 m v žst Ústí n. L. dle pokynů VPS 

- v celé délce 5. SK provede zhotovitel výměnu stávajících kompletů ŽS3 za 

nové komplety ŽS4 (4976 ks) vč. výměny pryžových podložek (2488 ks), 

materiál dodá zhotovitel, výzisk bude uložen dle pokynů VPS, vyzískané 

pryžové podložky budou odvezeny na oficiální skládku. 

- souvislá výměna 150 ks užitých betonových vystrojených pražců SB8 za 

stávající vyžilé dřevěné pražce (pražce SB8 dodá objednatel, vystrojení dodá 

a provede zhotovitel a zajistí přepravu z žst Střekov 

- výměna nových dřevěných pražců (pražce dodá zhotovitel): 

- KV č. 66 - výměna 8 ks za stáv. dřevěné pražce 

- odbočka směr výh č. 54 - výměna 7 ks za stáv. dřevěné pražce 

- před výh. č. 54 – výměna 8 ks za stáv. dřevěné pražce 

- ve vzdálenosti 273 m od KV č. 66 v ose podchodu – výměna 21 ks za 

stávající betonové pražce SB6 

- výměna 4 ks užitých betonových pražců SB6 za stáv. dřevěné pražce ve 

vzdálenosti 638 m od KV č. 66 (pražce SB6 dodá objednatel, budou složeny 

v žst. ÚL západ) 

- výměna 21 ks užitých betonových pražců SB6 za stávající vyžilé dřevěné 

pražce ve vzdálenosti 314 m od KV č. 66 (pražce SB6 dodá objednatel, výzisk 

z výměny v ose podchodu) 

- výměna 65 ks užitých betonových pražců SB8 za stávající vyžilé betonové 

pražce SB5 ve vzdálenosti 584 – 638 m od KV č. 66 (pražce SB8 dodá 

objednatel, budou složeny v žst. ÚL západ) 

- výzisk – dřevěné i betonové pražce zhotovitel uloží dle pokynů VPS v žst Ústí 

n. L. - západ  

- ve vzdálenosti 632 m od KV č. 66 zhotovitel dodá a vloží 2x LIS UIC60 s tep. 

zpracovanou hlavou, v délce 4 m (materiál dodá zhotovitel) 

- ve vzdálenosti 60 m od KV č. 66 zhotovitel vloží přechodové kolejnice 

S49/R65 v obou pasech, tj. 2 ks (materiál dodá zhotovitel)  

- zhotovitel provede opětovné zřízení bezstykové koleje dle předpisu S3 a S3/2 
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- zhotovitel zajistí v km 1,396 – 2,072, tj 676 m a v odbočce směr výh. č. 54 

po výměně bet. pražců, tj 100 m zdvih a úpravu směrového a výškového 

uspořádání koleje metodou zmenšování chyb a úpravu KL do požadovaného 

profilu (dle S 3), celkem 1,552 km koleje 

- souvislé doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu převážně 

z výsypných vozů v místech po výměně pražců a kolejnic, po souvislém 

čištění KL (1660 m3) a úpravě GPK (132 m3), celkem 1792 m³ kameniva 

třídy BII  

- po cca 6 měsících zhotovitel provede následnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání koleje metodou přesnou a úpravu KL do profilu v km 

1,396 – 2,072, tj 676 m a v odbočce směr výh. č. 54 po výměně bet. pražců, 

tj 100 m včetně souvislého doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou 

materiálu kameniva třídy BII (4x Sa) 132 m3. 

- bude provedena demontáž a následná montáž ukolejnění (4ks), 4x demontáž 

a montáž drozelových lan 

- mezi 5. a 7. SK zhotovitel provede opravu drážní stezky, tj v délce 700 m 

 

 

SO 03 – výhybka č. 20 

JR65 1:9 -300L) 

- zhotovitel provede výměnu 100 % dřevěných výhybkových pražců včetně 

4ks dlouhých pražců za KV + výměnu 6 ks nových dřevěných pražců 

v přípoji (3 ks x 2,6m, odb. 3 ks x 2,6m). Pražce dodá objednatel. 

- upevnění zůstává, zhotovitel dodá a provede výměnu podložek pod 

podkladnici 

- zhotovitel zajistí ve výhybce č. 20, po výměně pražců, zdvih a úpravu 

směrového a výškového uspořádání výhybky metodou zmenšování chyb a 

úpravu KL do požadovaného profilu (dle S 3), celkem 200 m + 200 m dle 

pokynů VPS 

 

 

Železniční spodek:  

SO 04 - Odvodnění 

Zhotovitel zajistí zřízení podélného trativodu dle Ž 3.21 (obr. c)v délce 615 m mezi 3. 

a 5. SK se sklonem od podchodu směrem k žst Ústí n. L. hl.n. a od podchodu směr 

Bohosudov  a s napojením do stávajících šachet, které se nachází:  

- 42 m od ZV č.24 je mezi 1.a 3. SK šachta, hl. 1,70m 

- 266 m od podchodu směrem k KV 66 

Zhotovitel zpracuje projekt odvodnění, který předloží objednateli ke schválení před 

započetím prací. 
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Specifikace:  

Práce budou provedeny v nepřetržitých výlukách dle ROV  

Výzisk:  

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.  

Odtěžený štěrk z KL bude u SO 02 (5. SK) uložen dle pokynů VPS, u SO 01 (3. 

SK) bude odvezen na skládku. Odtěžená zemina z hloubení jam pro odvodnění 

bude odvezena na skládku. 

Výzisk (kolejnice, pražce, dr. kolejivo) zhotovitel předá objednateli a uloží dle pokynů 

VPS v žst Ústí n. L. západ. 

Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC v uvedeném úseku. 

Přístupové cesty:  

Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 

Projektová dokumentace a geodetická činnost zhotovitele: 

Před zahájením prací objednatel předá zhotoviteli ve spolupráci s úředně 

oprávněným zeměměřičským inženýrem stavby (dále jen „ÚOZI“) od SŽG primární, 

případně sekundární bodové pole a projekt PPK. Zhotovitel provede kontrolu ŽBP a 

případně jeho zhuštění tak, aby bylo možno realizovat měření APK dle SŽDC 

M20/MP004.  

V místech, kde nebude od objednatele prostřednictvím ÚOZI dodán technický projekt 

k zajištění PPK, zhotovitel taktéž zajistí jeho vyhotovení v souladu s předpisem 

SŽDC S3 díl III a zajistí vyhotovení zjednodušené realizační dokumentace. Konzole 

pro zajišťovací značky jsou v celém úseku osazeny, zhotovitel zajistí doplnění štítků 

s údaji PPK. 

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí 

prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a 

podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. 

Geometrie svarů bude posuzována na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje svaru 

užitých kolejnic). 

Po dokončení stavby zhotovitel provede kontrolu PPK a předá zadavateli 

dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a to 

s využitím železničního bodového pole a po projednání se SŽG. Dodavatel je 

povinen chránit měřičské body železničního bodového pole a dodržovat metodické 

pokyny pro jednotlivé geodetické činnosti, zveřejněné na internetu SŽDC: 

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-

stazeni/externi.html. 

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
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Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být 

schválena ÚOZI. 

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  

Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních sítí dle vyjádření správců sítí dodaných 

objednavatelem. 

Zařízení správců souvisejících zařízení: 

Bude demontováno a opětovně namontováno ukolejnění ve správě SEE 

(zhotovitelem) a lanové propojení ve správě SSZT (objednatelem).  

 

 

Zpracovatel: Petr Banýr, tel. 972 422 157, mob. 724 349 517, e-mail: banyr@szdc.cz 

 


