

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	„Revitalizace trati Bludov – Jeseník“			Číslo stavby	
Název PS,SO :	zastávka Bohutín, rekonstrukce přípojky			Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)	824 20
Datum zpracování :	11/2014			Část:	E.3.6
Zpracoval, firma:	Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.			Datum aktualizace :	

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl:</b>	<b>701</b>	<b>Zemní práce</b>								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,010		0,000		0,00		0,00
2	701ABB	Sejmutí drnu	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
3	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
4	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	50,000		0,000		0,00		0,00
5	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
6	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
7	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGI	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	4,000		0,000		0,00		0,00
10	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	10,560		0,000		0,00		0,00
11	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	19,560		0,000		0,00		0,00
12	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	19,560		0,000		0,00		0,00
13	701EAB	Podkladová vrstva ze šterkopísku	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
14	701EBC	Kladení dlažeb do pískového lože	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>								
15	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

zastávka Bohutín, rekonstrukce přípojky

Datum zpracování :

11/2014

Zpracoval, firma:

Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

Část:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-06-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	741	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
16	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,000		0,000		0,00		0,00
17	741FBK	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
18	741FBP	Obsyp uzemňovacího vedení Bentonitem (2 kg/m)	m	100,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	<b>Silnoproudé rozvody</b>								
19	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	16,000		0,000		0,00		0,00
20	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
21	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	<b>Silnoproudá zařízení</b>								
22	743EFF_R	Přípojková skříň venkovní v sestavě z elektroměřovým rozvaděčem pro připojení kabelů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	747	<b>Zkoušky, revize a HZS</b>								
24	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
26	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

zastávka Bohutín, rekonstrukce přípojky

Datum zpracování :  
Zpracoval, firma:

11/2014  
Ing. Hodina, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

Část:

E.3.6

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-06-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
28	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
29	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
30	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
31	747R02	Provoz mobilního náhradního zdroje do 32kVA	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
32	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	5,000		0,000		0,00		0,00
33	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00