

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Zastávka Bludov-Lázně, rekonstrukce přístřešku pro cestující**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823051

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 24-15-01**

Datum zpracování :

11/2014

Vypracoval, firma:

Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Část:

E.2

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| Díl: | 60 | Úpravy povrchu: | | | | | | | | |
| 1 | 62261_R | ANTIGRAFFITI NÁTĚR DVOJNÁSOBNÝ TRVALÝ DO 30 CYKLŮ TRANSPARENTNÍ VNĚJŠÍCH STĚN PROVEDENÝ RUČNĚ | m2 | 95,000 | 0,000 | 0,019 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 62262_R | PŘÍPLATEK K ANTIGRAFFITI ZA PENETRACI STĚN NÁTĚREM PROVEDENÝM RUČNĚ | m2 | 95,000 | 0,000 | 0,012 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 62263_R | ODSTRANĚNÍ ANTIGRAFFITI | m2 | 4,000 | 0,000 | 0,001 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 64212_R | DVEŘE KOMPLETNÍ S DŘEV ZÁRUB DŘEV SE SKLEN VÝPLNÍ DVOUKŘÍDLÉ | Ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 60 | Úpravy povrchu: | | | | 0,032 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---|----|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 787 | | Zasklívání: | | | | | | | | |
| 5 78721_R | | VYSKLÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO MLÉČNÉHO DVOJSKLA | M2 | 6,720 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 787216 | | ZASKLÍVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM | M2 | 6,720 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 787 | Zasklívání: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|--|----|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 90 | | Ostatní konstrukce a práce: | | | | | | | | |
| 7 96802_R | | VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH RÁMU DVEŘNÍCH A KŘÍDEL | m2 | 3,105 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: 90-01 | | stavební úpravy stávajícího objektu pro instalaci technologie zabezpečovacího zařízení přejezdu: | | | | | | | | |
| 8 6144_R01 | | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ - OŠKRÁBÁNÍ MALEB | M2 | 70,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 6144_R02 | | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ - VYŠKRÁBÁNÍ A VYTMELENÍ SPAR VE STĚNÁCH A STROPECH | M2 | 70,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**

Název PS,SO : **Zastávka Bludov-Lázně, rekonstrukce přístřešku pro cestující**

Datum zpracování : 11/2014
 Vypracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

823051

Část: E.2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 24-15-01

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | 6314_R01 | SAMONIVELAČNÍ STĚRKA VČ. PENETRACE A PŘÍPRAVY POVRCHU - OČIŠTĚNÍ | M2 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 77522 | PODLAHY POVLAKOVÉ Z PLASTŮ (PVC) - vč. soklu a penetrace | M2 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 77651_R01 | DEMONTÁŽ PODLAH POVLAKOVÝCH Z PVC VČ. ODSTRANĚNÍ LEPIDLA - VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU A ULOŽENÍ | M2 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 7844_R01 | MALBY POVRCHŮ Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ - VČ. PENETRACE | M2 | 70,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 9360_R01 | MŘÍŽKA VĚTRACÍ SE SÍTKOU PROTI HMYZU - DODÁVKA A MONTÁŽ KOMPLET DO VYBOUR. OTVORU VČ. ZAPRAVENÍ | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 936001R3 | HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ; D+M KOMLET | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 967147 | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 16KM | M3 | 0,040 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 90-01 | stavební úpravy stávajícího objektu pro instalaci technologie zabezpečovacího zařízení přejezdu: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|---|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 995 | Poplatky za skládky: | | | | | | | | |
| 17 | 17 01 02 | stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika) | T | 0,092 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 17 02 01 | dřevo po stavebním použití, z demolic | T | 0,060 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 995 | Poplatky za skládky: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |