

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

SOUPIS PRACÍ
Revitalizace tratí Bludov - Jeseník
Žst. Ruda nad Moravou, most v km 59,784

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.4
821 20

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 27-19-05

Datum zpracování :
12/2014

Vypracoval, firma:
Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	114140R	ODSTRAN ROVNANINY Z LOM KAM NA SUCHO	M3	43,542		0,000		0,00		0,00
2	122711	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 1KM	M3	186,099		0,000		0,00		0,00
3	122719	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	2 535,386		0,000		0,00		0,00
4	12511	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
5	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	30,416		0,000		0,00		0,00
6	171103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT DO 100%PS	M3	5,000		0,000		0,00		0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	181,099		0,000		0,00		0,00
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	70,236		0,000		0,00		0,00
9	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	10,000		0,000		0,00		0,00
10	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	10,000		0,000		0,00		0,00
11	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
12	22117	PILOTY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	2,040		0,000		0,00		0,00
13	224314	PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,100		0,000		0,00		0,00
14	228171	VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOV DÍLCŮ	T	0,212		0,000		0,00		0,00
15	228172	ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOV DÍLCŮ	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
16	23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	1,270		0,000		0,00		0,00
17	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ	T	1,270		0,000		0,00		0,00
18	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM	M	86,800		0,000		0,00		0,00
19	26154	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 200MM	M	2,260		0,000		0,00		0,00
20	264815	VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM	M	42,600		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

SOUPIS PRACÍ
Revitalizace tratí Bludov - Jeseník
Žst. Ruda nad Moravou, most v km 59,784

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.4
821 20

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 27-19-05

Datum zpracování :

12/2014

Vypracoval, firma:

Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	28536	KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE	T	0,280		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30		Svislé konstrukce:								
22	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	9,521		0,000		0,00		0,00
23	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,773		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
24	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	14,577		0,000		0,00		0,00
25	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,526		0,000		0,00		0,00
26	467314	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,446		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 60		Úpravy povrchu:								
27	626111	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM	M2	142,797		0,000		0,00		0,00
28	626113	REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM	M2	13,644		0,000		0,00		0,00
29	626212	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	M2	160,000		0,000		0,00		0,00
30	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	296,441		0,000		0,00		0,00
31	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	248,564		0,000		0,00		0,00
32	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	43,198		0,000		0,00		0,00
33	631385	MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	8,000		0,000		0,00		0,00
34	633215-R	DOPLNĚNÍ KAMENNÉHO ZDIVA - DODÁVKA + MONTÁŽ	kus	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :
Název PS,SO :

SOUPIS PRACÍ
Revitalizace trati Bludov - Jeseník
Žst. Ruda nad Moravou, most v km 59,784

Část:
Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

E.1.4
821 20

Číslo stavby
Číslo PS,SO

SO 27-19-05

Datum zpracování :
12/2014

Vypracoval, firma:
Renata Jandová, MCO a. s.

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	711	Izolace proti vodě:								
35	711131	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	M2	22,040		0,000		0,00		0,00
36	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	252,800		0,000		0,00		0,00
37	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	179,840		0,000		0,00		0,00
38	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	289,034		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	80	Trubní vedení:								
39	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	45,160		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
40	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	39,200		0,000		0,00		0,00
41	93134-R	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR Distanční vložkou na bázi modifikované živice - DODÁVKA + MONTÁŽ	M	12,300		0,000		0,00		0,00
42	931386	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKON TMELEM PRŮŘ DO 800MM2	M	12,300		0,000		0,00		0,00
43	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	501,100		0,000		0,00		0,00
44	936R01	VLYS DO BETONU - OZNAČENÍ DATA VÝSTAVBY	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	9380R	MECHANICKÉ OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR	M2	112,123		0,000		0,00		0,00
46	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	112,123		0,000		0,00		0,00
47	938540-R	VYPLÁCHNUTÍ SPAR ZDĚNÝCH KONSTR VODNÍ MLHOU	M2	33,637		0,000		0,00		0,00
48	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	202,560		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC
0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : **Revitalizace trati Bludov - Jeseník**
Název PS,SO : **Žst. Ruda nad Moravou, most v km 59,784**

Část: **E.1.4**
Zatřídění objektu : **821 20**
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby
Číslo PS,SO **SO 27-19-05**

Datum zpracování : **12/2014**

Vypracoval, firma: **Renata Jandová, MCO a. s.**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	938551	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	M2	43,198		0,000		0,00		0,00
50	93857-R	BROUŠENÍ BETON KONSTR	m	12,300		0,000		0,00		0,00
51	938651	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM	M2	13,644		0,000		0,00		0,00
52	93867	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM	M2	13,644		0,000		0,00		0,00
53	94600-R	PRAŽCOVÁ ROVNANINA Z VÝZISKU - MONTÁŽ + DEMONTÁŽ + DOPRAVA	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
54	94818	DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN	M3	1,680		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	96	Bourání a demontáže:								
55	966161	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM	M3	4,888		0,000		0,00		0,00
56	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	68,432		0,000		0,00		0,00
57	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	m	39,100		0,000		0,00		0,00
58	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	m2	200,028		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
59	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	380,727		0,000		0,00		0,00
60	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	11,731		0,000		0,00		0,00
61	44.170504-O	kamenná suť	T	108,855		0,000		0,00		0,00
62	61.170604-O	zbytky izolačních materiálů	T	1,498		0,000		0,00		0,00
63	62.170405-O	železný šrot	T	1,173		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00