

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : zastávka Bartoňov, nový přístřešek pro cestující

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.2

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 26-15-02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 10 | Zemní práce: | | | | | | | | |
| 1 | 00572470 | Osivo směs travní univerzál | kg | 1,153 | 0,001 | 0,001 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 122201401 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 76,491 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 122201409 | Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3 | m3 | 76,491 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 0,600 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 0,600 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 2,436 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 2,436 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 76,491 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m | m3 | 382,455 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 171101103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | m3 | 79,527 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 171151101 | Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu | m2 | 72,060 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 180401211 | Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 72,060 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 10 | Zemní práce: | | | | 0,001 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---|----|--------|-------|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 20 | Základy: | | | | | | | | |
| 13 | 211521111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm | m3 | 0,502 | 1,630 | 0,818 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 242111111 | Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m | m | 1,000 | 0,019 | 0,019 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 274321411 | Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 2,100 | 2,453 | 5,152 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | 3,040 | 0,001 | 0,003 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pasů | m2 | 3,040 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 274362021 | Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari | t | 0,083 | 1,053 | 0,087 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 279321346 | Základová zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže | m3 | 3,647 | 2,453 | 8,947 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 279351105 | Zřízení bednění základových zdí oboustranné | m2 | 25,330 | 0,001 | 0,028 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : zastávka Bartoňov, nový přístřešek pro cestující

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.2

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 26-15-02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | 279351106 | Odstranění bednění základových zdí oboustranné | m2 | 25,330 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 279362021 | Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari | t | 0,286 | 1,053 | 0,301 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 59225335 | Skruž betonová studňová kruhová TBX 2-100/100 D100x100x9 cm | kus | 1,000 | 0,790 | 0,790 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 20 | Základy: | | | | 16,146 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|-----|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 30 | Svislé konstrukce: | | | | | | | | |
| 24 | 3811800_R | Montáž a dodávka betonového přístřešku "antivandal" tvaru U (rozměr 4000x1800x2755mm) | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 30 | Svislé konstrukce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|----|-------|-------|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 50 | Komunikace: | | | | | | | | |
| 25 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 8,925 | 0,280 | 2,499 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 564961315 | Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm | m2 | 8,925 | 0,480 | 4,284 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 5924504_R | Dlažba zámková, tl. 60mm, přírodní | m2 | 9,193 | 0,140 | 1,287 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 8,925 | 0,084 | 0,752 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 50 | Komunikace: | | | | 8,821 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|----|-------|-------|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 60 | Úpravy povrchu: | | | | | | | | |
| 29 | 637211122 | Okapový chodník z dlaždic betonových, do písku, tl. dlaždic 60mm | m2 | 4,074 | 2,256 | 9,192 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 60 | Úpravy povrchu: | | | | 9,192 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|--|----|-------|--|-------|--|------|------|------|
| Díl: | 740 | Silnoproud: | | | | | | | | |
| 30 | 740001_R | Elektroinstalace - dodávka a montáž - osvětlení vč. napojení | kč | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : zastávka Bartoňov, nový přístřešek pro cestující

Datum zpracování : 11/2014
Vpracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.2

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 26-15-02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za 740 | Silnoproud: | | | | 0,000 0,000 | | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|----|--------|-------|----------------|--|--------------|--|--------------|
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské: | | | | | | | | |
| 31 | 60512001 | Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 | m3 | 0,134 | 0,550 | 0,074 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 60512011 | Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 | m3 | 0,650 | 0,550 | 0,358 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 60514114 | Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m | m3 | 0,116 | 0,550 | 0,064 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 0,784 | 0,002 | 0,002 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 | m | 40,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 | m | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 762332134 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 | m | 11,700 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 762342214 | Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm | m2 | 18,207 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 0,900 | 0,023 | 0,021 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 0,517 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 762 | Konstrukce tesařské: | | | | 0,000 0,518 | | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|--|----|--------|-------|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské: | | | | | | | | |
| 41 | 7641100_R | Krytina střechy rovné z taškových tabulí z poplastovaného plechu tl. 0,65mm, sklonu do 45st. | m2 | 18,207 | 0,007 | 0,118 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 7642100_R | Oplechování hřebene valbové střechy z poplastovaného plechu tl. 0,65mm, rš 500 mm, ozn. K/03 | m | 2,200 | 0,004 | 0,010 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : zastávka Bartoňov, nový přístřešek pro cestující

Datum zpracování : 11/2014
Vypracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.2

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 26-15-02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 43 | 7642101_R | Oplechování nároží valbové střechy poplastovaným plechem tl. 0,65mm, rš 500 mm, ozn. K/04 | m | 9,000 | 0,004 | 0,039 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | 7645400_R | Žlab podokapní půlkruhový z poplastovaného plechu tl. 0,65mm, rš 330 mm, ozn. K/01 | m | 16,000 | 0,003 | 0,046 | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 7645401_R | Chříč kruhový DN 80mm z poplastovaného plechu tl. 0,65mm, dl. 400 mm, ozn. K/02 | ks | 1,000 | 0,003 | 0,003 | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0,215 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 764 | Konstrukce klempířské: | | | | 0,215 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------|-------|-------|--|------|--|------|--|
| Díl: 766 | Konstrukce truhlářské: | | | | | | | | | |
| 47 60514101 | Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 | m3 | 0,116 | 0,550 | 0,064 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 48 61191155 | Palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B | m2 | 22,000 | 0,009 | 0,205 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 49 766421213 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 50 766427112 | Montáž obložení podhledů podkladového roštu | m | 70,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 51 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,268 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | |
| S | Celkem za 766 | Konstrukce truhlářské: | | | 0,269 | | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|-------|-------|-------|--|------|--|------|--|
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické: | | | | | | | | | |
| 52 7679900_R | Dodávka a montáž ocelového sedáku rozm. 505x390mm, pro uchycení do stěny, ozn. Z/01 | ks | 6,000 | 0,009 | 0,054 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 53 7679901_R | Dodávka odpadkového koše betonového v kombinaci s ocelovým plechem, rozm. 930x600x670mm, ozn. Z/02 | ks | 1,000 | 0,215 | 0,215 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 54 7679902_R | Dodávka a montáž informační tabule rozm. 800x400mm, hl. 58mm, uchycení do stěny | ks | 2,000 | 0,007 | 0,013 | | 0,00 | | 0,00 | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Revitalizace trati Bludov - Jeseník"

Název PS,SO : zastávka Bartoňov, nový přístřešek pro cestující

Datum zpracování : 11/2014
Vpracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
Část: E.2

823 51

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 26-15-02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 55 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,282 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 767 | Konstrukce zámečnické: | | | | 0,282 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|----|--------|-------|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 783 | Nátěry: | | | | | | | | |
| 56 | 783695233 | Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování | m2 | 20,000 | 0,000 | 0,009 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 783 | Nátěry: | | | | 0,009 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-----|--------|-------|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | | | | | |
| 57 | 59217410 | Obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 cm | kus | 2,000 | 0,058 | 0,116 | | 0,00 | | 0,00 |
| 58 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2,000 | 0,130 | 0,259 | | 0,00 | | 0,00 |
| 59 | 953961112 | Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 11,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | 0,375 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|---|--------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 99 | Přesun hmot HSV: | | | | | | | | |
| 60 | 998014011 | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm | t | 34,535 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 99 | Přesun hmot HSV: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace tratí Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

zastávka Bartoňov, nový přístřešek pro cestující elektroinstalace

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

823 51

Datum zpracování :

11/2014

Část:

E.2

Zpracoval, firma:

Ing. Vladimír Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 26-15-02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|----------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 701 | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 701AAA | Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci) | km | 0,010 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 701CFA | Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 701 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 702 | Odvoz odpadu | | | | | | | | |
| 6 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 0,790 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | | | | | |
| 7 | 741AAE | Vlnitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační do 25mm | m | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 741ABA | Trubka PVC tuhá elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou | m | 3,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 30,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 741FCA | Svodový vodič na povrchu s podpěrami FeZn do d=10mm | m | 17,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 741FCK | Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 741FCO | Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdíva, označovací štítek | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

zastávka Bartoňov, nový přístřešek pro cestující elektroinstalace

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

Datum zpracování :
Zpracoval, firma:

11/2014
Ing. Vladimír Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Část: E.2

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 26-15-02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | | | | | | | | |
| 13 | 742GEA | CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 18,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 742JAC | Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | | | | | | | | |
| 16 | 747BAA | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 990 | Poplatky za skládky | | | | | | | | |
| 18 | 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t | 0,790 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 1000-R | R-položky | | | | | | | | |
| 19 | 1000R-01 | Příchytka trubková 25-37mm | ks | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 1000R-02 | Svítilno přisazené 1x 24W, IP 67, tř.izol. II., antivandal, nehořlavou podložkou pro uchycení na hořlavý podklad | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 1000R-03 | Krycí mřížka na světlo | ks | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

7 / 8

SO_261502_SP.xls

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

„Revitalizace trati Bludov – Jeseník“

Název PS,SO :

zastávka Bartoňov, nový přístřešek pro cestující elektroinstalace

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

Datum zpracování :

11/2014

Část:

E.2

Zpracoval, firma:

Ing. Vladimír Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 26-15-02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|------------------|---------------|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za 1000-R | R-položky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

8 / 8

SO_261502_SP.xls