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Díl: 1 Zemní práce   
1 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4   m3 19,462 0,000 0,00 0,00

2 132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3   m3 1,890 0,000 0,00 0,00

3 132202201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3   m3 31,903 0,000 0,00 0,00

4 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4   m3 69,401 0,000 0,00 0,00

5 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m   m2 35,000 0,000 0,00 0,00

6 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m   m2 35,000 0,000 0,00 0,00

7 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m   m3 19,462 0,000 0,00 0,00

8 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m   m3 19,462 0,000 0,00 0,00

9 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min   hod 720,000 0,000 0,00 0,00

montáže

SŽDC

C E N A

9 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min   hod 720,000 0,000 0,00 0,00

10 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min   den 30,000 0,000 0,00 0,00

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 31,903 0,000 0,00 0,00

12 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním   m3 77,068 0,000 0,00 0,00

13 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 13,685 0,000 0,00 0,00

14 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 136,850
0,000 0,00 0,00

15 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 30,000 0,000 0,00 0,00

16 1712012_R Nákup zeminy vhodné k ohumusování   m3 6,000 0,000 0,00 0,00

17 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5   m2 30,000 0,000 0,00 0,00

18 5724100 osivo směs travní parková   kg 0,750 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Zemní práce   0,000 0,00 0,00

Díl: 27 Zakládání - základy   
19 279311115 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25   m3 12,784 0,000 0,00 0,00

20 27935110R Zřízení a odstranění bednění základových zdí při postupném podezdívání, oboustranné   m2 47,204 0,000 0,00 0,00

21 279321348 Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže   m3 3,271 0,000 0,00 0,00

22 279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné   m2 11,561 0,000 0,00 0,00

23 279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné   m2 11,561 0,000 0,00 0,00

24 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné   m2 38,564 0,000 0,00 0,00

25 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné   m2 38,564 0,000 0,00 0,00

26 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari   t 0,280 0,000 0,00 0,00

27 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25   m3 0,840 0,000 0,00 0,00

28 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů   m2 3,280 0,000 0,00 0,00

29 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů   m2 3,280 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
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S Celkem za 27 Zakládání - základy   0,000 0,00 0,00

Díl: 31 Zdi podp ěrné a volné   
30 311238314 Zdivo nosné vnitřní z keramických děrovaných tvarovek tl 200 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 5,808 0,000 0,00 0,00

31 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12   t 0,008 0,000 0,00 0,00

32 130104200 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm   t 0,008 0,000 0,00 0,00

33 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů   t 0,378 0,000 0,00 0,00

34 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů   t 0,080 0,000 0,00 0,00

35 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC   m3 0,490 0,000 0,00 0,00

36 319231213 Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou   m2 28,930 0,000 0,00 0,00

37 319231214 Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 800 mm podřezáním řetězovou pilou   m2 3,500 0,000 0,00 0,00

38 310239411 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC   m3 9,392 0,000 0,00 0,00

39 3102399_R Ukotvení zdiva ocel. trny R8, dl. 400mm   m 38,685 0,000 0,00 0,00

40 319202114 Dodatečná izolace zdiva tl 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí   m 18,400 0,000 0,00 0,00

41 319202115 Dodatečná izolace zdiva tl 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí   m 5,000 0,000 0,00 0,00

42 37831112R Ochranná přizdívka s vložkou z betonu tř. C 25/30   m3 1,751 0,000 0,00 0,00

43 342362021 Výztuž příček svařovanými sítěmi Kari   t 0,106 0,000 0,00 0,00

44 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže   m3 0,983 0,000 0,00 0,00

45 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC   m3 0,466 0,000 0,00 0,00

46 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC   m3 2,063 0,000 0,00 0,00

47 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou   m2 32,700 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 31 Zdi podp ěrné a volné   0,000 0,00 0,00

Díl: 34 Stěny a p říčky   
48 342248112 Příčky z cihelných děrovaných tvarovek, tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 24,385 0,000 0,00 0,00

49 342248113 Příčky z cihelných děrovaných tvarovek tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC   m2 10,040 0,000 0,00 0,00

50 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami   m 39,025 0,000 0,00 0,00

51 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami   m2 5,392 0,000 0,00 0,00

52 340239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm   m2 1,890 0,000 0,00 0,00

53 346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených   m2 36,051 0,000 0,00 0,00

54 346234314 Zazdívka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou   m 24,200
0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 34 Stěny a p říčky   0,000 0,00 0,00
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Díl: 38 Různé kompletní konstrukce   
55 388995214 Chránička kabelů z trub HDPE, DN 160   m 0,900 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 38 Různé kompletní konstrukce   0,000 0,00 0,00

Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce   
56 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm   kus 96,000 0,000 0,00 0,00

57 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm   kus 10,000 0,000 0,00 0,00

58 4139411_R D+M ocelových válcovaných nosníků v novém stropu   kg 340,241 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 41 Stropy a stropní konstrukce   0,000 0,00 0,00

Díl: 61 Úprava povrch ů vnit řní   
59 612821012 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně tl. 30mm, vč. sanačního postřiku tl. 

5mm   
m2 98,535 0,000 0,00 0,00

60 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   m2 72,693 0,000 0,00 0,00

61 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   m2 17,624 0,000 0,00 0,00

62 611325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%   m2 185,780 0,000 0,00 0,00

63 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%   m2 416,958 0,000 0,00 0,00

64 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm   m2 185,780 0,000 0,00 0,00

65 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm   m2 515,493 0,000 0,00 0,00

66 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy   m2 6,050 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 61 Úprava povrch ů vnit řní   0,000 0,00 0,00

Díl: 62 Úprava povrch ů vnější   
67 622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně   m2 18,445 0,000 0,00 0,00

68 622211021 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm   m2 172,004 0,000 0,00 0,00

69 283759390 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm   m2 175,444 0,000 0,00 0,00

70 622212001 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm   m 9,000 0,000 0,00 0,00

71 283759320 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm   m2 1,836 0,000 0,00 0,00

72 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení   m 21,500 0,000 0,00 0,00

73 590516490 lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 12 cm, 0,95/200 cm   m 22,575 0,000 0,00 0,00

74 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení   m 36,600 0,000 0,00 0,00

75 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m   m 28,980 0,000 0,00 0,00

76 590515100 profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m   m 9,450 0,000 0,00 0,00
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77 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn   m2 172,004 0,000 0,00 0,00

78 622211011 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm   m2 81,855 0,000 0,00 0,00

79 283763710 polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 80 mm   m2 83,492 0,000 0,00 0,00

80 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn   m2 27,285 0,000 0,00 0,00

81 622811002 Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm   m2 7,500 0,000 0,00 0,00

82 622611133 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně   m2 7,500 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 62 Úprava povrch ů vnější   0,000 0,00 0,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce   Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce   
83 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním   m3 16,516 0,000 0,00 0,00

84 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním   m3 3,304 0,000 0,00 0,00

85 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20   m3 1,284 0,000 0,00 0,00

86 631311136 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30   m3 13,067 0,000 0,00 0,00

87 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže   m3 26,134 0,000 0,00 0,00

88 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 1,377 0,000 0,00 0,00

89 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30   m3 6,437 0,000 0,00 0,00

90 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže   m3 6,437 0,000 0,00 0,00

91 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,533 0,000 0,00 0,00

92 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30   m3 4,464 0,000 0,00 0,00

93 631319171 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže   m3 4,464 0,000 0,00 0,00

94 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,530 0,000 0,00 0,00

95 632481213 Separační vrstva z PE fólie   m2 97,820 0,000 0,00 0,00

96 632451437 Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 30 běžný   m2 24,800 0,000 0,00 0,00

97 634911112 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině   m 11,135 0,000 0,00 0,00

98 634661111 Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem   m 11,135 0,000 0,00 0,00

99 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu   m3 3,721 0,000 0,00 0,00

100 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20   m3 0,032 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce   0,000 0,00 0,00

Díl: 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce   
101 899623161 Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu   m3 0,443 0,000 0,00 0,00

102 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop   m2 3,864 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
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S Celkem za 89 Trubní vedení - ostatní konstrukce   0,000 0,00 0,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy   
103 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m   m2 172,004 0,000 0,00 0,00

104 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití   m2 5 160,120 0,000 0,00 0,00

105 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m   m2 172,004 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy   0,000 0,00 0,00

Díl: 95 Různé dokon čovací konstrukce a práce pozemních staveb   Díl: 95 Různé dokon čovací konstrukce a práce pozemních staveb   
106 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   m2 114,000 0,000 0,00 0,00

107 9537351_R Odvětrání vodorovné plastovými perforovanými troubami DN 150 mm   m 65,190 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 95 Různé dokon čovací konstrukce a práce pozemních staveb   0,000 0,00 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí   
108 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 39,242 0,000 0,00 0,00

109 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm   m3 3,283 0,000 0,00 0,00

110 963031439 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm   m2 10,944 0,000 0,00 0,00

111 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2   m2 18,900 0,000 0,00 0,00

112 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 10,047 0,000 0,00 0,00

113 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2   m2 3,780 0,000 0,00 0,00

114 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2   m2 11,865 0,000 0,00 0,00

115 978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %   m2 98,535 0,000 0,00 0,00

116 978011141 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %   m2 185,780 0,000 0,00 0,00

117 978013141 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %   m2 244,340 0,000 0,00 0,00

118 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm   m 5,600 0,000 0,00 0,00

119 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm   m3 1,050 0,000 0,00 0,00

120 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC   m2 5,465 0,000 0,00 0,00

121 976082131 Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného   kus 10,000 0,000 0,00 0,00

122 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm   m 36,051 0,000 0,00 0,00

123 977211115 Řezání ŽB kcí hl do 680 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm   m 6,280 0,000 0,00 0,00

124 977211191 Příplatek k řezání ŽB kcí za práci ve stísněném prostoru   m 6,280 0,000 0,00 0,00

125 971042551 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2   m3 0,863 0,000 0,00 0,00

126 977151124 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů   m 0,700 0,000 0,00 0,00
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127 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3   m3 0,137 0,000 0,00 0,00

128 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3   m3 0,540 0,000 0,00 0,00

129 974031387 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 300 mm   m 24,200

0,000 0,00 0,00

130 973031326 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm   kus 22,000 0,000 0,00 0,00

131 973042261 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 450 mm   kus 12,000 0,000 0,00 0,00

132 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2   m3 0,538 0,000 0,00 0,00

133 967031732 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm   m2 2,162 0,000 0,00 0,00

134 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2   m3 18,126 0,000 0,00 0,00

135 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm   m3 11,448 0,000 0,00 0,00135 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm   m3 11,448 0,000 0,00 0,00

136 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2   m3 3,101 0,000 0,00 0,00

137 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2   m3 17,175 0,000 0,00 0,00

138 978059641 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2   m2 32,700 0,000 0,00 0,00

139 961044111 Bourání základů z betonu prostého   m3 0,360 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 96 Bourání konstrukcí   0,000 0,00 0,00

Díl: 98 Demolice   
140 981011313 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním   m3 233,742 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 98 Demolice   0,000 0,00 0,00

Díl: 997 Přesun sut ě   
141 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace   t 201,646 0,000 0,00 0,00

142 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   t 201,646 0,000 0,00 0,00

143 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   t 3 831,274 0,000 0,00 0,00

144 17 05 04R Poplatek - výkopová zemina, odkop, zemina a kamení   t 24,633 0,000 0,00 0,00

145 17 01 01R Poplatek - beton z demolic objektů, základů TV   t 49,029 0,000 0,00 0,00

146 17 01 02R Poplatek - stavební a demoliční suť   t 118,235 0,000 0,00 0,00

147 17 02 03R Poplatek - odpad z rekonstruonaných obj. - plasty   t 0,250 0,000 0,00 0,00

148 17 02 01R Poplatek - dřevo po stavebním použití z demolic   t 1,438 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 997 Přesun sut ě   0,000 0,00 0,00

Díl: 998 Přesun hmot   
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149 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 227,503 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 998 Přesun hmot   0,000 0,00 0,00

Díl: 707 Podhledy   
150 R-7071001 Rastrový rozebíratelný minerální podhled 600x600mm, na závěs. konstrukci, ozn. A2, d+m   m2 39,350 0,000 0,00 0,00

151 R-7071002 Napínaný stropní podhled z PVC , dodávka + montáž   m2 31,200 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 707 Podhledy   0,000 0,00 0,00

Díl: 711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům   
152 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním   m2 113,880 0,000 0,00 0,00

153 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním   m2 72,320 0,000 0,00 0,00

154 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg   t 0,059 0,000 0,00 0,00

155 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP   m2 113,880 0,000 0,00 0,00

156 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP   m2 72,320 0,000 0,00 0,00

157 62856000R pás asfaltovaný modifikovaný SBS, vložka hliníková folie   m2 217,746 0,000 0,00 0,00

158 62856400R pás asfaltovaný modifikovaný SBS, s polyesterovou vložkou   m2 217,746 0,000 0,00 0,00

159 71119000R Hydroizolační stěrka vyztužená skleněnou tkaninou tl. 3mm   m2 70,941 0,000 0,00 0,00

160 711161511 Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů   m2 54,570 0,000 0,00 0,00

161 711161571 Ukončovací profil pro nopové fólie   m 54,570 0,000 0,00 0,00

162 71174556R D+M izolace proti zemní vlhkosti provedení detailu ukončení foliové izol. podřezávaného zdiva samolep. asf. 
pásem   

m 36,051 0,000 0,00 0,00

163 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m   t 2,476 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům   0,000 0,00 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné   
164 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva   m2 90,571 0,000 0,00 0,00

165 283763700 polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 60 mm   m2 66,423 0,000 0,00 0,00

166 283763600 polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 20 mm   m2 4,029 0,000 0,00 0,00

167 283763610 polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 30 mm   m2 7,089 0,000 0,00 0,00

168 283763710 polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 80 mm   m2 14,550 0,000 0,00 0,00

169 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12m t 0,163 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 713 Izolace tepelné   0,000 0,00 0,00
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Díl: 721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   
170 721100001 Zdravotní instalace (samostatný rozpočet a soupis prací)   ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

171 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110   kus 4,000 0,000 0,00 0,00

172 7212421_R D+M lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110   kus 4,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   0,000 0,00 0,00

Díl: 731 Ústřední vytáp ění + vnit řní plynovod   
173 731100001 Zařízení pro vytápění a vnitřní plynovod (samostatný rozpočet a výkaz výměr)   ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 731 Úst řední vytáp ění + vnit řní plynovod   0,000 0,00 0,00

Díl: 763 Konstrukce suché výstavby   
174 763121511 SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xA 12,5 bez TI EI 15   m2 2,741 0,000 0,00 0,00

175 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   m2 28,250 0,000 0,00 0,00

176 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m   t 0,741 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 763 Konstrukce suché výstavby   0,000 0,00 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempí řské   
177 764246403 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu  rš 250 mm, ozn. K/01   m 7,750 0,000 0,00 0,00

178 764246465 Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z PZ plechu rš do 400 mm   kus 10,000 0,000 0,00 0,00

179 7642484_R Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm, ozn. K/02   m 18,850 0,000 0,00 0,00

180 764041423 Dilatační připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu včetně tmelení rš 150 mm, ozn. K/02   m 18,850 0,000 0,00 0,00

181 7645498_R Úprava stávajícího dešťového svodu, ozn. 03/K   ks 2,000 0,000 0,00 0,00

182 7645499_R Úprava stávajícího dešťového svodu, ozn. 04/K   ks 2,000 0,000 0,00 0,00

183 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m   t 0,079 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 764 Konstrukce klempí řské   0,000 0,00 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlá řské   
184 766691911 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2   kus 14,000 0,000 0,00 0,00

185 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   kus 14,000 0,000 0,00 0,00

186 766691921 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m2   kus 1,000 0,000 0,00 0,00

187 766691924 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2   kus 2,000 0,000 0,00 0,00
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188 766694122 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m, ozn. T/01   kus 5,000 0,000 0,00 0,00

189 607941040 deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 m, ozn. T/01   m 7,500 0,000 0,00 0,00

190 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm, ozn. T/01   kus 10,000 0,000 0,00 0,00

191 7666602_R D+M vnitřní dřevěné dveře typové, plné, s pož. odolností, rozm. 900x1970mm, ozn. T/02   ks 2,000 0,000 0,00 0,00

192 7666603_R D+M vnitřní dřevěné dveře typové, plné, s pož. odolností, rozm. 900x1970mm, ozn. T/03   ks 1,000 0,000 0,00 0,00

193 7666604_R D+M vnitřní dřevěné dveře typové, plné, rozm. 900x1970mm, ozn. T/04   ks 1,000 0,000 0,00 0,00

194 7666605_R D+M vnitřní dřevěné dveře typové, plné, rozm. 800x1970mm, ozn. T/05   ks 2,000 0,000 0,00 0,00

195 9987661_R Přesun hmot pro konstrukce truhlářské   Kč 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
S Celkem za 766 Konstrukce truhlá řské   0,000 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce záme čnické   
196 76799999R Demontáž ocelového vlajkového stožáru v. do 10m   ks 2,000 0,000 0,00 0,00

197 767590110 Montáž podlahových konstrukcí svařováním   kg 128,018 0,000 0,00 0,00

198 55350000R Trapézový plech TR 40S/160 tl. 0,88mm   m2 13,915 0,000 0,00 0,00

199 R76799001 D+M bezpečnostní mříž na okno rozm. 1350x650mm, ozn. Z/01   ks 5,000 0,000 0,00 0,00

200 R76799002 D+M fasádní větrací mřížka 150/150mm, vč. obvodového rámečku, ozn. Z/02   ks 12,000 0,000 0,00 0,00

201 R76799003 D+M ocelová konstrukce nesoucí klimajednotky, ozn. Z/03   kg 548,430 0,000 0,00 0,00

202 R76799004 D+M ochrana přímotopů WC pro cestující veřejnost, ozn. Z/04   kg 26,797 0,000 0,00 0,00

203 R76799005 D+M ochrana přímotopů WC pro cestující veřejnost, ozn. Z/05   kg 15,785 0,000 0,00 0,00

204 R76799006 D+M větrací mříž anglického dvorku, rozm. 530x470mm, vč. osazovacího rámu, ozn. Z/06   ks 1,000 0,000 0,00 0,00

205 R76799007 D+M systémová požární ucpávka pro plastový multikanál na vstupu do obj., ozn. Z/07   ks 3,000 0,000 0,00 0,00

206 R76799008 D+M systémová požární ucpávka prostup zdivem pro kabely 500/250mm, ozn. Z/08   ks 1,000 0,000 0,00 0,00

207 R76799009 D+M systémová požární ucpávka prostup zdivem pro kabely 500/250mm, ozn. Z/09   ks 2,000 0,000 0,00 0,00

208 R76799010 D+M systémová požární ucpávka prostup zdivem pro kabely 300/200mm, ozn. Z/10   ks 1,000 0,000 0,00 0,00

209 R76799011 D+M systémová požární ucpávka prostup zdivem pro kabely 300/200mm, ozn. Z/11   ks 3,000 0,000 0,00 0,00

210 R76799012 D+M požární ucpávka a utěsnění plast. kabel. chráničky DN 160mm, ozn. Z/12   ks 1,000 0,000 0,00 0,00

211 R76799013 D+M hliníkové vstupní dveře s pevnou nadedveřní částí, 1500x2800mm, ozn. HL/01   ks 1,000 0,000 0,00 0,00

212 R76799014 D+M hliníkové vstupní dveře s pevnou nadedveřní částí, 1500x2800mm, ozn. HL/02   ks 1,000 0,000 0,00 0,00

213 R76799015 D+M hliníkové vstupní dveře s pevnou nadedveřní částí, 1500x2600mm, ozn. HL/03   ks 1,000 0,000 0,00 0,00

214 R76799016 D+M plastové okno jednokřídlové, sklápěcí 1500x800mm, ozn. HL/04   ks 5,000 0,000 0,00 0,00

215 R76799017 D+M konstrukce zakrytí kanálů v místnosti OP01 - stavědlová ústředna   kg 181,347 0,000 0,00 0,00

216 R76799018 D+M konstrukce zakrytí kanálů v místnosti OP06 - rozvodna NN   kg 525,294 0,000 0,00 0,00

217 R76799019 D+M konstrukce zakrytí kanálů v místnosti OP03 - sdělovací místnost   kg 152,509 0,000 0,00 0,00

218 9987671_R Přesun hmot pro zámečnické konstrukce   Kč 1,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
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ROZPOČET
Cena za objekt [K č]

Název stavby : Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Část: E.2.1 Číslo stavby
Název PS,SO :

Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51

Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 12/2014 Vypracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a. s. Datum aktualizace :
Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

SŽDC

C E N A

S Celkem za 767 Konstrukce záme čnické   0,000 0,00 0,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic   
219 771474142 Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm   m 9,900 0,000 0,00 0,00

220 597R61417 dlaždice keramické, sokl s požlábkem, v.100mm, dl. 200mm   kus 52,000 0,000 0,00 0,00

221 771574116 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2   m2 6,200 0,000 0,00 0,00

222 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2   m2 5,210 0,000 0,00 0,00

223 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým   m2 6,200 0,000 0,00 0,00

224 771591111 Podlahy penetrace podkladu   m2 6,200 0,000 0,00 0,00

225 771990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa   m2 5,210 0,000 0,00 0,00

226 597R61120 dlaždice keramické, protiskluzné, tl. 0,9cm   m2 5,731 0,000 0,00 0,00

227 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m   t 0,191 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 771 Podlahy z dlaždic   0,000 0,00 0,00

Díl: 776 Podlahy povlakové   
228 776511820 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně   m2 83,470 0,000 0,00 0,00

229 R-7765201 Dodávka a montáž podlahové krytiny v pásech, vč. obvodových soklů, rohů a koutů   m2 21,500 0,000 0,00 0,00

230 R-7765202 Dodávka a montáž podlahové krytiny elektrostatické v pásech, vč. obvodových soklů, rohů a koutů   m2 67,555
0,000 0,00 0,00

231 776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa   m2 89,055 0,000 0,00 0,00

232 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m   t 0,818 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 776 Podlahy povlakové   0,000 0,00 0,00

Díl: 777 Podlahy lité   
233 777615214 Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné s penetrací   m2 12,948 0,000 0,00 0,00

234 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m   t 0,019 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 777 Podlahy lité   0,000 0,00 0,00

Díl: 781 Dokon čovací práce - obklady keramické   
235 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem   m2 17,624 0,000 0,00 0,00

236 59761000R obkládačky keramické tl. 7,0mm   m2 19,386 0,000 0,00 0,00

237 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m   t 0,282 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET
Cena za objekt [K č]

Název stavby : Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Část: E.2.1 Číslo stavby
Název PS,SO :

Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51

Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 12/2014 Vypracoval, firma: Zdeněk Ambrož, MCO a. s. Datum aktualizace :
Poř.

číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

SŽDC

C E N A

S Celkem za 781 Dokon čovací práce - obklady keramické   0,000 0,00 0,00

Díl: 783 Dokon čovací práce - nát ěry   
238 783221130 Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozní   m2 19,192 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 783 Dokon čovací práce - nát ěry   0,000 0,00 0,00

Díl: 784 Dokon čovací práce - malby a tapety   
239 784221101 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   m2 720,395 0,000 0,00 0,00

240 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m   m2 720,395 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 784 Dokon čovací práce - malby a tapety   0,000 0,00 0,00

Díl: 798 Požární zabezpe čení stavby   
241 R-7980001 Hasící přístroj práškový PHP 6kg, vč. osazení (hasící schopnost 27A), d+m   ks 5,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 798 Požární zabezpe čení stavby   0,000 0,00 0,00

Díl: 21-M Elektromontáže   
242 210100001 Hromosvody (samostatný rozpočet a výkaz výměr)   kus 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

243 210100002 Zařízení silnoproudá (samostatný rozpočet a výkaz výměr)   kus 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 21-M Elektromontáže   0,000 0,00 0,00

Díl: 24-M Montáže vzduchotechnických a klimat. za řízení   
244 240100001 Zařízení pro vzduchotechniku a klimatizaci (samostatný rozpočet a výkaz výměr)   ks 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 24-M Montáže vzduchotechnických a klimat. za řízení   0,000 0,00 0,00

Díl: 46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   
245 460510313 Multikanály plastové do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 9-cestné   m 13,000 0,000 0,00 0,00

246 345730010 multikanál z HDPE 9W-42/CZ základní 1118 mm   kus 10,000 0,000 0,00 0,00

247 345730020 multikanál z HDPE ohybový 356 mm   kus 8,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   0,000 0,00 0,00
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

HSV Práce a dodávky HSV   
1 Zemní práce   

1 001 131303101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 4   m3 19,462

"výkop pro šachty kabelovodu"   

2,35*2,10*1,20   5,922

4,75*2,20*1,20   12,540

1,45*1,275*0,40+0,50*1,30*0,40   1,000

Součet   19,462

2 001 132202101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3   m3 1,890
"výkop pro základový pas pod ocelovou nosnou konstrukcí 
klimajednotek"   

3,50*0,60*0,90   1,890

3 001 132202201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3   m3 31,903

"výkres č. 05 - půdorys 1.NP   

"výkres č. 06 - řezy   

"kolem objektu"   

(8,95+14,87+13,10+8,95+11,10)*0,80*0,70   31,903

4 001 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4   m3 69,401
"podbetonování stávajícího základu v místě nové šachty - m.č. 
OP01"   

(5,20+1,90)*1,90*1,30   17,537

(7,75+5,20)*2*1,50*1,90/2   36,908
"podbetonování stávajícího základu v místě nové šachty - m.č. 
OP06"   

2,275*0,45*0,60+1,00*0,60*0,60+0,825*0,175*0,60   1,061

1,95*0,60*0,65   0,761

2,45*0,60*0,65   0,956

2,95*0,60*0,60   1,062
"podbetonování stávajícího základu v místě nové šachty - m.č. 
OP02"   

0,50*0,70*0,65   0,228

1,00*0,70*0,65   0,455

1,50*0,70*0,65   0,683

"v místnosti před výkopem" 2,50*1,00*1,95*2   9,750

Součet   69,401

5 001 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m   m2 35,000

"výkop pro šachty kabelovodu"   

"cca"  35,00   35,000

6 001 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m   m2 35,000

7 001 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m   m3 19,462

"výkop pro šachty kabelovodu"   

19,462   19,462

8 001 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m   m3 19,462

9 001 115101202
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 
1000 l/min   hod 720,000

"předpoklad 30 dnů"   

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

24,00*30   720,000

10 001 115101302
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok 
do 1000 l/min   den 30,000

11 001 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním   m3 31,903

"výkres č. 05 - půdorys 1.NP   

"výkres č. 06 - řezy   

"kolem objektu"   

(8,95+14,87+13,10+8,95+11,10)*0,80*0,70   31,903

12 001 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním   m3 77,068

"výkop pro šachty kabelovodu"   

2,35*2,10*1,20   5,922

-1,75*1,50*0,87   -2,284

4,75*2,20*1,20   12,540

1,45*1,275*0,40+0,50*1,30*0,40   1,000

-4,15*1,60*0,87   -5,777

-(1,10*0,70*0,40+1,45*0,675*0,40)   -0,700

"podbetonování stávajích základů"   

69,401-12,784   56,617

"v místnosti před výkopem" 2,50*1,00*1,95*2   9,750

Součet   77,068

13 001 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 
1 až 4   m3 13,685

"vykopaná zemina"   

"pol. 1"  19,462   19,462

"pol. 2"  1,89   1,890

"pol. 3"  31,903   31,903

"pol. 4"  69,401   69,401

"zemina na zásypy"   

"pol. 9"  - 31,903   -31,903

"pol. 10"  -77,068   -77,068

Součet   13,685

14 001 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 136,850

13,685*10   136,850

15 001 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5   m2 30,000

"prostor po demolici stavědla na jihovýchodním rohu objektu"   

"cca" 30,00   30,000

16 001 1712012_R Nákup zeminy vhodné k ohumusování   m3 6,000

"včetně dopravy"   

30,00*0,20   6,000

17 231 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5   m2 30,000

18 005 005724100 osivo směs travní parková   kg 0,750

30,00*0,025   0,750

2 Zakládání   
27 Zakládání - základy   
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

19 014 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. 
C 20/25   m3 12,784
"podbetonování stávajícího základu v místě nové šachty - m.č. 
OP01"   

(0,50+0,575)*0,70*0,60   0,452

(0,50+0,575)*0,70*1,25   0,941

(2,80+1,85)*0,70*1,90   6,185
"podbetonování stávajícího základu v místě nové šachty - m.č. 
OP06"   

2,275*0,45*0,60+1,00*0,60*0,60+0,825*0,175*0,60   1,061

1,95*0,60*0,65   0,761

2,45*0,60*0,65   0,956

2,95*0,60*0,60   1,062
"podbetonování stávajícího základu v místě nové šachty - m.č. 
OP02"   

0,50*0,70*0,65   0,228

0,50*0,70*1,30   0,455

0,50*0,70*1,95   0,683

Součet   12,784

20 011 27935110R
Zřízení a odstranění bednění základových zdí při postupném 
podezdívání, oboustranné   m2 47,204

"v.č. 04 - půdorys 1.PP, nový stav"   
"podbetonování stávajícího základu v místě nové šachty - m.č. 
OP01"   

(0,50+0,575)*0,60*2+0,70*0,60*2   2,130

(0,50+0,575)*1,25*2+0,70*0,65*2   3,598

(2,80+1,85)*1,90*2+0,70*0,65*2   18,580
"podbetonování stávajícího základu v místě nové šachty - m.č. 
OP06"   

2,275*0,65*2+1,00*0,65*2+0,175*0,65   4,371

1,95*0,65*2   2,535

2,45*0,65*2   3,185

2,95*0,65*2   3,835

0,60*1,95*2   2,340
"podbetonování stávajícího základu v místě nové šachty - m.č. 
OP02"   

0,50*0,65*2   0,650

0,50*1,30*2   1,300

0,50*1,95*2+0,70*1,95*2   4,680

Součet   47,204

21 011 279321348 Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže   m3 3,271

"v.č. 04 - půdorys 1.PP, nový stav"   

"kabelové šachty"   

(1,45+1,20)*2*0,15*1,35   1,073

(1,30+4,00)*0,15*1,35   1,073

(1,45+1,25)*0,15*0,55   0,223

(4,00+1,35)*0,10*1,35   0,722

(0,275+1,45)*0,10*0,55   0,095

(0,30+1,25)*0,10*0,55   0,085
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

Součet   3,271

22 011 279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné   m2 11,561

"v.č. 04 - půdorys 1.PP, nový stav"   

"kabelové šachty"   

(1,30+1,05)*1,35   3,173

(1,20+3,75)*1,35   6,683

(1,50+1,30+0,30)*0,55   1,705

Součet   11,561

23 011 279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné   m2 11,561

24 011 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné   m2 38,564

"v.č. 04 - půdorys 1.PP, nový stav"   

"kabelové šachty"   

(1,60+1,35)*1,35   3,983

(1,30+1,05)*1,35   3,173

(3,85+1,20)*2*1,35   13,635

(4,00+1,35)*2*1,35   14,445

1,30*0,55*2   1,430

1,45*0,55*2   1,595

0,275*0,55*2   0,303

Součet   38,564

25 011 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné   m2 38,564

26 011 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari   t 0,280

"v.č. 04 - půdorys 1.PP, nový stav"   

"kabelové šachty"   

"síť 100/8x100/8"   

(11,561+19,282)*1,15*7,90/1000   0,280

27 011 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25   m3 0,840

"základový pas pod ocelovou nosnou konstrukcí klimajednotek"   

3,50*0,60*0,40   0,840

28 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů   m2 3,280

"základový pas pod ocelovou nosnou konstrukcí klimajednotek"   

(3,50+0,60)*2*0,40   3,280

29 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů   m2 3,280

3 Svislé a kompletní konstrukce   
31 Zdi podp ěrné a volné   

30 011 311238314
Zdivo nosné vnitřní z keramických děrovaných tvarovek tl 200 
mm pevnosti P 10 na MVC   m2 5,808

"OP09 - šatna"   

1,60*3,63   5,808

31 011 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 
nebo L do č 12   t 0,008

"OP03 - skříň pro rozvaděč"   

"2x L 50/50/5mm, dl. 1000mm"   

1,00*2*3,77/1000   0,008
32 130 130104200 úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 5 mm   t 0,008

Hmotnost: 4,03 kg/m   
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

33 014 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů   t 0,378

"překlady v 1.NP - viz soupis překladů"   

"Ič.100"   

"překlad nad prostupem pro kabely"  0,90*10*8,34*1,10/1000   0,083

"překlad nad prostupem pro kabely"  0,70*13*8,34*1,10/1000   0,083

"překlad nad nikou pro rozvaděče"  0,90*2*8,34*1,10/1000   0,017

"překlad nad nikou pro rozvaděče"  0,70*3*8,34*1,10/1000   0,019

"překlady v 1.PP - viz soupis překladů"   

"Ič.120"   
"překlad nad vstupy multikanálu do objektu"  
0,90*16*11,10*1,10/1000   0,176

Součet   0,378

34 014 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 
připravených otvorů   t 0,080

"výkres č. 05"   

"OP05 pohotovostní místnost"   

"4x Ič. 140 - dl. 1400mm"   

1,40*4*14,30/1000   0,080

35 014 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC   m3 0,490

"výkres č. 05"   

"OP05 pohotovostní místnost"   

"mezi Ič. 140 - dl. 1400mm"   

1,40*0,50*0,20   0,140

"překlady v 1.NP a 1.PP - viz soupis překladů"   

"cca"  0,35   0,350

Součet   0,490

36 014 319231213
Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm 
podřezáním řetězovou pilou   m2 28,930

"výkres č. 05"   

"1.NP"   

"zdivo tl. 350mm"   

6,90*0,35+0,15*0,30   2,460

"zdivo tl. 400mm"   

(4,50+3,45+1,35)*0,40   3,720

"zdivo tl. 500mm"   

(18,75+8,35+7,85+10,55)*0,50   22,750

Součet   28,930

37 014 319231214
Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 800 mm 
podřezáním řetězovou pilou   m2 3,500

"výkres č. 05"   

"1.NP"   

"zdivo tl. 700mm"   

5,00*0,70   3,500

38 014 310239411
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými na MC   m3 9,392

"1.NP"   

"OP01"  1,455*1,80*0,50+1,49*1,80*0,50   2,651
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"OP02"  1,60*2,10*0,40+1,05*2,10*0,40   2,226

"nadezdívka parapetů oken"   

1,50*1,00*0,50*5   3,750

"OP02 - dozdívka stávajícího parapetu"   

1,50*0,85*3*0,20   0,765

Součet   9,392

39 014 3102399_R Ukotvení zdiva ocel. trny R8, dl. 400mm   m 38,685

"okna"   

"OP01"  (1,50+1,00*2)   3,500

"OP02"  (1,50+1,00*2)   3,500

"OP03"  (1,50+1,00*2)   3,500

"OP04"  (1,50+1,00*2)   3,500

"OP06"  (1,50+1,00*2)   3,500

"zazdívky"   

1,60+2,10*2   5,800

1,05+2,10*2   5,250

1,445+1,80*2   5,045

1,49+1,80*2   5,090

Součet   38,685

40 014 319202114
Dodatečná izolace zdiva tl 600 mm nízkotlakou injektáží 
silikonovou mikroemulzí   m 18,400

"výkres 05"   

9,50+8,90   18,400

41 014 319202115
Dodatečná izolace zdiva tl 900 mm nízkotlakou injektáží 
silikonovou mikroemulzí   m 5,000

"výkres 05"   

"zeď mezi čekárnou a pohotovostní místností"   

"OP010" 5,00   5,000

42 254 37831112R Ochranná přizdívka s vložkou z betonu tř. C 25/30   m3 1,751

"přizdívka tl. 150mm"   

"včetně bednění, odbednění a vložky ze svařované sítě"   

"kolem nových kabelových šachet"   

(1,60+1,50)*0,15*1,20   0,558

(4,15+1,45)*0,15*1,20+(1,10+1,30+0,675)*0,15*0,40   1,193

Součet   1,751

43 011 342362021 Výztuž příček svařovanými sítěmi Kari   t 0,106

"přizdívka tl. 150mm"   

"druhá vložka ze svařované sítě"   

"kolem nových kabelových šachet"   

(1,60+1,50)*1,20*1,15*7,90/1000   0,034
(4,15+1,45)*1,20*1,15*7,90/1000+(1,10+1,30+0,675)*0,40*1,15*7
,90/1000   0,072

Součet   0,106

44 014 310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně 
bednění a výztuže   m3 0,983

"výkres č. 04"   
"vstup sdělovacích kabelů, zabezonování multikanálů ve 
vybouraném otvoru"   
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

0,785*0,785*0,70*3   1,294

-0,385*0,385*0,70*3   -0,311

Součet   0,983

45 014 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými na MVC   m3 0,466

"stávající nika pro rozvaděč"   

"OP02"   

0,675*0,93*0,25   0,157

"otvor po trezoru"   

0,40*1,115*0,30   0,134

"stávající přípojková skříň"   

1,00*0,70*0,25   0,175

Součet   0,466

46 014 310239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými na MVC   m3 2,063

"stávající okno"   

"OP01"   

1,13*1,26*0,35   0,498

"zazdívka otvoru po trezoru"   

"OP01"   

1,10*1,35*0,20   0,297

"stávající nika rozvaděče"   

"OP01"   

1,34*1,00*0,15   0,201

"stávající nika rozvaděče"   

0,65*2,04*0,25   0,332

"zazdívka otvoru v obv. zdivu v místě ang. dvorku"   

0,75*1,40*0,70   0,735

Součet   2,063

47 014 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou   m2 32,700
"vyrovnání zdiva po odsekaném vnějším stávajícího obkladu 
soklu"   

(8,95*2+14,15+12,15+10,30)*0,60   32,700

34 Stěny a p říčky   

48 011 342248112
Příčky z cihelných děrovaných tvarovek, tl 115 mm pevnosti P 10 
na MVC   m2 24,385

"OP03 - obezdívka skříně pro rovaděč"   

0,35*3,63*2+0,80*3,63-0,80*1,04   4,613

"OP04 - místnost nouzových obsluh"   

(4,50+0,685)*3,63   18,822

-0,90*1,97   -1,773

"OP06 - obezdívka svodu"   

(0,30+0,45)*3,63   2,723

Součet   24,385

49 011 342248113
Příčky z cihelných děrovaných tvarovek tl 140 mm pevnosti P 10 
na MVC   m2 10,040

"OP08 - předsíň WC"   

1,60*3,63*2   11,616
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

-0,80*1,97   -1,576

Součet   10,040

50 011 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami   m 39,025

"OP04 - místnost nouzových obsluh"   

4,50+0,685+3,63*2   12,445

"OP08 - předsíň WC"   

1,60*2+3,63*4   17,720

"OP09 - šatna"   

1,60+3,63*2   8,860

Součet   39,025

51 011 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků 
cihlami   m2 5,392

"výkres č. 05"   

"OP05 pohotovostní místnost"   

Ič. 140 - dl. 1400mm"   

1,40*0,14*2   0,392

"překlady v 1.NP a 1.PP - viz soupis překladů"   

"cca"  5,00   5,000

Součet   5,392

52 014 340239211
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 
100 mm   m2 1,890

"1.NP"   

"OP08"  0,90*2,10   1,890

53 011 346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených   m2 36,051
"zazdívka klínu u obvodového podřezávaného zdiva z vnější 
strany, pro napojení asf. samolepícího pásku"   

8,351+8,95+18,75   36,051

54 014 346234314
Zazdívka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s 
vytvořením průduchu plastovou troubou   m 24,200

"osa +0,40"   

7*1,10   7,700

"osa +2,50"   

5*3,30   16,500

Součet   24,200

38 Různé kompletní konstrukce   
55 211 388995214 Chránička kabelů z trub HDPE, DN 160   m 0,900

"příloha 04 - půdorys 1.PP, nový stav   

"prostup přes základy do kabelové šachty   

0,90   0,900

4 Vodorovné konstrukce   
41 Stropy a stropní konstrukce   

56 014 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm   kus 96,000

"výkres č. 05"   

"OP05 pohotovostní místnost"   

"4x Ič. 140 - dl. 1400mm"   

4*2   8,000

"překlady v 1.NP - viz soupis překladů"   

"Ič.100"   
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"překlad nad prostupem pro kabely"  10*2   20,000

"překlad nad prostupem pro kabely"  13*2   26,000

"překlad nad nikou pro rozvaděče"  2*2   4,000

"překlad nad nikou pro rozvaděče"  3*2   6,000

"překlady v 1.PP - viz soupis překladů"   

"Ič.120"   

"překlad nad vstupy multikanálu do objektu"  16*2   32,000

Součet   96,000

57 014 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm   kus 10,000

"výkres č. 04 - půdorys 1.PP nový stav"   

"sklepní prostor - nový strop - I.č. 160"   

5*2   10,000

58 011 4139411_R D+M ocelových válcovaných nosníků v novém stropu   kg 340,241

"výkres č. 04 - půdorys 1.PP nový stav   

"výpis ocelových prvků v novém stropu   

"povrchová úprava žárové pozinkování a nátěr   

"sklepní prostor - nový strop - Ič. 160   

2,98*5*17,90*1,10   293,381

"ocelové výměny Uč. 160"   

1,00*2*14,20*1,10   31,240

1,00*1*14,20*1,10   15,620

Součet   340,241

6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní   
61 Úprava povrch ů vnit řní   

59 014 612821012
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo 
prováděná ručně tl. 30mm, vč. sanačního postřiku tl. 5mm   m2 98,535

"rekonstruované místnosti výšky do 100cm"   

"OP01"  (7,95+3,50)*2*1,00+(0,25*2+0,15*2)*1,00   23,700

-(1,50+1,05)*1,00   -2,550

"OP02"  (4,50+3,20)*2*1,00   15,400

-1,05*1,00   -1,050

"OP03"  (4,50+2,65)*2*1,00+0,30*2*1,00   14,900

-1,05*1,00   -1,050

"OP04, OP05"  (6,40+4,50)*2*1,00+0,40*2*1,00+0,15*2*1,00   22,900

-(1,50+1,05+1,75)*1,00   -4,300

"OP06"  (6,25+2,95)*2*1,00+0,15*2*1,00+0,25*2*1,00   19,200

-(1,75+1,60)*1,00   -3,350

"OP07"  (1,05+1,20)*2*2,10   9,450

-0,90*2,10   -1,890

"OP08, OP09"  6,90*1,00+2,45*1,50   10,575

-(1,50+1,00+0,90)*1,00   -3,400

Součet   98,535

60 011 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 72,693

"omítka na nových příčkách"   

"OP03 - skříň pro rozvaděč"   

(0,35+1,03)*3,63-0,80*1,04   4,177
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"OP04 - místnost nouzových obsluh"   

(4,50+0,685)*3,63*2   37,643

-0,90*1,97*2   -3,546

"OP06, OP08"   

1,60*3,63*2*2   23,232

-0,80*1,97*2   -3,152

"obezdívka svodu"   

(0,45+0,30)*3,63   2,723

"OP09 - šatna"   

1,60*3,63*2   11,616

Součet   72,693

61 011 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně   m2 17,624

"pod keramické obklady"   

"m.č. OP07"   

(1,05+1,20)*2*2,10-0,80*1,97   7,874

"m.č. OP08"   

(2,45+1,60)*2*1,50-0,80*1,50*2   9,750

Součet   17,624

62 014 611325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v 
rozsahu plochy do 30%   m2 185,780

"OP01"  28,25   28,250

"OP02"  14,42   14,420

"OP03"  12,35   12,350

"OP04"  13,90   13,900

"OP05"  14,55   14,550

"OP06"  18,25   18,250

"OP07"  1,26   1,260

"OP08"  3,95   3,950

"OP09"  6,95   6,950

"OP10"  43,95   43,950

"OP11"  17,30   17,300

"OP12"  10,65   10,650

Součet   185,780

63 014 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu 
plochy do 30%   m2 416,958

"rekonstruované místnosti výšky"   

"OP01"  (7,95+3,50)*2*2,45-1,50*0,80   54,905

"OP02"  (4,50+3,20)*2*2,45-1,50*0,80   36,530

"OP03"  (4,50+2,65)*2*2,45-1,50*0,80   33,835

"OP04, OP05"  (6,40+4,50)*2*2,45-1,50*0,80   52,210

"OP06"  (6,25+2,95)*2*2,45-1,50*0,80   43,880

"OP07"  (1,05+1,20)*2*1,35   6,075

"OP08, OP09"  6,90*2,45   16,905

"OP10"  (7,95+5,35)*2*3,45   91,770

-(1,50*1,80*3+1,50*2,60+0,80*1,97)   -13,576

"OP11"  (3,55+4,85)*2*3,45   57,960

-(1,50*1,80+0,80*1,97)   -4,276
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"OP12"  (3,55+3,00)*2*3,45   45,195

-1,65*2,70   -4,455

Součet   416,958

64 011 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 
3 mm   m2 185,780

"OP01"  28,25   28,250

"OP02"  14,42   14,420

"OP03"  12,35   12,350

"OP04"  13,90   13,900

"OP05"  14,55   14,550

"OP06"  18,25   18,250

"OP07"  1,26   1,260

"OP08"  3,95   3,950

"OP09"  6,95   6,950

"OP10"  43,95   43,950

"OP11"  17,30   17,300

"OP12"  10,65   10,650

Součet   185,780

65 011 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm   m2 515,493

"pol.612821012"  98,535   98,535

"pol.612325422"  416,958   416,958

Součet   515,493

66 014 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy   m2 6,050

"rýhy pro svislé odvětrávací trouby"   

7*1,10*0,25   1,925

5*3,30*0,25   4,125

Součet   6,050

62 Úprava povrch ů vnější   

67 011 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších 
stěn nanášená ručně   m2 18,445

"výkres č. 05 - půdorys 1.NP, nový stav"   
"srovnání omítky po odbourání objektů na severozápadním a 
jihovýchodním průčelí VB"   

"výkres č. 12"   

"demolovaný objekt stavědla č.2"   

0,90*3,70   3,330

"výkres č. 05 - půdorys 1.NP"   

"demolice přístavku"   

0,50*4,30*2+8,95*0,60+1,50*3,63   15,115

Součet   18,445

68 011 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 
mm   m2 172,004

"v.č. 07 - pohledy"   

"pohled jihovýchodní - štítová strana"   

8,95*6,90   61,755

(8,95*2,643)/2   11,827

"pohled severozápadní"   

8,95*6,90   61,755
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

(8,95*2,643)/2   11,827

"rohy zateplovaných fasád"   

(1,00+0,80)*2*6,90   24,840

Součet   172,004
69 283 283759390 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm   m2 175,444

lambda=0,039 [W / m K]   

172,004*1,02   175,444

70 011 622212001
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z 
polystyrénových desek tl do 40 mm   m 9,000

"půda"   

(1,00+0,50)*2*3   9,000

71 283 283759320 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm   m2 1,836
lambda=0,039 [W / m K]   

"půda"   

(1,00+0,50)*2*3*0,20*1,02   1,836

72 011 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení   m 21,500

"v.č. 07 - pohledy"   

8,95*2   17,900

(1,00+0,80)*2   3,600

Součet   21,500

73 590 590516490 lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 12 cm, 0,95/200 cm   m 22,575

21,50*1,05   22,575

74 011 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení   m 36,600

"v.č. 07 - pohledy"   

"rohové lišty"   

6,90*2*2   27,600

"okenní profil"   

(0,50+1,00)*2*3   9,000

Součet   36,600

75 590 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m   m 28,980

27,60*1,05   28,980

76 590 590515100 profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m   m 9,450

(0,50+1,00)*2*3*1,05   9,450

77 011 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace 
vnějších stěn   m2 172,004

"v.č. 07 - pohledy"   

"včetně penetrace"   

"pohled jihovýchodní - štítová strana"   

8,95*6,90   61,755

(8,95*2,643)/2   11,827

"pohled severozápadní"   

8,95*6,90   61,755

(8,95*2,643)/2   11,827

"rohy zateplovaných fasád"   

(1,00+0,80)*2*6,90   24,840
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

Součet   172,004

78 011 622211011
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 
mm   m2 81,855

"výkres č. 05 - půdorys 1.NP   

"výkres č. 06 - řezy   

"kolem objektu"   

(8,95+14,07+12,30+8,95+10,30)*1,50   81,855

79 283 283763710 polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 80 mm   m2 83,492
lambda=0,036 [W / m K]   

81,855*1,02   83,492

80 011 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně 
penetrace vnějších stěn   m2 27,285

"výkres č. 05 - půdorys 1.NP"   

"výkres č. 06 - řezy"   

"na izolaci soklu nad terénem v.=500mm"   

(8,95+14,07+12,30+8,95+10,30)*0,50   27,285

81 011 622811002
Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 
mm   m2 7,500

"výkres č. 05 - 1.NP navrhovaný stav"   

"zazdívky parapetů zmenšených oken v obvodovém plášti"   

1,50*1,00*5   7,500

82 011 622611133
Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně 
penetrace provedený ručně   m2 7,500

"výkres č. 05 - 1.NP navrhovaný stav"   

"zazdívky oken"   

7,50   7,500

63 Podlahy a podlahové konstrukce   
83 011 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním   m3 16,516

"1.NP"   

"podlahy - nepodsklepená část   

"OP01"  (28,25-1,60*1,35)*0,25   6,523

"OP02"  14,42*0,25   3,605

"OP05"  14,55*0,25   3,638

"OP06"  18,25*0,25-(1,45*0,525+4,00*1,45+1,25*0,55)*0,25   2,750

Součet   16,516

84 011 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním   m3 3,304

"1.NP"   

"podlahy - nepodsklepená část   

"OP01"  (28,25-1,60*1,35)*0,05   1,305

"OP02"  14,42*0,05   0,721

"OP05"  14,55*0,05   0,728

"OP06"  18,25*0,05-(1,45*0,525+4,00*1,45+1,25*0,55)*0,05   0,550

Součet   3,304

85 011 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20   m3 1,284

"podkladní beton pod kabelové šachty tl. 100mm"   

1,90*1,65*0,10   0,314

(1,10*0,85+4,30*1,75+1,50*0,825)*0,10   0,970

Součet   1,284
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

86 011 631311136 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30   m3 13,067

"podkladní beton tl. 150mm"   

"1.NP"   

"OP01"  28,25*0,15-1,60*1,35*0,15   3,914

"OP02"  14,42*0,15   2,163

"OP05"  14,55*0,15   2,183

"OP06"  18,25*0,15-(1,45*0,525+4,00*1,45+1,25*0,55)*0,15   1,650

"OP07"  1,26*0,15   0,189

"OP09"  6,95*0,15   1,043

Mezisoučet   11,142

"pod novými šachtami"   

1,90*1,65*0,15   0,470

(1,10*0,85+4,30*1,75+1,50*0,825)*0,15   1,455

Mezisoučet   1,925

Součet   13,067

87 011 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní 
vrstvy před vložením výztuže   m3 26,134

13,067*2   26,134

88 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 1,377

"podkladní beton tl. 150mm"   

"kari síť 8/100x8/100mm - 2x"   

"1.NP"   

"OP01"  (28,25-1,60*1,35)*7,90*2/1000   0,412

"OP02"  14,42*7,90*2/1000   0,228

"OP05"  14,55*7,90*2/1000   0,230

"OP06"  (18,25-(1,45*0,525+4,00*1,45+1,25*0,55))*7,90*2/1000   0,174

"OP07"  1,26*7,90*2/1000   0,020

"OP09"  6,95*7,90*2/1000   0,110

Mezisoučet   1,174

"pod novými šachtami"   

1,90*1,65*7,90*2/1000   0,050

(1,10*0,85+4,30*1,75+1,50*0,825)*7,90*2/1000   0,153

Mezisoučet   0,203

Součet   1,377

89 011 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30   m3 6,437

"pod nášlapnými vrstvami podlah tl. 102mm"   

"1.NP"   

"OP01"  (28,25-1,60*1,35)*0,102   2,661

"OP02"  14,42*0,102   1,471

Mezisoučet   4,132

"na trapézovém plechu tl. 70-110mm"   

"1.NP"   

"OP03"  12,35*0,09   1,112

Mezisoučet   1,112

"pod nášlapnými vrstvami podlah tl. 82mm"   

"1.NP"   

"OP05"  14,55*0,082   1,193
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

Mezisoučet   1,193

Součet   6,437

90 011 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní 
vrstvy před vložením výztuže   m3 6,437

91 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,533

"pod nášlapnými vrstvami podlah tl. 102mm"   

"kari síť 8/100x8/100mm"   

"1.NP"   

"OP01"  (28,25-1,60*1,35)*7,90/1000   0,206

"OP02"  14,42*7,90/1000   0,114

Mezisoučet   0,320

"na trapézovém plechu tl. 70-110mm"   

"kari síť 8/100x8/100mm   

"1.NP"   

"OP03"  12,35*7,90/1000   0,098

Mezisoučet   0,098

"pod nášlapnými vrstvami podlah tl. 82mm"   

"kari síť 8/100x8/100mm"   

"1.NP"   

"OP05"  14,55*7,90/1000   0,115

Mezisoučet   0,115

Součet   0,533

92 011 631311116 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30   m3 4,464

"pod nášlapnými vrstvami podlah tl. 72mm"   

"1.NP"   

"OP03"  12,35*0,072   0,889

"pod nášlapnými vrstvami podlah tl. 73mm"   

"1.NP"   

"OP04"  13,90*0,073   1,015

"pod nášlapnými vrstvami podlah tl. 79mm"   

"1.NP"   

"OP06"  18,25*0,079   1,442

"pod nášlapnými vrstvami podlah tl. 64mm"   

"1.NP"   

"OP07"  1,26*0,064   0,081

"pod nášlapnými vrstvami podlah tl. 44mm"   

"1.NP"   

"OP08"  3,95*0,044   0,174

"pod nášlapnými vrstvami podlah tl. 52mm"   

"1.NP"   

"OP09"  6,95*0,052   0,361

Mezisoučet   3,962

"dno kabelových šachet tl. 75mm"   

1,30*1,05*0,075   0,102

(1,40*0,30+3,75*1,20+1,50*0,275)*0,075   0,400

Mezisoučet   0,502

Součet   4,464
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

93 011 631319171
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní 
vrstvy před vložením výztuže   m3 4,464

94 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari   t 0,530

"pod nášlapnými vrstvami podlah tl. 72mm"   

"1.NP"   

"kari síť 8/100x8/100mm"   

"OP03"  12,35*7,90*1,15/1000   0,112

"OP04"  13,90*7,90*1,15/1000   0,126

"OP06"  18,25*7,90*1,15/1000   0,166

"OP07"  1,26*7,90*1,15/1000   0,011

"kari síť 6/100x6/100mm"   

"OP08"  3,95*4,44*1,15/1000   0,020

"OP09"  6,95*4,44*1,15/1000   0,035

Mezisoučet   0,470

"dno kabelových šachet"   

1,30*1,05*7,90*1,15/1000   0,012

(1,40*0,30+3,75*1,20+1,50*0,275)*7,90*1,15/1000   0,048

Mezisoučet   0,060

Součet   0,530

95 011 632481213 Separační vrstva z PE fólie   m2 97,820

"1.NP"   

"OP01"  28,25-1,60*1,35   26,090

"OP02"  14,42   14,420

"OP03"  12,35   12,350

"OP05"  14,55   14,550

"OP06"  18,25   18,250

"OP07"  1,26   1,260

"OP08"  3,95   3,950

"OP09"  6,95   6,950

Součet   97,820

96 011 632451437 Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 30 běžný   m2 24,800

"1.NP"   

"OP04"  13,90   13,900

"OP08"  3,95   3,950

"OP09"  6,95   6,950

Součet   24,800

97 011 634911112
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové 
mazanině   m 11,135

"1.NP"   

"OP04"  4,50+3,435   7,935

"OP08"  1,60   1,600

"OP09"  1,60   1,600

Součet   11,135

98 011 634661111
Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým 
tmelem   m 11,135

99 011 635211121 Násyp pod podlahy z keramzitu   m3 3,721

"1.NP"   

"OP04"  13,90*0,15   2,085
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"OP08"  3,95*0,15   0,593

"OP09"  6,95*0,15   1,043

Součet   3,721

100 011 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20   m3 0,032

"podbetonování zhlaví stropních válcovaných nosníků   

0,20*0,20*0,08*10   0,032

8 Trubní vedení   
89 Trubní vedení - ostatní konstrukce   

101 271 899623161
Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném 
výkopu   m3 0,443

"vstup multikanálů do objektu"   

0,80*0,80*0,45*2   0,576

-0,385*0,385*0,45*2   -0,133

Součet   0,443

102 271 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop   m2 3,864

"vstup multikanálů do objektu"   

0,80*4*0,45*2   2,880

0,80*0,80*2-0,385*0,385*2   0,984

Součet   3,864

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   
94 Lešení a stavební výtahy   

103 003 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m   m2 172,004

"v.č. 07 - pohledy"   

"pohled jihovýchodní - štítová strana"   

10,75*6,90   74,175

(8,95*2,643)/2   11,827

"pohled severozápadní"   

10,75*6,90   74,175

(8,95*2,643)/2   11,827

Součet   172,004

104 003 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 
m za první a ZKD den použití   m2 5 160,120

172,004*30   5 160,120

105 003 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 
kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m   m2 172,004

95
Různé dokon čovací konstrukce a práce 
pozemních staveb   

106 011 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 
4 m   m2 114,000

107 011 9537351_R
Odvětrání vodorovné plastovými perforovanými troubami DN 150 
mm   m 65,190

"výkres č. 04"   

7,55+6,05+2,90*4+1,50+0,70*4   29,500

4,25*2+2,75*3+0,70*2   18,150

5,47*2+1,75*2+0,85*2+0,70*2   17,540

Součet   65,190

96 Bourání konstrukcí   
108 013 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm   m2 39,242
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"1.NP"   

"OP02"  3,20*3,55   11,360

"OP02"  2,65*3,55-0,80*1,97   7,832

"OP04"  4,50*3,55   15,975

"OP09"  1,60*3,55-1,50*1,97   2,725

"odbourání stávajícího pítka na nástupišti"   

0,45*3*1,00   1,350

Součet   39,242

109 013 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm   m3 3,283

"výkres č. 14 - půdorys 1.PP - stávající stav"   

4,25*2,575*0,30   3,283

110 013 963031439 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 450 mm   m2 10,944

"výkres č. 14 - půdorys 1.PP - stávající stav"   

4,25*2,575   10,944

111 013 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 
m2   m2 18,900

"v.č. 15 - 1.NP stávající stav"   

"1.NP"   

1,50*1,80*7   18,900

112 013 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   m2 10,047

"1.NP"   

0,90*1,97*3   5,319

0,80*1,97*3   4,728

Součet   10,047

113 013 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2   m2 3,780

"1.NP"   

1,40*2,70   3,780

114 013 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2   m2 11,865

"1.NP"   

1,65*2,70*2   8,910

1,50*1,97   2,955

Součet   11,865

115 013 978013191
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 
100 %   m2 98,535

"rekonstruované místnosti výšky do 100cm"   

"OP01"  (7,95+3,50)*2*1,00+(0,25*2+0,15*2)*1,00   23,700

-(1,50+1,05)*1,00   -2,550

"OP02"  (4,50+3,20)*2*1,00   15,400

-1,05*1,00   -1,050

"OP03"  (4,50+2,65)*2*1,00+0,30*2*1,00   14,900

-1,05*1,00   -1,050

"OP04, OP05"  (6,40+4,50)*2*1,00+0,40*2*1,00+0,15*2*1,00   22,900

-(1,50+1,05+1,75)*1,00   -4,300

"OP06"  (6,25+2,95)*2*1,00+0,15*2*1,00+0,25*2*1,00   19,200

-(1,75+1,60)*1,00   -3,350

"OP07"  (1,05+1,20)*2*2,10   9,450

-0,90*2,10   -1,890

SO_02-15-04_SP.xls/výkaz výměr 30/66



Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"OP08, OP09"  6,90*1,00+2,45*1,50   10,575

-(1,50+1,00+0,90)*1,00   -3,400

Součet   98,535

116 013 978011141
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 
%   m2 185,780

"OP01"  28,25   28,250

"OP02"  14,42   14,420

"OP03"  12,35   12,350

"OP04"  13,90   13,900

"OP05"  14,55   14,550

"OP06"  18,25   18,250

"OP07"  1,26   1,260

"OP08"  3,95   3,950

"OP09"  6,95   6,950

"OP10"  43,95   43,950

"OP11"  17,30   17,300

"OP12"  10,65   10,650

Součet   185,780

117 013 978013141
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 
30 %   m2 244,340

"rekonstruované místnosti výšky"   

"OP01"  (7,95+3,50)*2*2,45-1,50*0,80   54,905

"OP02"  (4,50+3,20)*2*2,45-1,50*0,80   36,530

"OP03"  (4,50+2,65)*2*2,45-1,50*0,80   33,835

"OP04, OP05"  (6,40+4,50)*2*2,45-1,50*0,80   52,210

"OP06"  (6,25+2,95)*2*2,45-1,50*0,80   43,880

"OP07"  (1,05+1,20)*2*1,35   6,075

"OP08, OP09"  6,90*2,45   16,905

Součet   244,340

118 013 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 
mm v do 150 mm   m 5,600

"v.č. 05 - 1.NP nový stav"   

"1.NP"   

"4x Ič. 140 - dl. 1400mm"   

1,40*4   5,600

119 013 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV 
tl do 600 mm   m3 1,050

"v.č. 05 - 1.NP nový stav"   

"1.NP"   

"OP05"  1,00*2,10*0,50   1,050

120 013 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC   m2 5,465

"v.č. 05 - 1.NP nový stav"   

"1.NP"   

"OP05"  (1,00+2,10*2)*0,50   2,600

"niky pro rozvaděče"   

"na fasádě"  (2,01+0,57)*2*0,35   1,806

"OP1"  (0,74+0,55)*2*0,18   0,464
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"OP4"  (0,615+0,33)*2*0,105*2   0,397

"OP3"  (0,615+0,33)*2*0,105   0,198

Součet   5,465

121 013 976082131 Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného   kus 10,000

"stávající okenní mříž vrámu, rozm. 1500x1800mm"   

10   10,000

122 013 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm   m 36,051
"vysekání rýhy u obvodového podřezávaného zdiva z vnější 
strany, pro napojení asf. samolepícího pásku"   

8,351+8,95+18,75   36,051

123 005 977211115
Řezání ŽB kcí hl do 680 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 
16 mm   m 6,280

"prostupy v základech pro kabelovody"   

0,785*4*2   6,280

124 005 977211191 Příplatek k řezání ŽB kcí za práci ve stísněném prostoru   m 6,280

125 013 971042551 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2   m3 0,863

"prostupy v základech pro kabelovody"   

0,785*0,785*0,70*2   0,863

126 005 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 
stavebních materiálů   m 0,700

"příloha 04 - půdorys 1.PP, nový stav   

"prostup přes základy do kabelové šachty   

0,70   0,700

127 013 962032230
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV 
nebo MVC do 1 m3   m3 0,137

"v místě prostupu pro multikanál u angl. dvorku"   

0,25*0,785*0,70   0,137

Součet   0,137

128 013 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3   m3 0,540

"odbourání části anglického dvorku"   

1,00*0,45*1,20   0,540

129 013 974031387
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační 
průduchy hl do 300 mm š do 300 mm   m 24,200

"rýhy pro svislé odvětrávací trouby"   

7*1,10   7,700

5*3,30   16,500

Součet   24,200

130 013 973031326
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 
m2 hl do 450 mm   kus 22,000

"pro odvětrávací trouby"   

7+5   12,000

"pro stropní nosníky"   

5*2   10,000

Součet   22,000

131 013 973042261 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 450 mm   kus 12,000

"pro odvětrávací trouby - v základech"   

7+5   12,000
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

132 013 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 
0,25 m2   m3 0,538

"na fasádě"  2,01*0,57*0,35   0,401

"OP1"  0,74*0,55*0,18   0,073

"OP4"  0,615*0,33*0,105*2   0,043

"OP3"  0,615*0,33*0,105   0,021

Součet   0,538

133 013 967031732
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 
100 mm   m2 2,162

"na fasádě"  2,01*0,57   1,146

"OP1"  0,74*0,55   0,407

"OP4"  0,615*0,33*2   0,406

"OP3"  0,615*0,33   0,203

Součet   2,162

134 013 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z 
litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2   m3 18,126

"podkladní beton"   

"OP01"  28,25*0,10   2,825

"OP02"  14,42*0,10   1,442

"OP03"  12,35*0,10   1,235

"OP04"  13,90*0,10   1,390

"OP05"  14,55*0,10   1,455

"OP06"  18,85*0,10   1,885

"OP07"  1,26*0,10   0,126

"OP08"  3,95*0,10   0,395

"OP09"  6,95*0,10   0,695

Mezisoučet   11,448

"betonová mazanina na izolaci"   

"OP01"  28,25*0,08   2,260

"OP02"  14,42*0,08   1,154

"OP03"  12,35*0,08   0,988

"OP04"  13,90*0,08   1,112

"OP05"  14,55*0,08   1,164

Mezisoučet   6,678

Součet   18,126

135 013 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se 
svařovanou sítí tl do 100 mm   m3 11,448

"podkladní betonová mazanina"   

11,448   11,448

136 013 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo 
teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2   m3 3,101

"OP06"  18,85*0,10   1,885

"OP07"  1,26*0,10   0,126

"OP08"  3,95*0,10   0,395

"OP09"  6,95*0,10   0,695

Součet   3,101

137 013 965082933 Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2   m3 17,175

"pod podkladním betonem"   
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"OP01"  28,25*0,15   4,238

"OP02"  14,42*0,15   2,163

"OP03"  12,35*0,15   1,853

"OP04"  13,90*0,15   2,085

"OP05"  14,55*0,15   2,183

"OP06"  18,85*0,15   2,828

"OP07"  1,26*0,15   0,189

"OP08"  3,95*0,15   0,593

"OP09"  6,95*0,15   1,043

Součet   17,175

138 013 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy 
přes 1 m2   m2 32,700

"odsekání stávajícího vnějšího obkladu soklu - kabřinec"   

(8,95*2+14,15+12,15+10,30)*0,60   32,700

139 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého   m3 0,360

"odbourání základu pod stožáry"   

0,60*0,60*0,50*2   0,360

98 Demolice   

140 006 981011313
Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % 
postupným rozebíráním   m3 233,742

"výkres č. 12"   

"demolovaný objekt stavědla č.2"   

4,15*4,70*3,70   72,169

"výkres č. 05 - půdorys 1.NP"   

"demolice přístavku"   

4,50*8,35*4,30   161,573

Součet   233,742

997 Přesun sut ě   

141 013 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
do 12 m s použitím mechanizace   t 201,646

142 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 
1 km se složením   t 201,646

143 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 
km přes 1 km   t 3 831,274

144 R 17 05 04R Poplatek - výkopová zemina, odkop, zemina a kamení   t 24,633

"přebytečná zemina"   

13,685*1,800   24,633

145 R 17 01 01 Poplatek - beton z demolic objektů, základů TV   t 49,029

146 R 17 01 02R Poplatek - stavební a demoliční suť   t 118,235

"z demolice"  81,81   81,810

"z bourání"  36,425   36,425

Součet   118,235

147 R 17 02 03R Poplatek - odpad z rekonstruonaných obj. - plasty   t 0,250

148 R 17 02 01R Poplatek - dřevo po stavebním použití z demolic   t 1,438

998 Přesun hmot   
149 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   t 227,503

PSV Práce a dodávky PSV   
707 Podhledy   
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

150 R R-7071001
Rastrový rozebíratelný minerální podhled 600x600mm, na závěs. 
konstrukci, ozn. A2, d+m   m2 39,350

"OP04"  13,90   13,900

"OP05"  14,55   14,550

"OP08"  3,95   3,950

"OP09"  6,95   6,950

Součet   39,350

151 R R-7071002 Napínaný stropní podhled z PVC , dodávka + montáž   m2 31,200

"v.č. 05 - 1.NP nový stav a Technická zpráva"   
"sekundární ochrana místností před havárií v sociálních 
místnostech ve 2.NP"   

"OP03"  12,35   12,350

"OP06"  18,85   18,850

Součet   31,200

711 Izolace proti vod ě, vlhkosti a plyn ům   

152 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 
nátěrem penetračním   m2 113,880

"výkres č. 05 - půdorys 1.NP"   

"1.NP"   

"OP01"  28,25   28,250

"OP02"  14,42   14,420

"OP03"  12,35   12,350

"OP04"  13,90   13,900

"OP05"  14,55   14,550

"OP06"  18,25   18,250

"OP07"  1,26   1,260

"OP08"  3,95   3,950

"OP09"  6,95   6,950

Součet   113,880

153 711 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 
penetračním   m2 72,320

"výkres č. 05 - půdorys 1.NP"   

"výkres č. 06 - řezy"   

"kolem šachet pro kabelovody"   

(1,60+1,35)*2*1,20   7,080

(4,00+1,45)*2*1,20+(1,25*2+1,45*2)*0,40   15,240

"napojení po obvodě zdí na hydroizolaci podřezávaných zdí"   

125,00*0,40   50,000

Součet   72,320

154 111 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg   t 0,059
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín   

113,88*0,0003   0,034

72,32*0,00035   0,025

Součet   0,059

155 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné 
NAIP   m2 113,880

156 711 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé 
NAIP   m2 72,320
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

157 628 62856000R pás asfaltovaný modifikovaný SBS, vložka hliníková folie   m2 217,746

113,88*1,15   130,962

72,32*1,20   86,784

Součet   217,746

158 628 62856400R pás asfaltovaný modifikovaný SBS, s polyesterovou vložkou   m2 217,746

113,88*1,15   130,962

72,32*1,20   86,784

Součet   217,746

159 R 71119000R Hydroizolační stěrka vyztužená skleněnou tkaninou tl. 3mm   m2 70,941

"výkres č. 05 - půdorys 1.NP   

"výkres č. 06 - řezy   

"kolem objektu"   

(8,95+14,07+12,30+8,95+10,30)*1,30   70,941

160 711 711161511 Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů   m2 54,570

"výkres č. 05 - půdorys 1.NP   

"výkres č. 06 - řezy   

"kolem objektu"   

(8,95+14,07+12,30+8,95+10,30)*1,00   54,570

161 711 711161571 Ukončovací profil pro nopové fólie   m 54,570

"výkres č. 05 - půdorys 1.NP   

"výkres č. 06 - řezy   

"kolem objektu"   

8,95+14,07+12,30+8,95+10,30   54,570

162 711 71174556R
D+M izolace proti zemní vlhkosti provedení detailu ukončení 
foliové izol. podřezávaného zdiva samolep. asf. pásem   m 36,051
"obvodové podřezávané zdivo z vnější strany, napojení asf. 
samolep. pásku na folii"   

"r.š. 250mm"   

8,351+8,95+18,75   36,051

163 711 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech výšky do 6 m   t 2,476

713 Izolace tepelné   

164 713 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 
dílci, deskami 1 vrstva   m2 90,571

"1.NP"   

"OP01"  28,25-1,60*1,35   26,090

"OP02"  14,42   14,420

"OP03"  12,35   12,350

"OP05"  14,55   14,550

"OP06"  18,25-(1,45*0,525+4,00*1,45+1,25*0,55)   11,001

"OP07"  1,26   1,260

"OP08"  3,95   3,950

"OP09"  6,95   6,950

Součet   90,571

165 283 283763700 polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 60 mm   m2 66,423
lambda=0,034 [W / m K]   

"1.NP"   
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"OP01"  (28,25-1,60*1,35)*1,02   26,612

"OP02"  14,42*1,02   14,708

"OP03"  12,35*1,02   12,597

"OP06"  (18,25-(1,45*0,525+4,00*1,45+1,25*0,55))*1,02   11,221

"OP07"  1,26*1,02   1,285

Součet   66,423

166 283 283763600 polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 20 mm   m2 4,029
lambda=0,034 [W / m K]   

"OP08"  3,95*1,02   4,029

167 283 283763610 polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 30 mm   m2 7,089
lambda=0,034 [W / m K]   

"OP09"  6,95*1,02   7,089

168 283 283763710 polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 80 mm   m2 14,550
lambda=0,036 [W / m K]   

"OP05"  14,55   14,550

169 713 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m   t 0,163

721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   
170 R 721100001 Zdravotní instalace (samostatný rozpočet a soupis prací)   ks 1,000

171 721 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 110   kus 4,000

172 721 7212421_R
D+M lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a 
lapacím košem DN 110   kus 4,000

731 Ústřední vytáp ění + vnit řní plynovod   

173 R 731100001
Zařízení pro vytápění a vnitřní plynovod (samostatný rozpočet a 
výkaz výměr)   ks 1,000

763 Konstrukce suché výstavby   

174 763 763121511
SDK stěna předsazená tl 39,5 mm profil CD+UD desky 1xA 12,5 
bez TI EI 15   m2 2,741

"otvor do schodiště"   

"OP09"   

1,305*2,10   2,741

175 763 763131441
SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD   m2 28,250

"pož. odolnost REI 45/DP1   

"OP01"  28,25   28,250

176 763 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech 
v do 12 m   t 0,741

764 Konstrukce klempí řské   

177 764 764246403
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn 
předzvětralého plechu  rš 250 mm, ozn. K/01   m 7,750

1,55*5   7,750

178 764 764246465
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů 
rovných z PZ plechu rš do 400 mm   kus 10,000

5*2   10,000

179 764 7642484_R
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn 
předzvětralého plechu rš 200 mm, ozn. K/02   m 18,850

"výpis klempířských výrobků"   

5,15+2,20+1,25+1,70+8,55   18,850
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

180 764 764041423
Dilatační připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu včetně 
tmelení rš 150 mm, ozn. K/02   m 18,850

"výpis klempířských výrobků"   

5,15+2,20+1,25+1,70+8,55   18,850

181 764 7645498_R Úprava stávajícího dešťového svodu, ozn. 03/K   ks 2,000

"úprava stávajícího dešťového svodného potrubí v délce 4,5m   

"nové svodné potrubí v délce 3,5m   

"v dolní části plastové potrubí v délce 1,0m   
"překotvení stávajícího svodu nad bouranými objekty stavědla a 
releovky   

"včetně veškerého kotevního a upevňovacího materiálu   

"materiál dešťového svodu - pz plech tl. 0,5mm   

2   2,000

182 764 7645499_R Úprava stávajícího dešťového svodu, ozn. 04/K   ks 2,000

"úprava stávajícího dešťového svodného potrubí v délce 2,5m   

"nové svodné potrubí v délce 1,5m   

"v dolní části plastové potrubí v délce 1,0m   
"překotvení stávajícího svodu nad bouranými objekty stavědla a 
releovky   

"včetně veškerého kotevního a upevňovacího materiálu   

"materiál dešťového svodu - pz plech tl. 0,5mm   

2   2,000

183 764 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 
12 m   t 0,079

766 Konstrukce truhlá řské   

184 766 766691911 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2   kus 14,000

"cca"  7*2   14,000

185 766 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   kus 14,000

186 766 766691921
Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých 
plochy do 1 m2   kus 1,000

187 766 766691924 Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2   kus 2,000

188 766 766694122
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 
30 cm délky do 1,6 m, ozn. T/01   kus 5,000

"výpis truhlářských konstrukcí"   

"vnitřní parapet 1500/330mm"   

"odstín bílý"   

5   5,000

189 607 607941040
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,34 x 1 
m, ozn. T/01   m 7,500

"výpis truhlářských konstrukcí"   

"vnitřní parapet 1500/330mm"   

"odstín bílý"   

5*1,50   7,500

190 607 607941210 koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm, ozn. T/01   kus 10,000

"výpis truhlářských konstrukcí"   
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"vnitřní parapet 1500/330mm"   

"odstín bílý"   

5*2   10,000

191 R 7666602_R
D+M vnitřní dřevěné dveře typové, plné, s pož. odolností, rozm. 
900x1970mm, ozn. T/02   ks 2,000

"zámek vložkový   

"křídla s dorazem u prahu   
"včetně ocelové zárubně š. 110 nebo 160mm dle tl. stěny (s 
hranatým tvarem)   

"samozavírač   

"požární odolnost EW 30/DP-3-C   

"včetně nátěru - odstín dveří stětle šedé RAL 7035 Light Grey   

"odstín zárubní RAL 9007   

"P"  2   2,000

192 R 7666603_R
D+M vnitřní dřevěné dveře typové, plné, s pož. odolností, rozm. 
900x1970mm, ozn. T/03   ks 1,000

"zámek vložkový   

"křídla s dorazem u prahu   

"včetně ocelové zárubně š. 110mm (s hranatým tvarem)   

"samozavírač   

"požární odolnost EW 30/DP-3-C   

"včetně nátěru - odstín dveří stětle šedé RAL 7035 Light Grey   

"odstín zárubní RAL 9007   

"P"  1   1,000

193 R 7666604_R
D+M vnitřní dřevěné dveře typové, plné, rozm. 900x1970mm, 
ozn. T/04   ks 1,000

"zámek vložkový   

"křídla s dorazem u prahu   

"včetně ocelové zárubně š. 160mm (s hranatým tvarem)   

"včetně nátěru - odstín dveří stětle šedé RAL 7035 Light Grey   

"odstín zárubní RAL 9007   

"L"  1   1,000

194 R 7666605_R
D+M vnitřní dřevěné dveře typové, plné, rozm. 800x1970mm, 
ozn. T/05   ks 2,000

"zámek vložkový   

"křídla s dorazem u prahu   

"včetně ocelové zárubně š. 110mm (s hranatým tvarem)   

"ve spodní části dveří větrací mřížka 150/450mm   

"včetně nátěru - odstín dveří stětle šedé RAL 7035 Light Grey   

"odstín zárubní RAL 9007   

"P"  2   2,000

195 766 9987661_R Přesun hmot pro konstrukce truhlářské   Kč 1,000

767 Konstrukce záme čnické   
196 R 76799999R Demontáž ocelového vlajkového stožáru v. do 10m   ks 2,000

197 767 767590110 Montáž podlahových konstrukcí svařováním   kg 128,018
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"výkres č. 04 - půdorys 1.PP nový stav"   

"sklepní prostor - nový strop"   

"viz výpis prvků spřaženého stropu   

"trapézový plech TR 40S/160, tl. 0,88mm, pozinkovaný   

128,018   128,018

198 553 55350000R Trapézový plech TR 40S/160 tl. 0,88mm   m2 13,915

"výkres č. 04 - půdorys 1.PP nový stav"   

"sklepní prostor - nový strop"   

TR 40S/160, tl. 0,88mm   

12,65*1,10   13,915

199 R R76799001 D+M bezpečnostní mříž na okno rozm. 1350x650mm, ozn. Z/01   ks 5,000

"rám mříže z tenkostěnných profilů 40/40/3mm   

"svislé členění tyčovina pr. 16mm   
"kotvení bude provedeno do ložných spar zdiva pom. kot. prvků 
33/5 dl. 350mm   
"povrchová úprava : žárové zinkování + ochraný nátěr, odstín 
RAL 9007 - šedý hliník   

"kg 1ks - 57,65"   

5   5,000

200 R R76799002
D+M fasádní větrací mřížka 150/150mm, vč. obvodového 
rámečku, ozn. Z/02   ks 12,000

"materiál leštěná nerezová ocel   

"včetně upevňovacího materiálu   

"mřížka bude napojena na potrubí 150mm   

12   12,000

201 R R76799003 D+M ocelová konstrukce nesoucí klimajednotky, ozn. Z/03   kg 548,430

"viz výpis materiálu   
"povrchová úprava žárové pozinkování + reaktivní antikorozní 
nátěr   
"krycí lemovací lišta Al úhelník L60/60/3mm podlepený 
silikonovým páskem dl. 4100mm -1ks   
"krycí lemovací lišta Al úhelník L60/60/3mm podlepený 
silikonovým páskem dl. 2800mm -2ks   

"chemická kotva pr. 12mm, dl. 300mm - 20ks do betonu   

"chemická kotva pr. 12mm, dl. 250mm - 28ks do zdiva   

548,43   548,430

202 R R76799004 D+M ochrana přímotopů WC pro cestující veřejnost, ozn. Z/04   kg 26,797

"viz výpis materiálu   

"povrchová úprava antikorozní nátěr   

"2ks"  26,797   26,797

203 R R76799005 D+M ochrana přímotopů WC pro cestující veřejnost, ozn. Z/05   kg 15,785

"viz výpis materiálu   

"povrchová úprava antikorozní nátěr   

"2ks"  15,785   15,785

204 R R76799006
D+M větrací mříž anglického dvorku, rozm. 530x470mm, vč. 
osazovacího rámu, ozn. Z/06   ks 1,000
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"vlastní mříž bude provedena z obvod. profilu 40/40, příčky z 
profilu 35/10   

"rám mříže bude proveden z válc. úhelníku 45/45/5mm   

"rám bude osazen při výšk. úpravě angl. dvorku   
"rám bude kotven do betonu pomocí kotevní pásoviny 20/10 po 
300mm   
"mříž bude přišroubována k rámu pomocí imbusových 
zapuštěných šroubů po obvodu rámu   
"povrchová úprava žárové zinkování + antikorozní nátěr v odstínu 
kovářská čerň   

"celková hmotnost 45,54kg   

1   1,000

205 R R76799007
D+M systémová požární ucpávka pro plastový multikanál na 
vstupu do obj., ozn. Z/07   ks 3,000

"9 otvorový multikanál   

"požární odolnost EI 90/DP1   

3   3,000

206 R R76799008
D+M systémová požární ucpávka prostup zdivem pro kabely 
500/250mm, ozn. Z/08   ks 1,000
"utěsnění pomocí desek z minerální vlny, zapěnění, tl. zdiva 
500mm   

"přestěrkování protipožární stěrkou s přesahem 100mm na stěnu   

"požární odolnost EI 90/DP1   

1   1,000

207 R R76799009
D+M systémová požární ucpávka prostup zdivem pro kabely 
500/250mm, ozn. Z/09   ks 2,000
"utěsnění pomocí desek z minerální vlny, zapěnění, tl. zdiva 
350mm   

"přestěrkování protipožární stěrkou s přesahem 100mm na stěnu   

"požární odolnost EI 90/DP1   

2   2,000

208 R R76799010
D+M systémová požární ucpávka prostup zdivem pro kabely 
300/200mm, ozn. Z/10   ks 1,000
"utěsnění pomocí desek z minerální vlny, zapěnění, tl. zdiva 
500mm   

"přestěrkování protipožární stěrkou s přesahem 100mm na stěnu   

"požární odolnost EI 90/DP1   

1   1,000

209 R R76799011
D+M systémová požární ucpávka prostup zdivem pro kabely 
300/200mm, ozn. Z/11   ks 3,000
"utěsnění pomocí desek z minerální vlny, zapěnění, tl. zdiva 
350mm   

"přestěrkování protipožární stěrkou s přesahem 100mm na stěnu   

"požární odolnost EI 90/DP1   

3   3,000

210 R R76799012
D+M požární ucpávka a utěsnění plast. kabel. chráničky DN 
160mm, ozn. Z/12   ks 1,000
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"na vstupu kabelů do rozvodny NN ze strany od ulice   

"požární odolnost EI 90/DP1   

1   1,000

211 R R76799013
D+M hliníkové vstupní dveře s pevnou nadedveřní částí, 
1500x2800mm, ozn. HL/01   ks 1,000

"dveřní křídla asymetrická 510 a 900mm   
"zateplené, horní část horizontálně členěna, souč. pr. tepla 1,7 
W/m2K   

"rám dveří menší než 2,0 W/m2K   

"s přerušeným tepelným mostem   

"kování obvodové, odstín RAL 9010 bílá   

"zámek bezpečnostní, dveře v bezpečnostní třídě 3   

1   1,000

212 R R76799014
D+M hliníkové vstupní dveře s pevnou nadedveřní částí, 
1500x2800mm, ozn. HL/02   ks 1,000

"dveřní křídla asymetrická 510 a 900mm   
"zateplené, horní část horizontálně členěna, souč. pr. tepla 1,7 
W/m2K   

"rám dveří menší než 2,0 W/m2K   

"s přerušeným tepelným mostem   

"kování obvodové, odstín RAL 9010 bílá   

"zámek bezpečnostní, dveře v bezpečnostní třídě 3   

1   1,000

213 R R76799015
D+M hliníkové vstupní dveře s pevnou nadedveřní částí, 
1500x2600mm, ozn. HL/03   ks 1,000

"dveřní křídla asymetrická 510 a 900mm   
"zateplené, horní část horizontálně členěna, souč. pr. tepla 1,7 
W/m2K   

"rám dveří menší než 2,0 W/m2K   

"s přerušeným tepelným mostem   

"kování obvodové, odstín RAL 9010 bílá   

"zámek bezpečnostní, dveře v bezpečnostní třídě 3   

1   1,000

214 R R76799016
D+M plastové okno jednokřídlové, sklápěcí 1500x800mm, ozn. 
HL/04   ks 5,000

"zasklení izolačním dvojsklem souč. prost. 1,1W/m2K   

"mikroventilace   

"otevírání sklopné s pákovým uzávěrem   

"kování obvodové, odstín RAL 9010 bílá   

"bezpečnostní folie proti propadnutí a vniknutí   

5   5,000

215 R R76799017
D+M konstrukce zakrytí kanálů v místnosti OP01 - stavědlová 
ústředna   kg 181,347

"výpis ocelových prvků zakrytí kanálu   

"povrchová úprava žárové pozinkování a nátěr   
"chemické kotvy do betonu pr.12mm dl. 200mm - 4kusy 
(ukotvení patní desky ocel. sloupku)   
"podlití polymer maltou v tl. 10mm, pod patní deskou ocelového 
sloupku   
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"kg"  181,347   181,347

216 R R76799018 D+M konstrukce zakrytí kanálů v místnosti OP06 - rozvodna NN   kg 525,294

"výpis ocelových prvků zakrytí kanálu   

"povrchová úprava žárové pozinkování a nátěr   
"chemické kotvy do betonu pr.12mm dl. 200mm - 12kusů 
(ukotvení patní desky ocel. sloupku)   
"podlití polymer maltou v tl. 10mm, pod patní deskou ocelového 
sloupku   

"kg"  525,294   525,294

217 R R76799019
D+M konstrukce zakrytí kanálů v místnosti OP03 - sdělovací 
místnost   kg 152,509

"výpis ocelových prvků zakrytí kanálu   

"povrchová úprava žárové pozinkování a nátěr   

"kg"  152,509   152,509

218 767 9987671_R Přesun hmot pro zámečnické konstrukce   Kč 1,000

771 Podlahy z dlaždic   

219 771 771474142
Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní 
lepidlo v do 120 mm   m 9,900

"v.č. 05 - 1.NP nový stav"   

"OP07"  (1,20+1,05)*2-0,90   3,600

"OP08"  (2,45+1,60)*2-0,90*2   6,300

Součet   9,900

220 597 597R61417 dlaždice keramické, sokl s požlábkem, v.100mm, dl. 200mm   kus 52,000

47,273 * 1,1   52,000

221 771 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2   m2 6,200

"v.č. 05 - 1.NP nový stav"   

"OP07"  1,26   1,260

"OP08"  3,95   3,950

"soklíky"  9,90*0,10   0,990

Součet   6,200

222 771 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2   m2 5,210

223 771 771579196
Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem 
dvousložkovým   m2 6,200

5,21+9,90*0,10   6,200

224 771 771591111 Podlahy penetrace podkladu   m2 6,200

5,21+9,90*0,10   6,200

225 771 771990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 
Mpa   m2 5,210

226 597 597R61120 dlaždice keramické, protiskluzné, tl. 0,9cm   m2 5,731

5,21*1,10   5,731

227 771 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m   t 0,191

776 Podlahy povlakové   

228 776 776511820 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně   m2 83,470

"OP01"  28,25   28,250

"OP02"  14,42   14,420
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

"OP03"  12,35   12,350

"OP04"  13,90   13,900

"OP05"  14,55   14,550

Součet   83,470

229 R R-7765201
Dodávka a montáž podlahové krytiny v pásech, vč. obvodových 
soklů, rohů a koutů   m2 21,500

"v.č. 05 - 1.NP nový stav"   

"lepidlo na PVC krytiny   

"včetně soklové lišty PVC   

"-----"   

"OP05"  14,55   14,550

"OP09"  6,95   6,950

Součet   21,500

230 R R-7765202
Dodávka a montáž podlahové krytiny elektrostatické v pásech, 
vč. obvodových soklů, rohů a koutů   m2 67,555

"v.č. 05 - 1.NP nový stav"   

"vodivý přednátěr   

"vodivé Cu pásky připojené na uzemnění   

"lepidlo na PVC krytiny   

"včetně soklové lišty PVC   

"-----"   

"OP01"  28,25-1,30*1,05   26,885

"OP02"  14,42   14,420

"OP03"  12,35   12,350

"OP04"  13,90   13,900

Součet   67,555

231 776 776990111
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 
Mpa   m2 89,055

21,50+67,555   89,055

232 776 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 
m   t 0,818

777 Podlahy lité   

233 777 777615214 Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné s penetrací   m2 12,948

"1.NP"   

"OP06"  18,25-(1,50*0,275+3,75*1,20+1,30*0,30)   12,948

234 777 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m   t 0,019

781 Dokon čovací práce - obklady keramické   

235 781 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem   m2 17,624

"m.č. OP07"   

(1,05+1,20)*2*2,10-0,80*1,97   7,874

"m.č. OP08"   

(2,45+1,60)*2*1,50-0,80*1,50*2   9,750

Součet   17,624

236 597 59761000R obkládačky keramické tl. 7,0mm   m2 19,386

17,624*1,10   19,386
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

237 781 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 
m   t 0,282

783 Dokon čovací práce - nát ěry   
238 783 783221130 Nátěry syntetické KDK barva dražší základní antikorozní   m2 19,192

"válcované nosníky"   

"2x L 50/50/5mm, dl. 1000mm"   

"skříň rozvaděče"  1,00*2*0,20   0,400

"Ič.100"   

"překlad nad prostupem pro kabely"  0,90*10*0,40   3,600

"překlad nad prostupem pro kabely"  0,70*13*0,40   3,640

"překlad nad nikou pro rozvaděče"  0,90*2*0,40   0,720

"překlad nad nikou pro rozvaděče"  0,70*3*0,40   0,840

"překlady v 1.PP - viz soupis překladů"   

"Ič.120"   

"překlad nad vstupy multikanálu do objektu"  0,90*16*0,48   6,912

"4x Ič. 140 - dl. 1400mm"   

1,40*4*0,55   3,080

Součet   19,192

784 Dokon čovací práce - malby a tapety   

239 784 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m   m2 720,395

"stropy"   

"OP01"  28,25   28,250

"OP02"  14,42   14,420

"OP03"  12,35   12,350

"OP04"  13,90   13,900

"OP05"  14,55   14,550

"OP06"  18,25   18,250

"OP07"  1,26   1,260

"OP08"  3,95   3,950

"OP09"  6,95   6,950

"OP10"  43,95   43,950

"OP11"  17,30   17,300

"OP12"  10,65   10,650

Mezisoučet   185,780

"stěny"   

"OP01"  (7,95+3,50)*2*3,45   79,005

"OP02"  (4,50+3,20)*2*3,45   53,130

"OP03"  (4,50+2,65)*2*3,45   49,335

"OP04, OP05"  (6,40+4,50)*2*3,45   75,210

"OP06"  (6,25+2,95)*2*3,45   63,480

"OP07"  (1,05+1,20)*2*1,35   6,075

"OP08, OP09"  6,90*1,95   13,455

"OP10"  (7,95+5,35)*2*3,45   91,770

"OP11"  (3,55+4,85)*2*3,45   57,960

"OP12"  (3,55+3,00)*2*3,45   45,195

Mezisoučet   534,615

Součet   720,395
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Stavba:   REVITALIZACE TRATI OPAVA VÝCHOD - OLOMOUC HL.N.
Objekt:   SO 02-15-04 ŽST. SKROCHOVICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY VB

Objednatel:   
Zhotovitel:   Zpracoval:   
Místo:   Skrochovice Datum:   1.12.2014

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem

1 2 3 4 5 6

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝM ĚR

240 784 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m   m2 720,395

798 Požární zabezpe čení stavby   

241 R R-7980001
Hasící přístroj práškový PHP 6kg, vč. osazení (hasící schopnost 
27A), d+m   ks 5,000

"viz požární zpráva"   

"N1.01, OP03"  1   1,000

"N1.02, OP01"  1   1,000

"N1.03, OP06"  1   1,000

"N1.04, OP04"  1   1,000

"N1.05, OP02"  1   1,000

Součet   5,000

M Práce a dodávky M   
21-M Elektromontáže   

242 921 210100001
Zařízení silnoproudá a bleskosvody (samostatný rozpočet a 
výkaz výměr)   kus 1,000

24-M Montáže vzduchotechnických a klimat. za řízení   

243 R 240100001
Zařízení pro vzduchotechniku a klimatizaci (samostatný rozpočet 
a výkaz výměr)   ks 1,000

46-M Zemní práce p ři extr.mont.pracích   

244 946 460510313
Multikanály plastové do rýhy s obsypem z písku bez výkopových 
prací 9-cestné   m 13,000

"výkres č. 04"   

2,50+8,00+2,50   13,000

245 345 345730010 multikanál z HDPE 9W-42/CZ základní 1118 mm   kus 10,000

246 345 345730020 multikanál z HDPE ohybový 356 mm   kus 8,000

Celkem   
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitaslizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB 

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

8812 51 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 08/2014 E.2.7 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: Pavel MAREČEK

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 723 Zdravotechnika - vnit řní plynovod
1 723120804 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 m 14,000 0,000 0,002 0,00 0,00

2 998723101 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m t 0,002 0,000 0,000 0,00 0,00

3 998723193 Příplatek k přesunu hmot 723 za zvětšený přesun do 500 m t 0,002 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 723 Zdravotechnika - vnit řní plynovod

SŽDC

montáže
C E N A

S Celkem za 723 Zdravotechnika - vnit řní plynovod 0,002 0,00 0,00

Díl: 733 Ústřední topení, rozvodné potrubí 
4 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 40 m 104,000 0,000 0,002 0,00 0,00

5 733111203 Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké DN 15 m 17,000 0,007 0,116 0,00 0,00

6 733111206 Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké do DN 32 m 14,000 0,009 0,127 0,00 0,00

7 733113113 Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky 
DN 15

kus 6,000 0,000 0,000 0,00 0,00

8 733113116 Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky 
DN 32 - cílový stav dle výkresové části

kus 4,000 0,000 0,000 0,00 0,00

9 733141102 Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 kus 2,000 0,001 0,002 0,00 0,00

INSTALECE NA LEVÉ STRANĚ NAPOJENÍ OKRUHU SYSTÉMU ÚV - NAPOJENÍ NA 
STÁVAJÍCÍ TRUBNÍ LEVOU ČÁST  ROZVODU.   

0,000 0,00 0,00

10 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 29,000 0,000 0,000 0,00 0,00

11 998733101 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,248 0,000 0,000 0,00 0,00

12 998733193 Příplatek k přesunu hmot 733 za zvětšený přesun do 500 m t 0,248 0,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 733 Úst řední topení, rozvodné potrubí 0,248 0,00 0,00

Díl: 734 Ústřední topení, armatury 
13 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 28,000 0,000 0,003 0,00 0,00

14 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací otopných těles  PN 6 do 120°C G 3/8 kus 4,000 0,000 0,001 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitaslizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB 

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

8812 51 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 08/2014 E.2.7 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: Pavel MAREČEK

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

montáže
C E N A

15 734R00003 Ventil "AUT" závitový odvzdušňovací na trubní část  PN 6 do 120°C G 3/8 kus 2,000 0,000 0,000 0,00 0,00

16 734221413 Ventilová regulační vložka k deskovému tělesu VK -  G 1/2 kus 4,000 0,001 0,002 0,00 0,00

17 734222611 Termostatická s hlavice k otopným tělesům kus 4,000 0,000 0,001 0,00 0,00

18 734261224 Regulačně uzavírací šroubení pro deskové těleso přímé - alt. rohové  H provedeníG1/2 kus 4,000 0,000 0,001 0,00 0,00

19 998734101 Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m t 0,008 0,000 0,000 0,00 0,00

20 998734193 Příplatek k přesunu hmot 734 za zvětšený přesun do 500 m t 0,008 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 734 Úst řední topení, armatury 0,008 0,00 0,00

Díl: 735 Ústřední topení, vytáp ěcí tělesa 
21 735121810 Demontáž otopného tělesa ocelového článkového m2 58,000 0,000 0,000 0,00 0,00

22 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu kus 30,000 0,000 0,000 0,00 0,00

23 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

24 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles  délky do 1140 mm kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

25 735159310 Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles  délky do 1140 mm kus 2,000 0,000 0,000 0,00 0,00

26 735152273 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/600 mm kus 1,000 0,015 0,015 0,00 0,00

27 735152477 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1000 mm kus 1,000 0,031 0,031 0,00 0,00

28 735152677 Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 33 VK výška/délka 600/1000 mm kus 2,000 0,058 0,116 0,00 0,00

29 998735101 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m t 0,162 0,000 0,000 0,00 0,00

30 998735193 Příplatek k přesunu hmot 735 za zvětšený přesun do 500 m t 0,162 0,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 735 Úst řední topení, vytáp ěcí tělesa 0,162 0,00 0,00

Díl: 741 Elektromontáže - vzdušné vedení
31 741 747700 Montáž přímotopných el. konvektroů na stěnu kus 9,000 0,000 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitaslizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB 

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

8812 51 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 08/2014 E.2.7 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: Pavel MAREČEK

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

montáže
C E N A

32 74174773302 El. přímotopný konvektor - výkon 1000W s vestavěným termostatem kus 1,000 0,004 0,004 0,00 0,00

Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 440x400x80mm. 0,000 0,00 0,00

33 74174773303 El. přímotopný konvektor - výkon 1250W s vestavěným termostatem kus 4,000 0,004 0,017 0,00 0,00

Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 520x400x80mm. 0,000 0,00 0,00

34 74174773304 El. přímotopný konvektor - výkon 1500W s vestavěným termostatem kus 2,000 0,004 0,008 0,00 0,00

Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 600x400x80mm. 0,000 0,00 0,00Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 600x400x80mm. 0,000 0,00 0,00

35 74174773305 El. přímotopný konvektor - výkon 1750W s vestavěným termostatem kus 2,000 0,004 0,008 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00

S Celkem za 741 Elektromontáže - vzdušné vedení 0,038 0,00 0,00

Díl: 767 Konstrukce dopl ňkové kovové 
36 783424740 Ocelové konstrukce kg 10,000 0,001 0,010 0,00 0,00

37 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,022 0,000 0,000 0,00 0,00

38 998767193 Příplatek k přesunu hmot 767 za zvětšený přesun do 500 m t 0,022 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 767 Konstrukce dopl ňkové kovové 0,010 0,00 0,00

Díl: 783 Dokon čovací práce - nát ěry 
39 783425414 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 

2x email
m 20,000 0,000 0,003 0,00 0,00

Mimo potrubí s tepelnou izolací 0,000 0,00 0,00

40 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 20,000 0,000 0,001 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 783 Dokon čovací práce - nát ěry 0,003 0,00 0,00

Díl: TZ Hlava HSZ
41 731 TZ 1 PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - ELEKTRO kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

Vypracování provozních zkoušek v.č. revizního protokolu 0,000 0,00 0,00

42 731 TZ 2 TOPNÁ ZKOUŠKA V.Č. VYVÁŽENÍ SOUSTAVY kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

43 731 TZ 3 PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VNITŘNÍ PLYNOFIKACE kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitaslizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB 

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

8812 51 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 08/2014 E.2.7 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: Pavel MAREČEK

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

montáže
C E N A

0,000 0,00 0,00

S Celkem za TZ Hlava HSZ 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitaslizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB 

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 08/2014 E.2.8 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 769 Konstrukce vzduchotechn.
1 I VZT ZAŘÍZENÍ - část "I" - větrání OP 07-09 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

2 769R550110C Malý od. ventilátor se  zpětnou kl. - max, výkon 75 m3/h/100Pa- 24W/0,22A/230V kus 2,000 0,002 0,005 0,00 0,00

ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU A ČAS. 
DOBĚHEM 

0,000 0,00 0,00

SŽDC

montáže
C E N A

DOBĚHEM 

3 769R550110A Malý od. ventilátor se  zpětnou kl. - max, výkon 150 m3/h/200Pa- 68W/0,35A/230V kus 1,000 0,002 0,002 0,00 0,00

ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU A ČAS. 
DOBĚHEM 

0,000 0,00 0,00

4 769R550001a Od. trubní ventilátor DN125 výkon 160m3/h/200Pa se  zpětnou kl. + 2x spony kus 1,000 0,005 0,005 0,00 0,00

Vzt jednotka osazena v podhledu - 230V - 62 W - 0,27A 0,000 0,00 0,00

5 769R55002A Pružná vložka DN 125 kus 2,000 0,012 0,024 0,00 0,00

6 769R55001 Filtrační kazeta 125 třída filtrace G3 kus 1,000 0,005 0,005 0,00 0,00

S PANELOVÝM FILTREM 0,000 0,00 0,00

7 769R55002 Elektrický ohřívač 125 - 230V- 1,2 kW - 5,2A kus 1,000 0,005 0,005 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitaslizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB 

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 08/2014 E.2.8 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

montáže
C E N A

El. ohřívač s kompletní regulací ohřevu a zabezpečení v sestavě s ventilátorovým 
chodem - v.č. tlakového snímání.

0,000 0,00 0,00

8 769r55005 VZT potrubí SPIRO DN 100-125 délky 14 m + ocel.kon. na straně sání osazena stěnová 
mřížka

kus 1,000 0,052 0,052 0,00 0,00

Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, 0,000 0,00 0,00Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, 
třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č 
venkovní stěnové mřížky,

0,000 0,00 0,00

9 7692255143b Přívodní talířový ventil DN 125 kus 2,000 0,000 0,001 0,00 0,00

Kovový talířový ventil pro odovd vzduchu - barva dle hl. Arch. stavby 0,000 0,00 0,00

10 713R51007A Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do  tl. 40 mm m2 6,000 0,001 0,006 0,00 0,00

izolace v místě průchodu stěnami a části potrubí od průchodu obvodovou stěnou 0,000 0,00 0,00

11 783424740A Materiál spojovací - závěsy kg 24,000 0,001 0,024 0,00 0,00

Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO -  pozinkované - objímky 
potrubí s protihlukovou ochranou

0,000 0,00 0,00

12 769225510 Montáž VZT - kompletního systém kus 1,000 0,003 0,003 0,00 0,00

13 II VZT ZAŘÍZENÍ - část "II" - OP01, 02, 06 0,000 0,000
0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitaslizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB 

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 08/2014 E.2.8 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

montáže
C E N A

14 769R550110A Malý od. ventilátor se  zpětnou kl. - max, výkon 150 m3/h/200Pa- 68W/0,35A/230V kus 2,000 0,002
0,005 0,00 0,00

ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU A ČAS. 
DOBĚHEM 0,000 0,00 0,00

15 769R550001a Od. trubní ventilátor DN125 výkon 200m3/h/180Pa se  zpětnou kl. + 2x spony kus 1,000 0,005
0,005 0,00 0,00

Vzt jednotka osazena v podhledu - 230V - 62 W - 0,27A
0,000 0,00 0,00

16 769R55002A Pružná vložka DN 125 kus 4,000 0,012
0,048 0,00 0,00

17 769225514c VZT potrubí SPIRO DN 100-125-150 délky 8 m + ocel.kon. kus 1,000 0,000
0,000 0,00 0,00

Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, 
třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č 
venkovní stěnové mřížky, 0,000 0,00 0,00

18 7692255143b Odvodní chranná mřížka   DN 125 kus 2,000 0,000
0,001 0,00 0,00

Kovový talířový ventil pro odovd vzduchu - barva dle hl. Arch. stavby
0,000 0,00 0,00

19 76922551430 Venkovní mřížka s pemnými lamelami + vnitřní mřížka se stavitelnámi lamelami   DN 150 kus 1,000 0,000
0,000 0,00 0,00

Instalace přívodu vzduchu pro m.č. OP06
0,000 0,00 0,00

20 713R51007A Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do  tl. 40 mm m2 5,000 0,001
0,005 0,00 0,00

21 769r55006 Kazeta pro plochý filtr - do kruhového potrubí DN 150 + deskového filtru G3 kus 3,000 0,032
0,096 0,00 0,00

v.č. trubní části SPIRO DN 150 s izolací a koncovými prvky. Na straně sání - stěnová 
mřížka s pevnými lamelami -na straně výdechu ochranná koncová mřížka. 0,000 0,00 0,00

22 783424740A Materiál spojovací - závěsy kg 25,000 0,001
0,025 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitaslizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB 

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 08/2014 E.2.8 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

montáže
C E N A

Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO -  pozinkované - objímky 
potrubí s protihlukovou ochranou 0,000 0,00 0,00

23 769225510a Montáž VZT - kompletní systému kus 1,000 0,003
0,003 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 769 Konstrukce vzduchotechn. 0,318 0,00 0,00S Celkem za 769 Konstrukce vzduchotechn. 0,318 0,00 0,00

Díl: 768 KLIMATIZACE 
24 768A KLIMATIZACE - OP 01 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00
25 768R00001 Venkovní kond.  jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon -Qch 1,5-6,6kW - Qtop 

7,2kW - 52 dB/A/
kus 2,000 0,065 0,130 0,00 0,00

Sestava  s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 2,11-3,2kW - doporučené jištění 
16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, Sestava MONOZONE- 
INVETOR - rozvěr v/š/h - 650/850/298 mm

0,000 0,00 0,00

26 768R00002 Vnitřní násť.  jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 3,1 - Qtop 4,4,kW - 38 dB/A/ kus 4,000 0,010 0,038 0,00 0,00

Sestava - vnitřní nástěnná jednotka  - rozměr v/š/h - 300/780/230 mm - v.č. kabelového 
dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Sestava  jedna venkovní a dvě 
vnitřní jednotky - jedna sestava 100% rezerva.

0,000 0,00 0,00

27 768R00003 Regulátor pro  celoročního provoz do te -15°C - v.č. rozboček kus 2,000 0,004 0,008 0,00 0,00

v.č. střídání jednotek s možností získání dat pro přenos do centrálního dispečiku.  0,000 0,00 0,00

28 768R00004 Cu protubí s izolací 10/16 iz.9 mm v.č. kabelizace bm 30,000 0,012 0,360 0,00 0,00

v.č. rozboček 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitaslizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB 

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 08/2014 E.2.8 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

montáže
C E N A

29 768R00005 Odvod kondenzátu bm 4,000 0,001 0,002 0,00 0,00

30 768R00006 Instalační lišty bm 30,000 0,001 0,036 0,00 0,00

31 768R00007 Elektrické připojení včetně jištění a revize kus 2,000 0,001 0,002 0,00 0,00

32 768R00008 Doplnění chladiva R410 A kg 4,000 0,002 0,008 0,00 0,00

33 768R00009 Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání kus 2,000 0,000 0,000 0,00 0,00

34 768R00012 Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava kus 2,000 0,000 0,000 0,00 0,00

Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový 
nadstřešní světlík 

0,000 0,00 0,00

35 768R00014 Montáž klimatizační jednotky vnitřnÍ kus 4,000 0,000 0,000 0,00 0,00

36 768R00015 Montáž klimatizační jednotky venkovní kus 2,000 0,000 0,000 0,00 0,00

37 768A KLIMATIZACE - OP 02 0,000 0,000
0,000 0,00 0,00

38 768R00001 Venkovní kond.  jed. s ovladčem, chladivo R410A - chl. výkon- Qch 5kW(0,9-5,2)- Qtop 
8,1kW-52dB/A/

kus 1,000 0,032 0,032 0,00 0,00

Sestava SAMMIT- INVETOR s plynulou regulací výkonu - 230V  - rozvěr v/š/h - 
570/750/280 mm - jištění 16A , el. příkon 1,8 kW 

0,000 0,00 0,00

39 768R00002 Vnitřní násť.  jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 5,2 - Qtop 6,0kW - 47 dB/A/ kus 1,000 0,010 0,010 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitaslizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB 

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 08/2014 E.2.8 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

montáže
C E N A

Sestava - vnitřní nástěnná jednotka  - rozměr v/š/h -300/790/230 mm - v.č. kabelového 
dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Cena sestavy uvedena v 
položce venkovní jednotky 

0,000 0,00 0,00

40 768R00003 Regulátor pro  celoročního provoz do te -15°C kus 1,000 0,004 0,004 0,00 0,00

v.č. možností získání dat pro přenos do centrálního dispečiku. 0,000 0,00 0,00v.č. možností získání dat pro přenos do centrálního dispečiku. 0,000 0,00 0,00

41 768R00004 Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace bm 10,000 0,012 0,120 0,00 0,00

42 768R00005 Odvod kondenzátu bm 1,000 0,001 0,001 0,00 0,00

43 768R00006 Instalační lišty bm 10,000 0,001 0,012 0,00 0,00

44 768R00007 Elektrické připojení včetně jištění a revize kus 1,000 0,001 0,001 0,00 0,00

45 768R00008 Doplnění chladiva R410 A kg 2,000 0,002 0,004 0,00 0,00

46 768R00009 Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

47 768R00012 Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava podhledů, zapravení , doprava kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový 
nadstřešní světlík 

0,000 0,00 0,00

48 768R00014 Montáž klimatizační jednotky vnitřnÍ kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

49 768R00015 Montáž klimatizační jednotky venkovní kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitaslizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB 

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 08/2014 E.2.8 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

montáže
C E N A

Poznámka - při osazení nosných konzol provést instalaci  kotvami procházejícími 
tepelnou izolací.   

0,000 0,00 0,00

50 768A KLIMATIZACE - OP 03 0,000 0,000
0,000 0,00 0,00

51 768R00001 Venkovní kond.  jed. s ovladčem, chladivo R410A - chl. výkon- Qch 6,1kW(0,9-6,5)- Qtop 
8,5kW-52dB/A/

kus 1,000 0,035 0,035 0,00 0,00

Sestava SAMMIT- INVETOR s plynulou regulací výkonu - 230V  - rozvěr v/š/h - 
570/750/280 mm - jištění 16A , el. příkon 2,2 kW 

0,000 0,00 0,00

52 768R00002 Vnitřní násť.  jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 6,1 - Qtop 8,5,kW - 48 dB/A/ kus 1,000 0,010 0,010 0,00 0,00

Sestava - vnitřní nástěnná jednotka  - rozměr v/š/h - 295/1030/207 mm - v.č. kabelového 
dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Cena sestavy uvedena v 
položce venkovní jednotky 

0,000 0,00 0,00

53 768R00003 Regulátor pro  celoročního provoz do te -15°C kus 1,000 0,004 0,004 0,00 0,00

v.č. možností získání dat pro přenos do centrálního dispečiku. 0,000 0,00 0,00

54 768R00004 Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace bm 13,000 0,012 0,156 0,00 0,00

55 768R00005 Odvod kondenzátu bm 1,000 0,001 0,001 0,00 0,00

56 768R00006 Instalační lišty bm 13,000 0,001 0,016 0,00 0,00

57 768R00007 Elektrické připojení včetně jištění a revize kus 1,000 0,001 0,001 0,00 0,00

58 768R00008 Doplnění chladiva R410 A kg 2,000 0,002 0,004 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitaslizace trati Opava východ - Olomouc hl.n. Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Skrochovice, stavební úpravy ve VB 

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 08/2014 E.2.8 Datum aktualizace :
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

montáže
C E N A

59 768R00009 Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

60 768R00012 Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava podhledů, zapravení , doprava kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový 
nadstřešní světlík 

0,000 0,00 0,00
nadstřešní světlík 

61 768R00014 Montáž klimatizační jednotky vnitřnÍ kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

62 768R00015 Montáž klimatizační jednotky venkovní kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

Poznámka - při osazení nosných konzol provést instalaci  kotvami procházejícími 
tepelnou izolací.   

0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 768 KLIMATIZACE 0,993 0,00 0,00

Díl: TZ Hlava HSZ

63 731 TZ PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

64 731 TZ 1 PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMATIZACE kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za TZ Hlava HSZ 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n. Číslo stavby

Název PS,SO :
SO 02-15-04 Žst. Skrochovice západ, stavební úpravy  ve VB
E.2.11 Hromosvody

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

824 20 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 11/2014 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Část Zemní práce
1 Vytyčení trasy zemnícího pásku km 0,1 0,000 0,00 0,00

2 Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 1000mm zemina do tř. 4 m 100 0,000 0,00 0,00

3 Odstanění asfaltového povrchu m2 7,5 0,000 0,00 0,00

4 Studená asfaltová směs pytel 25kg ks 110 0,000 0,00 0,00

Část Uzemn ění a bleskosvod
5 Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 m 120 0,000 0,00 0,00

6 Uzemnňovací vodič drát FeZn ø10mm m 24 0,000 0,00 0,00

7 Jímací vedení - drát FeZn ø8mm m 145 0,000 0,00 0,00

SŽDC

montáže
C E N A

8 Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování kus 10 0,000 0,00 0,00

9 Jímací tyč kovová délky do 3m na střechu kus 4 0,000 0,00 0,00

10 Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.) kus 80 0,000 0,00 0,00

11 Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SR01, 02, SP1 aj.) kus 60 0,000 0,00 0,00

12 Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.)., včetně ochranného úhelníku či trubky včetně kus 5 0,000 0,00 0,00

13 Podpěra vední (PV32) kus 45 0,000 0,00 0,00

14 Úprava části stávající blaskosvodové soustavy h 40 0,000 0,00 0,00

15 Demontáž stávající části bleskosvodové m2 20 0,000 0,00 0,00

Část Zkoušky, revize a HZS
16 Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy kus 1 0,000 0,00 0,00

17 Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení  h 65 0,000 0,00 0,00

18 Zřízení staveniště sd 1 0,000 0,00 0,00

Část Poplatky za skládky

19 Zbytky po demotáži belskosvodové soustavy (FeZn) t 0,2 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

ROZPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl. n. Číslo stavby

Název PS,SO :
SO 02-15-04 Žst. Skrochovice západ, stavební úpravy  ve VB
E.2.10  Umělé osv ětlení a vnit řní silnoproudé rozvody

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

812 51 Číslo PS,SO SO 02-15-04

Datum zpracování : 11/2014 Datum aktualizace :
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Část Elektro-instalace
1  Rozvaděč REvčetně přístrojů a zapojení ks 1 0,000 0,00 0,00

2  Rozvaděč RZaS (v prtipožárním provedení)včetně přístrojů a zapojení ks 1 0,000 0,00 0,00

3  Rozvaděč R-TUDC (v prtipožárním provedení)včetně přístrojů a zapojení ks 1 0,000 0,00 0,00

4  Rozvaděč R-SEEvčetně přístrojů a zapojení ks 1 0,000 0,00 0,00

5  Rozvaděč R-POvčetně přístrojů a zapojení ks 1 0,000 0,00 0,00

6 Kabel CYKY 4Jx50 m 22 0,000 0,00 0,00

7 Kabel CYKY 4Jx16 m 8 0,000 0,00 0,00

8 Kabel CYKY 5Jx6 m 65 0,000 0,00 0,00

SŽDC

montáže
C E N A

8 Kabel CYKY 5Jx6 m 65 0,000 0,00 0,00

9 Kabel CYKY 5Jx2,5 m 85 0,000 0,00 0,00

10 Kabel CYKY 5Jx1,5 m 18 0,000 0,00 0,00

11 Kabel CYKY 4Ox1,5 m 120 0,000 0,00 0,00

12 Kabel CYKY 3Jx4 m 170 0,000 0,00 0,00

13 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 900 0,000 0,00 0,00

14 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 700 0,000 0,00 0,00

15 Kabel PRAFlaDur 5Jx16 RE PH120-R m 18 0,000 0,00 0,00

16 Kabel PRAFlaDur 5Jx4 RE PH120-R m 10 0,000 0,00 0,00

17 Kabel PRAFlaDur 3Jx1,5 RE PH120-R m 16 0,000 0,00 0,00

18 Vodič CYA 6 m 250 0,000 0,00 0,00

19 Vodič CYA 10 m 100 0,000 0,00 0,00

20 Vodič CYA 16 m 50 0,000 0,00 0,00

21 Přívodka 400V/125A 5P IP67 ks 1 0,000 0,00 0,00

22 Zásuvka 400V/16A 5P IP44 ks 1 0,000 0,00 0,00

23 Zásuvka 230V/16A IP44 ks 9 0,000 0,00 0,00

24 Zásuvka 230V/16A - dvojnásobná s natočenou dutinou ks 22 0,000 0,00 0,00

25 Zásuvka 230V/16A - dvojnásobná s natočenou dutinou + přepěťová ochrana ks 10 0,000 0,00 0,00

26 Vypínač 230V/16A IP44 ks 2 0,000 0,00 0,00
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27 Vypínač č.1  230V/10A IP44 - vč. krytu a rámečku ks 4 0,000 0,00 0,00

28 Vypínač č.5  230V/10A IP44 - vč. krytu a rámečku ks 4 0,000 0,00 0,00

29 Vypínač č.6  230V/10A IP44 - vč. krytu a rámečku ks 1 0,000 0,00 0,00

30 Vypínač č.1  230V/10A - vč. krytu a rámečku ks 0 0,000 0,00 0,00

31 Vypínač č.5  230V/10A - vč. krytu a rámečku ks 2 0,000 0,00 0,00

32 Vypínač č.6  230V/10A - vč. krytu a rámečku ks 0 0,000 0,00 0,00

33 Vypínač č.6+6  230V/10A - vč. krytu a rámečku ks 6 0,000 0,00 0,00

34 Vypínač č.7  230V/10A - vč. krytu a rámečku ks 2 0,000 0,00 0,00

35 Tlačítko č.1  230V/10A IP44 - vč. krytu a rámečku ks 4 0,000 0,00 0,00

36 Tlačítko č.1  230V/10A - vč. krytu a rámečku ks 4 0,000 0,00 0,00

37 Termostat (dodávka VZTD) ks 1 0,000 0,00 0,00

38 Přímotopný panel 230V/1,75kW - s vestavným termostatem ks 2 0,000 0,00 0,00

39 Přímotopný panel 230V/1,50kW - s vestavným termostatem ks 2 0,000 0,00 0,00

40 Přímotopný panel 230V/1,25kW - s vestavným termostatem ks 4 0,000 0,00 0,00

41 Přímotopný panel 230V/1,00kW - s vestavným termostatem ks 1 0,000 0,00 0,00

42 Přímotopný panel 230V/0,75kW - s vestavným termostatem ks 1 0,000 0,00 0,00

43 Svitidlo záživkové 1x28W IP20 včetně zdroje ks 5 0,000 0,00 0,00

44 Svitidlo záživkové 1x36W IP20 včetně  zdroje a startéru ks 1 0,000 0,00 0,00

45 Svitidlo záživkové 2x36W IP20 včetně  zdroje a startéru ks 24 0,000 0,00 0,00

46 Svitidlo záživkové 2x36W IP54 včetně  zdroje a startéru ks 7 0,000 0,00 0,00

47 Nouzový modul min 1hod ks 8 0,000 0,00 0,00

48 Instalační krabice pod omítku se svorkovnicí 5×2,5 ks 8 0,000 0,00 0,00

49 Instalační krabice pod omítku se svorkovnicí 3×2,5 ks 22 0,000 0,00 0,00

50 Krabice přístrojová ks 72 0,000 0,00 0,00

51 Kabice odbočná s víčkem a svorkovnicí ks 48 0,000 0,00 0,00

52 Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí ks 36 0,000 0,00 0,00

53 Lustrova svorka ks 50 0,000 0,00 0,00
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54 Svorka zemnící Cu ks 40 0,000 0,00 0,00

55 Zemníc pásek Cu m 5 0,000 0,00 0,00

56 Pomocný materiál (hmožnivky,vruty, izolační pásky atp.) sd 1 0,000 0,00 0,00

57 Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm m 500 0,000 0,00 0,00

58 Konečná úprava povrchu po drážkování m2 25 0,000 0,00 0,00

59 Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min. m2 2 0,000 0,00 0,00

60 Demontáž stávajícího zařízení a elektroinstalace h 100 0,000 0,00 0,00

Část Zkoušky, revize a HZS

61 Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem 
IN přes 500 do 1000 tis. Kč

sd 1 0,000 0,00 0,00

62 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro 
funkční celek, provizorní stav)

sd 1 0,000 0,00 0,00

63 Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy sd 1 0,000 0,00 0,00

64 Vyhledání stávajícího vedení h 16 0,000 0,00 0,00
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Díl: 10 Zemní práce   

1 113107124 Odstran ění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm   m2 20,250 0,000 0,000 0,00 0,00

2 113107143 Odstran ění podkladu pl do 50 m2 živi čných tl 150 mm   m2 20,250 0,000 0,000 0,00 0,00

3 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 50,945 0,000 0,000 0,00 0,00

4 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 157,707 0,001 0,133 0,00 0,00

5 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m   m2 157,707 0,000 0,000 0,00 0,00

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m   m3 50,945 0,000 0,000 0,00 0,00

7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   m3 46,945 0,000 0,000 0,00 0,00

8 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m   m3 751,120 0,000 0,000 0,00 0,00

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 46,945 0,000 0,000 0,00 0,00

montáže

SŽDC

C E N A

10 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)   t 84,501 0,000 0,000 0,00 0,00

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 21,938 0,000 0,000 0,00 0,00

12 583439310 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN   t 32,400 1,000 32,400 0,00 0,00

13 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu   m3 22,230 0,000 0,000 0,00 0,00

14 583373310 štěrkopísek frakce 0-22   t 40,014 1,000 40,014 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 10 Zemní práce   72,547 0,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

15 359901111 Vyčištění stok   m 100,000 0,000 0,000 0,00 0,00

16 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci   m 100,000 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,000 0,00 0,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce   

17 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 13,554 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce   0,000 0,00 0,00

Díl: 5 Komunikace

18 564861111 Podklad ze št ěrkodrt ě ŠD tl 200 mm   m2 20,250 0,000 0,000 0,00 0,00

19 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (o balované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m   m2 20,250 0,000 0,000 0,00 0,00

20 567132115 Podklad ze sm ěsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm   m2 20,250 0,000 0,000 0,00 0,00

21 577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS ) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 20,250 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
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S Celkem za 5 Komunikace 0,000 0,00 0,00

Díl: 8 Trubní vedení   

22 817354111R Jádrový vývrt pro potrubí PVC 200 včetně vodotěsného zajištění   kus 2,000 0,003 0,006 0,00 0,00

23 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150   m 4,000 0,003 0,013 0,00 0,00

24 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200   m 47,000 0,005 0,227 0,00 0,00

25 894812218 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 pravý a levý přítok   kus 4,000 0,078 0,312 0,00 0,00

26 894812231 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm   kus 4,000 0,011 0,045 0,00 0,00

27 894812241 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm   kus 4,000 0,006 0,025 0,00 0,00

28 894812249 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury   kus 4,000 0,000 0,000 0,00 0,00

29 894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)   kus 4,000 0,035 0,141 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 8 Trubní vedení   0,770 0,00 0,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání      

30 919735112 Řezání stávajícího živi čného krytu hl do 100 mm   m 90,000 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání      0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

Díl: 997 Přesun sut ě   

31 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot n ebo meziskládku do 1 km se složením   t 17,739 0,000 0,000 0,00 0,00

32 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku  ZKD 1 km p řes 1 km   t 443,475 0,000 0,000 0,00 0,00

33 997013822R Poplatek za uložení asfaltového betonu na  skládce (skládkovné)   t 6,399 0,000 0,000 0,00 0,00

34 997013831R Poplatek za uložení odpadu na skládce (sk ládkovné)   t 11,340 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 997 P řesun sut ě   0,000 0,00 0,00

Díl: 998 Přesun hmot   

35 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop   t 72,793 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 998 P řesun hmot   0,000 0,00 0,00

Díl: 721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   

36 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150   m 1,000 0,003 0,003 0,00 0,00

37 721173607 Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125   m 1,000 0,002 0,002 0,00 0,00
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38 721173706 Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100   m 6,000 0,002 0,011 0,00 0,00

39 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70   m 6,000 0,001 0,004 0,00 0,00

40 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40   m 23,000 0,000 0,007 0,00 0,00

41 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50   m 18,000 0,000 0,006 0,00 0,00

42 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100   m 7,000 0,001 0,008 0,00 0,00

43 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50   kus 2,000 0,000 0,000 0,00 0,00

44 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100   kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

45 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125   kus 4,000 0,002 0,006 0,00 0,00

46 721274122 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75   kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

47 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125   m 60,000 0,000 0,000 0,00 0,00

48 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200   m 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

49 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m   t 0,038 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 721 Zdravotechnika - vnit řní kanalizace   0,046 0,00 0,00

Díl: 722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod   

50 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25   m 1,000 0,003 0,003 0,00 0,00

51 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm   m 20,000 0,001 0,016 0,00 0,00

52 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm   m 1,000 0,001 0,001 0,00 0,00

53 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm   m 21,000 0,000 0,002 0,00 0,00

54 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem   kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

55 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem   pár 2,000 0,000 0,001 0,00 0,00

56 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit   kus 2,000 0,000 0,000 0,00 0,00

57 722263202 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100 °C G 1/2 x 110 mm Qn 1,5 m3/s horizontální   kus 2,000 0,003 0,007 0,00 0,00

58 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   m 22,000 0,000 0,004 0,00 0,00

59 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   m 22,000 0,000 0,000 0,00 0,00

60 998722102 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m   t 0,033 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 722 Zdravotechnika - vnit řní vodovod   0,033 0,00 0,00

Díl: 725 Zdravotechnika - za řizovací p ředměty   

61 725112021 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný   soubor 1,000 0,024 0,024 0,00 0,00

62 725211603 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm   soubor 1,000 0,018 0,018 0,00 0,00

63 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou   soubor 1,000 0,005 0,005 0,00 0,00

64 725539201 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů   soubor 2,000 0,001 0,001 0,00 0,00
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Zdravotn ě technické instalace

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 05-15-04 

Datum zpracování : 11/2014 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

montáže

SŽDC

C E N A

65 541322860 ohřívač vody elektrický tlakový  5l,  P=2kW pod umyvadlo + tlaková armatura   kus 2,000 0,010 0,020 0,00 0,00

66 725821331 Baterie dřezové stojánkové klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm   soubor 1,000 0,001 0,001 0,00 0,00

67 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti   soubor 1,000 0,002 0,002 0,00 0,00

68 725863311R Zápachová uzávěrka pro VZT DN 40 s přídavnou mechan.zápachovou uzávěrou   kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

69 725864311R Ventilační mřížka 200/200   kus 1,000 0,001 0,001 0,00 0,00

70 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40   kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

71 551611060 uzávěrka zápachová dřezová s přípojkou pro myčku,pračku HL 100.40 DN 40   kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

72 551613100 sifon umyvadlový  T 1015 B DN40 z PH   kus 1,000 0,000 0,000 0,00 0,00

73 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m   t 0,073 0,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 725 Zdravotechnika - za řizovací p ředměty   0,073 0,00 0,00
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