

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

Název PS,SO :
Všeobecný objekt

Datum zpracování :
25.9.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 9898

Datum aktualizace :

	1,0	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce									SD			
1	VSEOB_01	Geodetická dokumentace skutečného provedení	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P	R	V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou část dokumentace skutečného provedení. Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby. V této položce ocení dodavatel náklady na dokumentaci skutečného provedení, výjma geodetické části a výjma digitální dokumentace. Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, v počtu jednoho paré. V této položce ocení dodavatel náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení v digitální podobě. Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby. V této položce ocení dodavatel náklady na geodetickou a administrativní činnost spojenou s agendou nutnou pro: - výkup pozemků a nemovitostí - zřízení věcných břemen Měrnou jednotkou je KUS, kterou je soubor všech objektů stavby, které to vyžadují. V této položce ocení dodavatel náklady na dokumentaci realizační příslušných PS V této položce ocení dodavatel náklady na posouzení shody a prohlášení o shodě součástí interoperability (prostřednictvím Notifikované osoby) V této položce ocení dodavatel náklady na posouzení hodnocení a posouzení rizik týkajících se strukturálních subsystémů V této položce ocení dodavatel náklady na dopravní opatření dle části dokumentace B.8	
2	VSEOB_02	Dokumentace skutečného provedení	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P	R		
3	VSEOB_03	Digitální dokumentace skutečného provedení	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P	R		
4	VSEOB_04	Geometrické plány a věcná břemena	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P	R		
5	VSEOB_05	Realizační dokumentace *)	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P	R		
6	VSEOB_06	Zajištění posouzení shody a prohlášení o shodě součástí interoperability (prostřednictvím Notifikované osoby)	KUS		0,000	0,000		0,00		0,00	P	R		
7	VSEOB_07	Zajištění posouzení hodnocení a posouzení rizik týkajících se strukturálních subsystémů	KUS		0,000	0,000		0,00		0,00	P	R		
8	VSEOB_08	Zajištění dopravních opatření po dobu výstavby	KUS		0,000	0,000		0,00		0,00	P	R		
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00				

Poznámka *:
Realizační dokumentace oceněná v tomto SO se týká PS:
PS 03-28-01
PS 09-28-01
PS 13-28-01
PS 15-28-01
PS 04-28-01
PS 08-28-01
PS 10-28-01
PS 14-28-01
PS 07-28-01
PS 07-28-02
PS 03-14-03
PS 50-14-01
PS 50-14-02
PS 03-05-01
PS 15-05-02
PS 99-05-01
PS 15-13-51