

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS,SO :
Ždírec n.D.-Pardubice Rosice, ochrana kabelů O2

Datum zpracování :
31.10.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

82424

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SŽDC

SO 99-21-01

Cena za objekt [Kč]

0

m

mj dle JKSO

1

počet mj

0

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle tabulky základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
		39,125 - 39,170_rozpočet VPI												
Díl: 10		Zemní práce:												
1	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	10,000		0,000		0,00		0,00				
2	952367	Pokládka žlabů TK1	m	14,000		0,000		0,00		0,00				
3	952355	Rýha v trávě 50/110	m	25,000		0,000		0,00		0,00				
4	952378	Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
5	955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	25,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00				
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce												
6	955835	Ostatní náklady projektu tlik lin.sítě; technický dozor O2	JV	1,000		0,000		0,00		0,00				
7	955123	Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
8	955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	m	10,000		0,000		0,00		0,00				
9	958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	m	1 345,000		0,000		0,00		0,00				
10	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtýřka	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
11	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtýřka	ks	198,000		0,000		0,00		0,00				
12	952644	Měření střídavé během stavby - další čtýřka	ks	198,000		0,000		0,00		0,00				
13	952643	Měření střídavé během stavby - první čtýřka	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
14	952647	Měření útlumu během stavby- první čtýřka	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
15	955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
16	955288	Montáž koncovky SKH	ks	3,000		0,000		0,00		0,00				
17	952602	Montáž trubky úložné	m	8,000		0,000		0,00		0,00				
18	955630	Vyhledání průběhu tlik. kabelu při výstavbě	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
19	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
20	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	25,000		0,000		0,00		0,00				
21	316541	Koncovka smřšť. SKH 3 15/35 mm	ks	3,000		0,000		0,00		0,00				
22	302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				

SD

P SŽDC10

Položka obsahuje

P SŽDC10

Položka obsahuje

P OTSKP

Položka zahrnuje

SD

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

P OTSKP

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

P OTSKP

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

P OTSKP

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

P OTSKP

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože

FORMULÁŘ 5	
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>
Název stavby :	Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov
Název PS,SO :	<i>Ždírec n.D.-Pardubice Rosice, ochrana kabelů O2</i>
Datum zpracování :	31.10.2014
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum aktualizace :

Pracovní zpracování :		31.10.2014		Datum aktualizace :											
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
23	305338	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	ks	28,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. položka zahrnuje:		
24	303501	Spojka plastová 110/94 mm	ks	1,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP	- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)		
25	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP	- předznačení a reflexní úpravu zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože		
26	305195	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	ks	14,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.		
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00					

	<u>SOUPIŠ PRACÍ</u>		
Název stavby :	Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov		
Název PS,SO :	Ždírec n.D.-Pardubice Rosice, ochrana kabelů O2		Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO **SO 99-21-01**

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
		km 71,120 - 71,122 rozpočet VPI												
Díl: 10		Zemní práce:												
1	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	60,000		0,000		0,00		0,00				
2	955577	Rýha v chodniku 35/50-70	m	10,000		0,000		0,00		0,00				
3	955578	Rýha v chodniku rozšíření o10cm	m	10,000		0,000		0,00		0,00				
4	952345	Rýha v trávě 35/70-100	m	15,000		0,000		0,00		0,00				
5	954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	m	15,000		0,000		0,00		0,00				
6	955054	Vytýčení trasy podél silnice, železnice	m	25,000		0,000		0,00		0,00				
S Celkem za 10		Zemní práce:				0,000		0,00		0,00				
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce												
7	955835	Ostatní náklady projektu tisk lin.sítě; technický dozor O2	JV	1,000		0,000		0,00		0,00				
8	955123	Demontáž koncovek mech.rozeb.s n.bez ven	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
9	955010	Demontáž uložené trubky	m	60,000		0,000		0,00		0,00				
10	958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	m	1 500,000		0,000		0,00		0,00				
11	952641	Měření kapacitních nerovnováh během stavby	ks	175,000		0,000		0,00		0,00				
12	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
13	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	191,000		0,000		0,00		0,00				
14	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	191,000		0,000		0,00		0,00				
15	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
16	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
17	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	370,000		0,000		0,00		0,00				
18	955255	Montáž koncovek mechan.rozeb. s/bez vent	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
19	955288	Montáž koncovek SKH	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
20	955282	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
21	955281	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
22	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
23	952602	Montáž trubky uložené	m	60,000		0,000		0,00		0,00				
24	954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	60,000		0,000		0,00		0,00				
25	954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	30,000		0,000		0,00		0,00				
26	955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	ks	25,000		0,000		0,00		0,00				
27	955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
28	955630	Vyhledání průběhu tisk kabelu při výstavbě	ks	3,000		0,000		0,00		0,00				
29	955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	ks	20,000		0,000		0,00		0,00				
30	955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
31	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
32	303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	5,000		0,000		0,00		0,00				
33	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	25,000		0,000		0,00		0,00				
34	300122	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	m	30,000		0,000		0,00		0,00				
35	300132	Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8	m	30,000		0,000		0,00		0,00				
36	300108	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	m	30,000		0,000		0,00		0,00				
37	316541	Koncovka smršř. SKH 3 15/35 mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
38	302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
39	302814	Koncovka trubky 40 mm s ventilem Plass.	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
40	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
41	312417	Modul konektor. 4000-25P	ks	28,000		0,000		0,00		0,00				
42	312425	Modul konektor. 9700-10P	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
43	303501	Spojka plastová 110/94 mm	ks	8,000		0,000		0,00		0,00				
44	320301	Spojka smršřovací XAGA 550 122/30-500	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
45	320296	Spojka smršřovací XAGA 550 43/8-350	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
46	320298	Spojka smršřovací XAGA 550 75/15-500	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
47	303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
48	309380	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
49	300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	m	30,000		0,000		0,00		0,00				
50	300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	m	30,000		0,000		0,00		0,00				
51	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	10,000		0,000		0,00		0,00				
52	303240	Vodič prop. SMclip-autok. C2 10114-C2L50	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
S Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:								0,00				

	<u>SOUPIS PRACÍ</u>		
Název stavby :	Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov		Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Název PS,SO :	Ždírec n.D.-Pardubice Rosice, ochrana kabelů OZ		
Datum zpracování :	31.10.2014		

Datum aktualizace :

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS,SO :

Žďirec n.D.-Pardubice Rosice, ochrana kabelů O2

Datum zpracování :

31.10.2014

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82424

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 99-21-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 10		Zemní práce:												
1	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	71,000		0,000		0,00		0,00				
2	952355	Rýha v trávě 50/110	m	190,000		0,000		0,00		0,00				
3	955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	190,000		0,000		0,00		0,00				
S		Celkem za 10				0,000		0,00		0,00				
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce												
4	955834	Projekt ochrany tlik zařízení; technický dozor O2	JV	1,000		0,000		0,00		0,00				
5	955123	Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
6	955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	m	430,000		0,000		0,00		0,00				
7	958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	m	12 366,000		0,000		0,00		0,00				
8	952641	Měření kapacitních nerovnováh během stavby	ks	75,000		0,000		0,00		0,00				
9	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtýřka	ks	6,000		0,000		0,00		0,00				
10	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtýřka	ks	344,000		0,000		0,00		0,00				
11	952644	Měření střídavé během stavby - další čtýřka	ks	344,000		0,000		0,00		0,00				
12	952643	Měření střídavé během stavby - první čtýřka	ks	6,000		0,000		0,00		0,00				
13	952647	Měření útumu během stavby- první čtýřka	ks	6,000		0,000		0,00		0,00				
14	955000	Montáž jedné čtýřky s oboustr.číslováním	ks	350,000		0,000		0,00		0,00				
15	955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
16	955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtýřek	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
17	955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtýřek	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
18	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	5,000		0,000		0,00		0,00				
19	952602	Montáž trubky úložné	m	600,000		0,000		0,00		0,00				
20	955630	Vyhledání průběhu tlik. kabelu při výstavbě	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
21	956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	m	90,000		0,000		0,00		0,00				
22	956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
23	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	190,000		0,000		0,00		0,00				
24	300122	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	m	150,000		0,000		0,00		0,00				
25	300108	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	m	215,000		0,000		0,00		0,00				
26	300109	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	m	65,000		0,000		0,00		0,00				
27	302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
28	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
29	312417	Modul konektor. 4000-25P	ks	28,000		0,000		0,00		0,00				
30	303501	Spojka plastová 110/94 mm	ks	10,000		0,000		0,00		0,00				
31	320297	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
32	320298	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
33	303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	5,000		0,000		0,00		0,00				
34	300024	Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh	m	150,000		0,000		0,00		0,00				
35	300023	Trubka HDPE 40/33 černá	m	150,000		0,000		0,00		0,00				
36	300032	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	m	150,000		0,000		0,00		0,00				
37	300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	m	150,000		0,000		0,00		0,00				
38	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	12,000		0,000		0,00		0,00				
S		Celkem za 90				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS,SO :

Žďirec n.D.-Pardubice Rosice, ochrana kabelů O2

Datum zpracování :

31.10.2014

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82424

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 99-21-01

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 10		Zemní práce: 77,027 - 77,052 mts rozpočet												
1	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	75,000		0,000		0,00		0,00				
2	952367	Pokládka žlabů TK1	m	5,000		0,000		0,00		0,00				
3	952345	Rýha v trávě 35/70-100	m	57,000		0,000		0,00		0,00				
	954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	m	100,000		0,000		0,00		0,00				
	955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	57,000		0,000		0,00		0,00				
S Celkem za 10		Zemní práce: 7,000 0,000 0,00 0,00 0,00												
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce												
4	954641	Ochrana tkm zařízení; technický dozor O2	JV	1,000		0,000		0,00		0,00				
5	955123	Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
6	955030	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	ks	7,000		0,000		0,00		0,00				
7	955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	ks	180,000		0,000		0,00		0,00				
8	958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	ks	5 753,000		0,000		0,00		0,00				
9	952641	Měření kapacitních nerovnováh během stavby	ks	150,000		0,000		0,00		0,00				
10	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	9,000		0,000		0,00		0,00				
11	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	491,000		0,000		0,00		0,00				
12	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	491,000		0,000		0,00		0,00				
13	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	9,000		0,000		0,00		0,00				
14	952647	Měření útumu během stavby- první čtyřka	ks	9,000		0,000		0,00		0,00				
15	955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	ks	500,000		0,000		0,00		0,00				
16	955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
17	955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
18	955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
19	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	5,000		0,000		0,00		0,00				
20	952602	Montáž trubky úložné	m	180,000		0,000		0,00		0,00				
21	954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	7,000		0,000		0,00		0,00				
22	955630	Vyhledání průběhu tk. kabelu při výstavbě	ks	6,000		0,000		0,00		0,00				
23	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
24	303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	57,000		0,000		0,00		0,00				
25	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	50,000		0,000		0,00		0,00				
26	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	57,000		0,000		0,00		0,00				
27	300110	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	m	45,000		0,000		0,00		0,00				
28	300122	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	m	90,000		0,000		0,00		0,00				
29	300109	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	m	45,000		0,000		0,00		0,00				
30	302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
31	302550	Mini Marker 1401 3M Bail	ks	5,000		0,000		0,00		0,00				
32	312417	Modul konektor. 4000-25P	ks	40,000		0,000		0,00		0,00				
33	305338	Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	ks	10,000		0,000		0,00		0,00				
34	315083	Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
35	303501	Spojka plastová 110/94 mm	ks	12,000		0,000		0,00		0,00				
36	320301	Spojka smršťovací XAGA 550 122/30-500	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
37	320297	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
38	320298	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	ks	3,000		0,000		0,00		0,00				
39	303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	5,000		0,000		0,00		0,00				
40	300024	Trubka HDPE 40/33 černá -bílý pruh	m	45,000		0,000		0,00		0,00				
41	300023	Trubka HDPE 40/33 černá	m	45,000		0,000		0,00		0,00				
42	300032	Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	m	45,000		0,000		0,00		0,00				
43	300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	m	45,000		0,000		0,00		0,00				
44	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	13,000		0,000		0,00		0,00				
45	305195	Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	ks	5,000		0,000		0,00		0,00				
S Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce: 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00												

	<u>SOUPIŠ PRACÍ</u>		
Název stavby :	Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov		Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Název PS,SO :	<u>Ždírec n.D.-Pardubice Rosice, ochrana kabelů O2</u>		
Datum zpracování :	31.10.2014		

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO **SO 99-21-01**

Datum aktualizace :

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ rádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
		77,027 - 77,052 OK rozpočet												
Díl: 10	Zemní práce:													
1	952345	Rýha v travě 35/70-100	m	20,000		0,000		0,00		0,00				
2	954958	Rýha v travě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	m	60,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 10					0,000		0,00		0,00				
Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce													
3		Demontáž spojky bez demontáže vláken	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
4		Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	ks	260,000		0,000		0,00		0,00				
5		Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	ks	260,000		0,000		0,00		0,00				
6		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
7		Montáž ochranného boxu pro spojku	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
8		Montáž spojky bez montáže vláken	ks	5,000		0,000		0,00		0,00				
9		Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
10		Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	ks	116,000		0,000		0,00		0,00				
11		Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a metropolitní síti	ks	24,000		0,000		0,00		0,00				
12		Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
13		Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	m	8 000,000		0,000		0,00		0,00				
14		Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	40,000		0,000		0,00		0,00				
15		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	40,000		0,000		0,00		0,00				
16		Kabel opt. DuctSaver 144, OFS 12x Cu	m	450,000		0,000		0,00		0,00				
17		Kabel opt. LT MiDia DryCore 24vl. AWFflex	m	1 200,000		0,000		0,00		0,00				
18		Kabel opt.MiDia Cu48f AWFLEX(DC)OD10,5mm	m	2 350,000		0,000		0,00		0,00				
19		Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	ks	116,000		0,000		0,00		0,00				
20		Kazeta pro 12 RibbonCoyoteRunit	ks	24,000		0,000		0,00		0,00				
21		Kazeta24 svárůCoyoteRunit modré držákyx46	ks	5,000		0,000		0,00		0,00				
22		Konektor UY2 přímý - plněný	ks	12,000		0,000		0,00		0,00				
23		Kryt optospojky OKOS zvýšený 100x78x45cm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
24		Mini Marker 1401 3M Ball	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
25		Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	ks	24,000		0,000		0,00		0,00				
26		Ochrana spoje smršťovací S0924 60 mm	ks	116,000		0,000		0,00		0,00				
27		Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
28		Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
29		Průchodka spojky Coyote s 6 vstupů 3-7mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
30		Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	ks	8,000		0,000		0,00		0,00				
31		Spojka opt.COYOTE Dome 6,5x17" se4vstu	ks	5,000		0,000		0,00		0,00				
32		Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 90					0,000		0,00						

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS,SO :

Ždírec n.D.-Pardubice Rosice, ochrana kabelů O2

Datum zpracování :

31.10.2014

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82424

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 99-21-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	leč.dátové základy	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 10		Zemní práce:												
1	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	19,000		0,000		0,00						
2	952355	Rýha v trávě 50/110	m	20,000		0,000		0,00						
3	955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	20,000		0,000		0,00						
S Celkem za 10		Zemní práce:				0,000		0,00						
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce												
4	955834	Projekt ochrany tlk zařízení; technický dozor O2	JV	1,000		0,000		0,00						
5	955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	m	25,000		0,000		0,00						
6	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	1,000		0,000		0,00						
7	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	49,000		0,000		0,00						
8	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	49,000		0,000		0,00						
9	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	1,000		0,000		0,00						
10	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	1,000		0,000		0,00						
11	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	100,000		0,000		0,00						
12	955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	ks	2,000		0,000		0,00						
13	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	1,000		0,000		0,00						
14	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,000		0,00						
15	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	20,000		0,000		0,00						
16	300109	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	m	25,000		0,000		0,00						
17	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	2,000		0,000		0,00						
18	312417	Modul konektor. 4000-25P	ks	8,000		0,000		0,00						
19	303501	Spojka plastová 110/94 mm	ks	2,000		0,000		0,00						
20	320298	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	ks	2,000		0,000		0,00						
21	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	4,000		0,000		0,00						
S Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00						
Díl: 10		Zemní práce:												
1	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	10,000		0,000		0,00						
2	952355	Rýha v trávě 50/110	m	12,000		0,000		0,00						
3	955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	12,000		0,000		0,00						
S Celkem za 10		Zemní práce:				0,000		0,00						
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce												
4	953638	technický dozor O2	JV	1,000		0,000		0,00						
5	955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	m	30,000		0,000		0,00						
6	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	2,000		0,000		0,00						
7	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	63,000		0,000		0,00						
8	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	63,000		0,000		0,00						
9	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	2,000		0,000		0,00						
10	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	2,000		0,000		0,00						
11	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	130,000		0,000		0,00						
12	955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	ks	2,000		0,000		0,00						
13	955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	ks	2,000		0,000		0,00						
14	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	2,000		0,000		0,00						
15	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,000		0,00						
16	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	12,000		0,000		0,00						
17	300107	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	m	15,000		0,000		0,00						
18	300109	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	m	15,000		0,000		0,00						
19	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	2,000		0,000		0,00						
20	312417	Modul konektor. 4000-25P	ks	8,000		0,000		0,00						
21	312425	Modul konektor. 9700-10P	ks	6,000		0,000		0,00						
22	303501	Spojka plastová 110/94 mm	ks	2,000		0,000		0,00						
23	320296	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	ks	2,000		0,000		0,00						
24	320298	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	ks	2,000		0,000		0,00						
25	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	2,000		0,000		0,00						
S Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00						

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS,SO :

Ždírec n.D.-Pardubice Rosice, ochrana kabelů O2

Datum zpracování :

31.10.2014

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82424

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 99-21-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 10		Zemní práce:												
1	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	10,000		0,000		0,00		0,00				
2	952355	Rýha v trávě 50/110	m	12,000		0,000		0,00		0,00				
3	952378	Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
4	955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	12,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 10		Zemní práce:			0,000		0,00		0,00				
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce												
5	954641	technický dozor O2	JV	1,000		0,000		0,00		0,00				
6	955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	m	30,000		0,000		0,00		0,00				
7	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtýřka	ks	7,000		0,000		0,00		0,00				
8	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtýřka	ks	63,000		0,000		0,00		0,00				
9	952644	Měření střídavé během stavby - další čtýřka	ks	63,000		0,000		0,00		0,00				
10	952643	Měření střídavé během stavby - první čtýřka	ks	7,000		0,000		0,00		0,00				
11	952647	Měření útumu během stavby- první čtýřka	ks	7,000		0,000		0,00		0,00				
12	954999	Montáž jedné čtýřky s jednostr.číslování	ks	40,000		0,000		0,00		0,00				
13	955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtýřek	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
14	955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtýřek	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
15	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
16	955248	Vypichování žil z kab.do 25 XN-1 čtýřka	ks	40,000		0,000		0,00		0,00				
17	955067	Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtýř	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
18	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
19	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	12,000		0,000		0,00		0,00				
20	300120	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	m	15,000		0,000		0,00		0,00				
21	300117	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	m	15,000		0,000		0,00		0,00				
22	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
23	312425	Modul konektor. 9700-10P	ks	8,000		0,000		0,00		0,00				
24	315083	Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
25	303501	Spojka plastová 110/94 mm	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
26	320296	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
27	320297	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
28	320299	Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
29	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:			0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS,SO :
Ždírec n.D.-Pardubice Rosice, ochrana kabelů O2

Datum zpracování :
31.10.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

82424

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 99-21-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	leč.dátové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 10		Zemní práce:												
1	952345	Rýha v trávě 35/70-100	m	10,000		0,000		0,00		0,00				
2	954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	m	30,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 10		Zemní práce:			0,000		0,00		0,00				
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce												
3	954641	Ochrana tkm zařízení; technický dozor 02	JV	1,000		0,000		0,00		0,00				
4	958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	ks	144,000		0,000		0,00		0,00				
5	958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	ks	144,000		0,000		0,00		0,00				
6	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
7	955003	Montáž ochranného boxu pro spojku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
8	955286	Montáž spojky bez montáže vláken	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
9	958335	Svaření vláken ribbon 12 - ribbon 12 v transportní a metropolitní síti	ks	24,000		0,000		0,00		0,00				
10	955306	Úprava spojky	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
11	958336	Zafukování/výfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	m	1 000,000		0,000		0,00		0,00				
12	303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	20,000		0,000		0,00		0,00				
13	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	20,000		0,000		0,00		0,00				
14	300718	Kabel opt. DuctSaver 144, OFS 12x Cu	m	500,000		0,000		0,00		0,00				
15	400299	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	ks	24,000		0,000		0,00		0,00				
16	319454	Kazeta pro 12 RibbonCoyoteRun	ks	24,000		0,000		0,00		0,00				
17	312240	Konektor UY2 přímý - plněný	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
18	304663	Kryt optospojky OKOS zvýšený 100x78x45cm	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
19	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
20	310387	Ochrana ribbon. sváru RFPS4012 2-12F	ks	24,000		0,000		0,00		0,00				
21	313249	Průchodka spojky Coyote 2x vstup 11-15mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
22	306776	Průchodka spojky Coyote s 4 vst. 8-11mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
25	303251	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	ks	3,000		0,000		0,00		0,00				
26	319646	Spojka opt.COYOTE Dome 6,5x17" se4vstu	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:			0,000		0,00		0,00				

	<u>SOUPIŠ PRACÍ</u>	
Název stavby :	Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov	
Název PS,SO :	<i><u>Ždírec n.D.-Pardubice Rosice, ochrana kabelů O2</u></i>	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO SO 99-21-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				Typ řadku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
		78,500 - 78,703 mts rozpočet VPI												
Díl: 10		Zemní práce:												
1	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	36,000		0,000		0,00		0,00				
2	952345	Rýha v trávě 35/70-100	m	275,000		0,000		0,00		0,00				
3	955054	Vytýčení trasy podél silnice,železnice	m	275,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 10	Zemní práce:		7,000		0,000		0,00		0,00				
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce												
4	954641	Ochrana tlkm zařízení; technický dozor 02	JV	1,000		0,000		0,00		0,00				
5	955123	Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
6	958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	m	7 588,000		0,000		0,00		0,00				
7	952641	Měření kapacitních nerovnováh během stavby	ks	150,000		0,000		0,00		0,00				
8	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	8,000		0,000		0,00		0,00				
9	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	142,000		0,000		0,00		0,00				
10	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	142,000		0,000		0,00		0,00				
11	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	8,000		0,000		0,00		0,00				
12	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	8,000		0,000		0,00		0,00				
13	955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	ks	320,000		0,000		0,00		0,00				
14	955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
15	955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
16	955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
17	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	3,000		0,000		0,00		0,00				
18	952602	Montáž trubky uložené	m	50,000		0,000		0,00		0,00				
19	954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	m	260,000		0,000		0,00		0,00				
20	954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	m	40,000		0,000		0,00		0,00				
21	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	3,000		0,000		0,00		0,00				
22	956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	m	175,000		0,000		0,00		0,00				
23	956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
24	956283	Doměření trasy nad 100 m do 1km	m	175,000		0,000		0,00		0,00				
25	956282	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
26	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	275,000		0,000		0,00		0,00				
27	300123	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6	m	260,000		0,000		0,00		0,00				
28	300120	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	m	40,000		0,000		0,00		0,00				
29	302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
30	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	3,000		0,000		0,00		0,00				
31	312417	Modul konektor. 4000-25P	ks	24,000		0,000		0,00		0,00				
32	312425	Modul konektor. 9700-10P	ks	4,000		0,000		0,00		0,00				
33	315083	Souprava odboč. TRP M1 S46896-B1-R17	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
34	303501	Spojka plastová 110/94 mm	ks	3,000		0,000		0,00		0,00				
35	320301	Spojka smršťovací XAGA 550 122/30-500	ks	2,000		0,000		0,00		0,00				
36	320297	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-500	ks	1,000		0,000		0,00		0,00				
37	303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	3,000		0,000		0,00		0,00				
38	300023	Trůbka HDPE 40/33 černá	m	30,000		0,000		0,00		0,00				
39	300030	Trůbka HDPE 40/33 oranžová	m	20,000		0,000		0,00		0,00				
40	302672	Trůbka PE 110/6,3/6000mm	ks	6,000		0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS,SO :

Ždírec n.D.-Pardubice Rosice, ochrana kabelů O2

Datum zpracování :

31.10.2014

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 99-21-01

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 10		Zemní práce:												
1	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	150,000	0,000		0,00		0,00					
2	952345	Rýha v trávě 35/70-100	m	32,000	0,000		0,00		0,00					
3	954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	m	96,000	0,000		0,00		0,00					
4	955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	32,000	0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 10		Zemní práce:		0,000		0,00		0,00					
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce												
5	954641	Ochrana tkm zařízení, technický dozor O2	JV	1,000	0,000		0,00		0,00					
6	955123	Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven	ks	6,000	0,000		0,00		0,00					
7	955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	m	105,000	0,000		0,00		0,00					
8	958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	m	9 998,000	0,000		0,00		0,00					
9	952641	Měření kapacitních nerovnováh během stavby	ks	150,000	0,000		0,00		0,00					
10	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čítyka	ks	4,000	0,000		0,00		0,00					
11	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čítyka	ks	221,000	0,000		0,00		0,00					
12	952644	Měření střídavé během stavby - další čítyka	ks	221,000	0,000		0,00		0,00					
13	952643	Měření střídavé během stavby - první čítyka	ks	4,000	0,000		0,00		0,00					
14	952647	Měření útlumu během stavby- první čítyka	ks	4,000	0,000		0,00		0,00					
15	955000	Montáž jedné čítyky s oboustr. číslováním	ks	600,000	0,000		0,00		0,00					
16	955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	ks	6,000	0,000		0,00		0,00					
17	955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čítek	ks	6,000	0,000		0,00		0,00					
18	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	7,000	0,000		0,00		0,00					
19	952602	Montáž trubky úložné	m	140,000	0,000		0,00		0,00					
20	955630	Vyhledání průběhu tk. kabelu při výstavbě	ks	6,000	0,000		0,00		0,00					
21	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000	0,000		0,00		0,00					
22	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	64,000	0,000		0,00		0,00					
23	300110	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	m	35,000	0,000		0,00		0,00					
24	300122	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	m	70,000	0,000		0,00		0,00					
25	302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	ks	6,000	0,000		0,00		0,00					
26	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	2,000	0,000		0,00		0,00					
27	312417	Modul konektor. 4000-25P	ks	48,000	0,000		0,00		0,00					
28	303501	Spojka plastová 110/94 mm	ks	20,000	0,000		0,00		0,00					
29	320298	Spojka smršřovací XAGA 550 75/15-500	ks	6,000	0,000		0,00		0,00					
29	303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	7,000	0,000		0,00		0,00					
30	300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	m	35,000	0,000		0,00		0,00					
30	300023	Trubka HDPE 40/33 černá	m	35,000	0,000		0,00		0,00					
31	300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	m	35,000	0,000		0,00		0,00					
31	300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	m	35,000	0,000		0,00		0,00					
32	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	25,000	0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 90		Ostatní konstrukce a práce:		0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS,SO :

Ždírec n.D.-Pardubice Rosice, ochrana kabelů O2

Datum zpracování :

31.10.2014

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

82424

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 99-21-01

Datum aktualizace :

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 10		79.634 OK rozpočet VPI												
1	954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	m	150,000	0,000		0,00		0,00					
2	952345	Rýha v trávě 35/70-100	m	32,000	0,000		0,00		0,00					
3	954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	m	96,000	0,000		0,00		0,00					
4	955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	m	32,000	0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 10				0,000		0,00		0,00					
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce												
5	954641	Ochrana tlm zařízení, technický dozor O2	JV	1,000	0,000		0,00		0,00					
6	955123	Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven	ks	6,000	0,000		0,00		0,00					
7	955824	Instal.metal. kab. do stávkajících trubek	m	105,000	0,000		0,00		0,00					
8	958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	m	9 998,000	0,000		0,00		0,00					
9	952641	Měření kapacitních nerovnováh během stavby	ks	150,000	0,000		0,00		0,00					
10	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	4,000	0,000		0,00		0,00					
11	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	221,000	0,000		0,00		0,00					
12	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	221,000	0,000		0,00		0,00					
13	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	4,000	0,000		0,00		0,00					
14	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	4,000	0,000		0,00		0,00					
15	954998	Montáž jedné čtyřky bez číslování	ks	5,000	0,000		0,00		0,00					
16	955000	Montáž jedné čtyřky s jednostr. číslováním	ks	600,000	0,000		0,00		0,00					
17	955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	ks	6,000	0,000		0,00		0,00					
18	955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	ks	6,000	0,000		0,00		0,00					
19	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	7,000	0,000		0,00		0,00					
20	952602	Montáž trubky uložné	m	140,000	0,000		0,00		0,00					
21	955630	Vyhledání průběhu tlm. kabelu při výstavbě	ks	6,000	0,000		0,00		0,00					
22	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000	0,000		0,00		0,00					
23	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	64,000	0,000		0,00		0,00					
24	300110	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	m	35,000	0,000		0,00		0,00					
25	300122	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	m	70,000	0,000		0,00		0,00					
26	302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	ks	6,000	0,000		0,00		0,00					
27	302550	Mini Marker 1401 3M Bail	ks	2,000	0,000		0,00		0,00					
28	312417	Modul konektor. 4000-25P	ks	48,000	0,000		0,00		0,00					
29	303501	Spojka plastová 110/94 mm	ks	20,000	0,000		0,00		0,00					
29	320298	Spojka smršřovací XAGA 550 75/15-500	ks	6,000	0,000		0,00		0,00					
30	303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	7,000	0,000		0,00		0,00					
30	300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	m	35,000	0,000		0,00		0,00					
31	300023	Trubka HDPE 40/33 černá	m	35,000	0,000		0,00		0,00					
31	300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	m	35,000	0,000		0,00		0,00					
32	300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	m	35,000	0,000		0,00		0,00					
33	302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	ks	25,000	0,000		0,00		0,00					
S	Celkem za 90				0,000		0,00		0,00					

