

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Zastávka Lochenice, nástupiště

Zatřídění  
dle JKSO, 82351  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-16-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce:								
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
2	02911-1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
3	02911-2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
4	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
5	03100-R	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce:								
6	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	33,360		0,000		0,00		0,00
7	122718	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,519		0,000		0,00		0,00
8	123118	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-2 ODVOZ DO 20KM	M3	361,060		0,000		0,00		0,00
9	125118	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 20KM	M3	16,000		0,000		0,00		0,00
10	12980	ČIŠTĚNÍ VPUSTÍ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
11	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	232,945		0,000		0,00		0,00
12	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	380,089		0,000		0,00		0,00
13	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	160,000		0,000		0,00		0,00
14	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	160,000		0,000		0,00		0,00
15	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	2,880		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základy:								
16	24512	KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU	M3	0,177		0,000		0,00		0,00
17	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,075		0,000		0,00		0,00
18	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,045		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Zastávka Lochenice, nástupiště

Zatřídění  
dle JKSO, 82351  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-16-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 3		Svislé konstrukce:								
19	327125-1	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	29,360		0,000		0,00		0,00
20	327125-2	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	0,200		0,000		0,00		0,00
21	327125-3	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	0,611		0,000		0,00		0,00
22	327125-4	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	1,600		0,000		0,00		0,00
23	327125-5	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	0,906		0,000		0,00		0,00
24	327125-6	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	0,982		0,000		0,00		0,00
25	327125-7	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	1,058		0,000		0,00		0,00
26	327325	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	1,427		0,000		0,00		0,00
27	342324	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C25/30 (B30)	M3	0,098		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce:								
28	431124	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	0,188		0,000		0,00		0,00
29	431325	SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,854		0,000		0,00		0,00
30	451312-1	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,630		0,000		0,00		0,00
31	451312-2	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	12,000		0,000		0,00		0,00
32	451312-3	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	17,100		0,000		0,00		0,00
33	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	18,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace:								
34	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	349,340		0,000		0,00		0,00
35	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	349,340		0,000		0,00		0,00
36	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	306,500		0,000		0,00		0,00
37	582611-R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC RELIÉFNÍCH SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,840		0,000		0,00		0,00
38	582614-1R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC RELIÉFNÍCH SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	40,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Zastávka Lochenice, nástupiště

Zatřídění  
dle JKSO, 82351  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-16-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
39	582614-2R	KRYTY Z BETON DLAŽDIC RELIÉFNÍCH SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z K	M2	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 7		Přidružená stavební výroba:								
40	711116-1	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	26,900		0,000		0,00		0,00
41	711116-2	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	137,121		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba:				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Potrubí:								
42	87427	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 100MM	M	14,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Potrubí:				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce:								
43	911113-2	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	27,600		0,000		0,00		0,00
44	911113-3	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	26,000		0,000		0,00		0,00
45	911113-4	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	13,000		0,000		0,00		0,00
46	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
47	914211-1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
48	914211-2	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
49	914211-3	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
50	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
51	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
52	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	130,000		0,000		0,00		0,00
53	93551-1	ŽLABY A RIGOLY Z DÍLCŮ Z BETONU SV.Š. DO 100 MM VČET.MŘÍŽÍ	M	3,900		0,000		0,00		0,00
54	93551-2	ŽLABY A RIGOLY Z DÍLCŮ Z BETONU SV.Š. DO 100 MM VČET.MŘÍŽÍ	M	1,000		0,000		0,00		0,00
55	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	76,425		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS/SO: Zastávka Lochenice, nástupiště

Zatřídění  
dle JKSO, 82351  
JKPOV:

Datum zpracování: 15.12.2014

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: SO 04-16-31

Datum aktualizace:

majitel HIM:	SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,466		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 995		Odpady:								
57	170504-O	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	658,647		0,000		0,00		0,00
58	170101-O	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	199,678		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Odpady:				0,000		0,00		0,00