

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Jaroměř - Česká Skalice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO, 82224/82229  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 08-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Název PO: Dopravní opatření										
							Číslo PO: 08-17-31.0			
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce:								
1	95317	BEZPEČNOST ZNAČKY FOTOLUMINIS NÁTĚR	ks	560,000		0,000		0,00		0,00
2	95317	BEZPEČNOST ZNAČKY FOTOLUMINIS NÁTĚR	ks	40,000		0,000		0,00		0,00
3	95318	NOSIČ DOPRAVNÍ ZNAČKY	ks	600,000		0,000		0,00		0,00
4	95317	BEZPEČNOST ZNAČKY FOTOLUMINIS NÁTĚR	ks	80,000		0,000		0,00		0,00
5	953222	BEZPEČNOST ZNAČKY MONTÁŽ A DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	ks	68,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Název PO: Přejezd ev. km 1,492										
							Číslo PO: 08-17-31.1			
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce:								
6	02911-1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
7	02911-2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
8	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
9	03100-R	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce:								
10	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20K	M3	4,010		0,000		0,00		0,00
11	113139	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM DOPRAVY	M3	44,110		0,000		0,00		0,00
12	113328-1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z	M3	8,020		0,000		0,00		0,00
13	113328-2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z	M3	0,948		0,000		0,00		0,00
14	113329	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM DOPRAVY	M3	98,648		0,000		0,00		0,00
15	113348	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP. S	M3	4,812		0,000		0,00		0,00
16	113349	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM DOPRAVY	M3	52,932		0,000		0,00		0,00
17	123118	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 1-2 ODVOZ DO 20K	M3	0,572		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Jaroměř - Česká Skalice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO, 82224/82229  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 08-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	123119	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-2 PŘÍPL ZA DALŠ	M3	6,292		0,000		0,00		0,00
19	17350	DRÁŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	0,235		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Základy:								
20	272114	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH DO C25/30 (B30)	M3	2,835		0,000		0,00		0,00
21	27511-1R	PREFABRIKOVANÁ ZÁVĚRNÁ ZÍDKA TVARU T	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
22	27511-R	PREFABRIKOVANÁ ZÁVĚRNÁ ZÍDKA TVARU T	KS	10,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce:								
23	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,473		0,000		0,00		0,00
24	45745	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT	M3	0,259		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace:								
25	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	13,600		0,000		0,00		0,00
26	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,948		0,000		0,00		0,00
27	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	13,600		0,000		0,00		0,00
28	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	13,600		0,000		0,00		0,00
29	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	13,600		0,000		0,00		0,00
30	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	13,600		0,000		0,00		0,00
31	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	13,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce:								
32	92150-1	ÚROVNĚOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ	M2	14,647		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Jaroměř - Česká Skalice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO, 82224/82229  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 08-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	92150-2	ÚROVŇOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ	M2	13,690		0,000		0,00		0,00
34	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	16,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Odpady:								
35	170302-O	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	10,000		0,000		0,00		0,00
36	170504-O	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	30,360		0,000		0,00		0,00
37	170504-O	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,080		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Odpady:				0,000		0,00		0,00
Název PO: Přejezd ev. km 2,005							Číslo PO: 08-17-31.2			
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce:								
38	02911-1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
39	02911-2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
40	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
41	03100-R	ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	Zemní práce:								
42	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20K	M3	3,270		0,000		0,00		0,00
43	113139	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM DOPRAVY	M3	35,970		0,000		0,00		0,00
44	113328-1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z	M3	6,540		0,000		0,00		0,00
45	113328-2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z	M3	1,400		0,000		0,00		0,00
46	113329	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM DOPRAVY	M3	87,340		0,000		0,00		0,00
47	113348	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP. S	M3	3,924		0,000		0,00		0,00
48	113349	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM DOPRAVY	M3	43,164		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Jaroměř - Česká Skalice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO, 82224/82229  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 08-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	123118	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-2 ODVOZ DO 20K	M3	0,500		0,000		0,00		0,00
50	123119	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-2 PŘÍPL ZA DALŠ	M3	5,500		0,000		0,00		0,00
51	17350	DRÁŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	0,185		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základy:								
52	272114	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH DO C25/30 (B30)	M3	2,025		0,000		0,00		0,00
53	27511-R	PREFABRIKOVANÁ ZÁVĚRNÁ ZÍDKA TVARU T	KS	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce:								
54	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,338		0,000		0,00		0,00
55	45745	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT	M3	0,194		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace:								
56	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	11,600		0,000		0,00		0,00
57	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,400		0,000		0,00		0,00
58	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	11,600		0,000		0,00		0,00
59	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	11,600		0,000		0,00		0,00
60	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	11,600		0,000		0,00		0,00
61	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	11,600		0,000		0,00		0,00
62	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	11,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce:								
63	92150-1	ÚROVNĚOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ	M2	11,201		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Jaroměř - Česká Skalice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO, 82224/82229  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 08-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	92150-2	ÚROVŇOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ	M2	10,267		0,000		0,00		0,00
65	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	13,300		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	995	Odpady:								
66	170302-O	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	8,250		0,000		0,00		0,00
67	170504-O	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	26,268		0,000		0,00		0,00
68	170504-O	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Odpady:				0,000		0,00		0,00
Název PO: Přejezd ev. km 5,242							Číslo PO: 08-17-31.3			
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce:								
69	02911-1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
70	02911-2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
71	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
72	03100-R	ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	Zemní práce:								
73	113328-1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z	M3	4,730		0,000		0,00		0,00
74	113328-2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z	M3	1,027		0,000		0,00		0,00
75	113329	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM DOPRAVY	M3	63,327		0,000		0,00		0,00
76	123118	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 1-2 ODVOZ DO 20K	M3	0,455		0,000		0,00		0,00
77	123119	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TR 1-2 PŘÍPL ZA DALŠ	M3	5,005		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Jaroměř - Česká Skalice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO, 82224/82229  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 08-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	17350	DRÁŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	0,180		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základy:				0,000		0,00		0,00
79	272114	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH DO C25/30 (B30)	M3	1,458		0,000		0,00		0,00
80	27511-R	PREFABRIKOVANÁ ZÁVĚRNÁ ZÍDKA TVARU T	KS	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy:				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce:								
81	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,270		0,000		0,00		0,00
82	45745	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT	M3	0,146		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace:								
83	56210	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM	M3	1,140		0,000		0,00		0,00
84	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,027		0,000		0,00		0,00
85	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	7,600		0,000		0,00		0,00
86	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7,600		0,000		0,00		0,00
87	572731	DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2	M2	7,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce:								
88	92150-1	ÚROVNĚOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ	M2	7,754		0,000		0,00		0,00
89	92150-2	ÚROVNĚOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ	M2	7,700		0,000		0,00		0,00
90	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	10,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Jaroměř - Česká Skalice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO, 82224/82229  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 08-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	995	Odpady:								
91	170504-O	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12,540		0,000		0,00		0,00
92	170504-O	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,900		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Odpady:				0,000		0,00		0,00
Název PO: Přejezd ev. km 5,727										
Číslo PO: 08-17-31.4										
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce:								
93	02911-1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
94	02911-2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
95	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
96	03100-R	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	1	Zemní práce:								
97	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20K	M3	2,540		0,000		0,00		0,00
98	113139	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM DOPRAVY	M3	27,940		0,000		0,00		0,00
99	113328-1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z	M3	4,680		0,000		0,00		0,00
100	113328-2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP.Z	M3	0,740		0,000		0,00		0,00
101	113329	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM DOPRAVY	M3	59,620		0,000		0,00		0,00
102	113348	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KONSTR. VRSTVY TĚL.ŽEL.SP. S	M3	3,048		0,000		0,00		0,00
103	113349	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1KM DOPRAVY	M3	33,528		0,000		0,00		0,00
104	123118	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-2 ODVOZ DO 20K	M3	0,631		0,000		0,00		0,00
105	123119	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-2 PŘÍPL ZA DALŠ	M3	6,935		0,000		0,00		0,00
106	17350	DRÁŽNÍ STEZKY A DOSYPÁVKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	0,265		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Jaroměř - Česká Skalice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO, 82224/82229  
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 08-17-31

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy:</b>								
107	272114	ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH DO C25/30 (B30)	M3	1,620		0,000		0,00		0,00
108	27511-1R	PREFABRIKOVANÁ ZÁVĚRNÁ ZÍDKA TVARU T	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
109	27511-R	PREFABRIKOVANÁ ZÁVĚRNÁ ZÍDKA TVARU T	KS	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 2</b>	<b>Základy:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce:</b>								
110	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,270		0,000		0,00		0,00
111	45745	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT	M3	0,162		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace:</b>								
112	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	9,200		0,000		0,00		0,00
113	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,740		0,000		0,00		0,00
114	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	9,200		0,000		0,00		0,00
115	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	9,200		0,000		0,00		0,00
116	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9,200		0,000		0,00		0,00
117	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	9,200		0,000		0,00		0,00
118	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	9,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>								
119	92150-1	ÚROVNĚOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ	M2	9,478		0,000		0,00		0,00
120	92150-2	ÚROVNĚOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ	M2	8,556		0,000		0,00		0,00
121	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS/SO: Jaroměř - Česká Skalice, železniční přejezdy

Zatřídění  
dle JKSO, 82224/82229  
JKPOV:

Datum zpracování: 15.12.2014

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: SO 08-17-31

Datum aktualizace:

majitel HIM:	SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	995	Odpady:								
122	170302-O	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,350		0,000		0,00		0,00
123	170504-O	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18,480		0,000		0,00		0,00
124	170504-O	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,080		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 995	Odpady:				0,000		0,00		0,00