

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, úpravy vedení Telefonica O2

Zatřídění
dle JKSO, 82424
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-10-51

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		km 27,072								
Díl:	10	Zemní práce:								
1	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	28,000		0,000		0,00		0,00
2	701CBC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	20,000		0,000		0,00		0,00
3	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	m	20,000		0,000		0,00		0,00
4	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	10,500		0,000		0,00		0,00
5	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce								
6	953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	JV	1,000				0,00		0,00
7	955123	Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
8	955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	m	19,000		0,000		0,00		0,00
9	958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	m	430,000		0,000		0,00		0,00
10	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
11	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	74,000		0,000		0,00		0,00
12	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	74,000		0,000		0,00		0,00
13	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
14	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
15	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	75,000		0,000		0,00		0,00
16	955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	ks	75,000		0,000		0,00		0,00
17	955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
18	955288	Montáž koncovky SKH	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
19	955282	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
20	952602	Montáž trubky úložné	m	36,000		0,000		0,00		0,00
21	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
22	955012	Zrušení úložné trubky	m	36,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, úpravy vedení Telefonica O2

Zatřídění
dle JKSO, 82424
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-10-51

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	955042	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	m	16,000		0,000		0,00		0,00
24	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
25	303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
26	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	20,000		0,000		0,00		0,00
27	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	20,000		0,000		0,00		0,00
28	300110	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	m	19,000		0,000		0,00		0,00
29	316541	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
30	316547	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
31	302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
32	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
33	312425	Modul konektor. 9700-10P	ks	30,000		0,000		0,00		0,00
34	320298	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
35	300025	Trubka HDPE 40/33 černá - červený pruh	m	18,000		0,000		0,00		0,00
36	300033	Trubka HDPE 40/33 oranžová - červený pruh	m	18,000		0,000		0,00		0,00
37	302449	Trubka vrapovaná 140/120 s lankem	m	28,000		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
		km 29,014								
Díl: 10		Zemní práce:								
38	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	17,000		0,000		0,00		0,00
39	701CBC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	19,000		0,000		0,00		0,00
40	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	m	19,000		0,000		0,00		0,00
41	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	10,500		0,000		0,00		0,00
42	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, úpravy vedení Telefonica O2

Zatřídění
dle JKSO, 82424
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-10-51

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce								
43	953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	JV	7 146,000				0,00		0,00
44	955288	Montáž koncovky SKH	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
45	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
46	955042	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	m	18,000		0,000		0,00		0,00
47	955041	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	m	36,000		0,000		0,00		0,00
48	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
49	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	19,000		0,000		0,00		0,00
50	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	19,000		0,000		0,00		0,00
51	316541	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
52	316547	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
53	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
54	302449	Trubka vrapovaná 140/120 s lankem	m	17,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:						0,00		0,00
		km 29,067								
Díl: 10		Zemní práce:								
55	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	44,000		0,000		0,00		0,00
56	701CBC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	25,000		0,000		0,00		0,00
57	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (těž v obci)	m	25,000		0,000		0,00		0,00
58	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	10,500		0,000		0,00		0,00
59	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce								
60	953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	JV	1,000				0,00		0,00
61	955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	m	84,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, úpravy vedení Telefonica O2

Zatřídění
dle JKSO, 82424
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-10-51

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
63	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	102,000		0,000		0,00		0,00
64	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	102,000		0,000		0,00		0,00
65	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
66	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
67	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	105,000		0,000		0,00		0,00
68	955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	ks	105,000		0,000		0,00		0,00
69	955288	Montáž koncovky SKH	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
70	955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
71	955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
72	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
73	955041	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	m	50,000		0,000		0,00		0,00
74	955040	Zrušení úložných kabelů do15 XN	m	25,000		0,000		0,00		0,00
75	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
76	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	25,000		0,000		0,00		0,00
77	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	25,000		0,000		0,00		0,00
78	300130	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	m	56,000		0,000		0,00		0,00
79	300126	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8	m	28,000		0,000		0,00		0,00
80	316541	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
81	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
82	312471	Modul konektor. 9705-10P	ks	42,000		0,000		0,00		0,00
83	320296	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
84	320298	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
85	302449	Trubka vrapovaná 140/120 s lankem	m	44,000		0,000		0,00		0,00
								0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, úpravy vedení Telefonica O2

Zatřídění
dle JKSO, 82424
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-10-51

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		km 29,695								
Díl: 10		Zemní práce:								
86	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm	m	28,000		0,000		0,00		0,00
87	701CBC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	16,000		0,000		0,00		0,00
88	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	3,000		0,000		0,00		0,00
89	954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	m	6,000		0,000		0,00		0,00
90	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	m	19,000		0,000		0,00		0,00
91	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	10,500		0,000		0,00		0,00
92	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce								
93	953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	JV	1,000				0,00		0,00
94	955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	m	16,000		0,000		0,00		0,00
95	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
96	955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
97	955288	Montáž koncovky SKH	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
98	955281	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
99	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
100	955040	Zrušení úložných kabelů do15 XN	m	16,000		0,000		0,00		0,00
101	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
102	303893	Deska krycí plast. 250x500 mm	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
103	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	19,000		0,000		0,00		0,00
104	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	19,000		0,000		0,00		0,00
105	300126	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8	m	16,000		0,000		0,00		0,00
106	316534	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
107	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	4,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, úpravy vedení Telefonica O2

Zatřídění
dle JKSO, 82424
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-10-51

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	312471	Modul konektor. 9705-10P	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
109	320296	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
110	302449	Trubka vrapovaná 140/120 s lankem	m	28,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
		km 32,185								
Díl:	10	Zemní práce:								
111	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	34,000		0,000		0,00		0,00
112	701CBC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	20,000		0,000		0,00		0,00
113	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	m	20,000		0,000		0,00		0,00
114	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	10,500		0,000		0,00		0,00
115	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce								
116	953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	JV	1,000				0,00		0,00
117	955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	m	20,000		0,000		0,00		0,00
118	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
119	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	49,000		0,000		0,00		0,00
120	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	49,000		0,000		0,00		0,00
121	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
122	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
123	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	50,000		0,000		0,00		0,00
124	955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	ks	50,000		0,000		0,00		0,00
125	955288	Montáž koncovky SKH	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
126	955282	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
127	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, úpravy vedení Telefonica O2

Zatřídění
dle JKSO, 82424
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-10-51

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	955042	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	m	36,000		0,000		0,00		0,00
129	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
130	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	20,000		0,000		0,00		0,00
131	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	20,000		0,000		0,00		0,00
132	300121	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	m	20,000		0,000		0,00		0,00
133	316547	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
134	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
135	312425	Modul konektor. 9700-10P	ks	20,000		0,000		0,00		0,00
136	320298	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
137	302449	Trubka vrapovaná 140/120 s lankem	m	34,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
		km 32,700								
Díl:	10	Zemní práce:								
138	701CGP	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 75 - 110mm	m	44,000		0,000		0,00		0,00
139	701CBC	Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4	m	27,000		0,000		0,00		0,00
140	701AAA	Vytyčení trasy venkovního silového vedení nn a vn v přehledném terénu (též v obci)	m	25,000		0,000		0,00		0,00
141	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	10,500		0,000		0,00		0,00
142	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce								
143	953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	JV	1,000		0,000		0,00		0,00
144	955123	Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
145	955824	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	m	52,000		0,000		0,00		0,00
146	958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	m	1 371,000		0,000		0,00		0,00
147	952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	ks	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, úpravy vedení Telefonica O2

Zatřídění
dle JKSO, 82424
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 04-10-51

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
148	952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	ks	48,000		0,000		0,00		0,00
149	952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	ks	48,000		0,000		0,00		0,00
150	952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
151	952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
152	954999	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	ks	150,000		0,000		0,00		0,00
153	955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	ks	150,000		0,000		0,00		0,00
154	955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
155	955282	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
156	955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
157	952602	Montáž trubky úložné	m	50,000		0,000		0,00		0,00
158	955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
159	955042	Zrušení úložných kabelů do 300 XN	m	25,000		0,000		0,00		0,00
160	955041	Zrušení úložných kabelů do 50 XN	m	25,000		0,000		0,00		0,00
161	956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
162	303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
163	303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	m	27,000		0,000		0,00		0,00
164	303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	m	27,000		0,000		0,00		0,00
165	300110	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4	m	26,000		0,000		0,00		0,00
166	300109	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	m	26,000		0,000		0,00		0,00
167	302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
168	302814	Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plass.	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
169	302550	Mini Marker 1401 3M Ball	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
170	312425	Modul konektor. 9700-10P	ks	30,000		0,000		0,00		0,00
171	320298	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
172	303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
173	300025	Trubka HDPE 40/33 černá -červený pruh	m	25,000		0,000		0,00		0,00
174	300033	Trubka HDPE 40/33 oranžová -červený pruh	m	25,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Název PS/SO: Předměřice nad Labem - Smiřice, úpravy vedení Telefonica O2

Zatřídění
dle JKSO, 82424
JKPOV:

Datum zpracování: 15.12.2014

Číslo stavby:

Číslo PS/SO: SO 04-10-51

Datum aktualizace:

majitel HIM:	OSTATNÍ	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
175	302308	Trubka vrapovaná 140/120/6000 mm	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00