

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 3205/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák
Telefon: +420 972 244 738
Mobil: +420 601 566 324
E-mail: chromcak@szdc.cz

Datum: 27.02.2015

rozdělovník**„Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba“****Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 4 – odpověď na zaslaný dotaz dodavatele**

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel poskytuje následující dodatečnou informaci:

Dotaz č. 4:

V rámci všech objektů železničního spodku je požadováno ocenění výsadby stromů a keřů v poměrně hojném počtu. Nikde však v projektu není uveden konkrétní výčet druhů této výsadby k jednotlivým stavebním objektům. Žádáme zadavatele o doplnění této informace pro adekvátní nacenění těchto položek.

Odpověď č. 4:

Náhradní výsadby dosud (v určené době) nestanovily všechny obce. Urgovali jsme jejich rozhodnutí. Očekáváme odpověď v řádech dnů. Následně bude vydáno jako doplňující informace.

Dosud nevydaná rozhodnutí:

Nepřevážka

Dosud vydaná rozhodnutí:

Dobrovice - 20 ks alejových stromů
Dalovice - žádné náhradní výsadby
Luštěnice - žádné náhradní výsadby
Vinařice - žádné náhradní výsadby
Smilovice - žádné náhradní výsadby
Mladá Boleslav - žádné náhradní výsadby



Ing. Lubor Hruběš
ředitel