

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kol. č. 134 a 136 v žst. Český Těšín**

Název PS,SO : **Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-sever, osvětlení**

Datum zpracování : 30.7.2014

Projektant, firma: Ing. Vladimír Procházka

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 79**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 24-06-92**

Datum aktualizace : 22.12.2014  
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	<b>701</b>	<b>Zemní práce</b>								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,100		0,000		0,00		0,00
2	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	33,000		0,000		0,00		0,00
3	701BAB	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina tř. 5	m3	3,000		0,000		0,00		0,00
4	701BAC	Ruční výkop sondy v zemině do tř. 4, vč záhozu a úpravy, odvozu	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
5	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár / věž	m3	36,000		0,000		0,00		0,00
6	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	45,000		0,000		0,00		0,00
7	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 040,000		0,000		0,00		0,00
8	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	1 040,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	1 060,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 040,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	85,000		0,000		0,00		0,00
12	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	1 040,000		0,000		0,00		0,00
13	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	1 040,000		0,000		0,00		0,00
14	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm	m	85,000		0,000		0,00		0,00
15	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	18,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	<b>702</b>	<b>Odvoz odpadu</b>								
16	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 28km	t	290,400		0,000		0,00		0,00
17	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 28km	t	112,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kol. č. 134 a 136 v žst. Český Těšín**

Název PS,SO : **Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-sever, osvětlení**

Datum zpracování : 30.7.2014

Projektant, firma: Ing. Vladimír Procházka

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 79**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 24-06-92**

Datum aktualizace : 22.12.2014  
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	741	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
18	741AAG	Vlnitá pancéřová hadice z PVC ohebná elektroinstalační 50-63mm	m	72,000		0,000		0,00		0,00
19	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	1 060,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	<b>Silnoproudé rozvody</b>								
20	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	145,000		0,000		0,00		0,00
21	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 396,000		0,000		0,00		0,00
22	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
23	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	53,000		0,000		0,00		0,00
24	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	53,000		0,000		0,00		0,00
25	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	252,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	743	<b>Silnoproudá zařízení</b>								
26	743AAE	Osvětlovací stožár sklopný výšky od 7 do 12m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
27	743AEB	Svítlidlo pro montáž na železniční stožár pro zdroj SHC 150 - 400W	kus	24,000		0,000		0,00		0,00
28	743R39_R	Hydraulické sklopné zařízení k osvětlovacím stožárům do 12m	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	743ZAC	Demontáž osvětlovacího stožáru železničního do výšky 14m	kus	30,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl:	746	R110 kV, měnárny, TNS, spínací stanice								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kol. č. 134 a 136 v žst. Český Těšín**

Název PS,SO : **Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-sever, osvětlení**

Datum zpracování : 30.7.2014

Projektant, firma: Ing. Vladimír Procházka

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 79**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 24-06-92

Datum aktualizace :

22.12.2014  
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	746IF_R4	Doplnění software místního dohledového pracoviště a serveru a klientského pracoviště na ED Ostrava - Doplnění software a vizualizace - Individuální a komplexní zkoušky	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 746	R110 kV, měřírny, TNS, spínací stanice				0,000		0,00		0,00
Díl: 747		Zkoušky, revize a HZS								
31	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
33	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	747R01	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (posouzení rizik) vč. analýzy a hodnocení rizik v souladu s nařízením evropské komise (ES) č.352/2009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	747EDA	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1000 m2 zjišťované plochy	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
36	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	64,000		0,000		0,00		0,00
37	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
38	747GAC	Zkušební provoz	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
39	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
40	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	56,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00
Díl: 748		Ostatní								
41	748BBC	Pismomalířské práce - písmena a číslice výšky 110 - 150 mm	kus	74,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 748	Ostatní				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce kol. č. 134 a 136 v žst. Český Těšín**

Název PS,SO : **Žst. Český Těšín, frýdecké přednádraží-sever, osvětlení**

Datum zpracování : 30.7.2014

Projektant, firma: Ing. Vladimír Procházka

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 79**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 24-06-92**

Datum aktualizace : 22.12.2014  
jemelka

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 990		Poplatky za skládky								
42	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	290,400		0,000		0,00		0,00
43	170101-O	Beton z demolic objektů, základů TV	t	112,500		0,000		0,00		0,00
44	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,100		0,000		0,00		0,00
45	200301-O	Komunální odpad	t	0,200		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00