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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem díla je zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) na investiční 

výstavbu „Doplnění závor na přejezdu P5576 v km 106,182 trati H.Dvořiště st.hr. – 

Č.Budějovice“. DUSP bude zpracována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci 

staveb, v platném znění zároveň v podrobnosti podle Směrnice GŘ 11/2006, příl. 1 a 2.  

Součástí dokumentace bude vypracování hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 

5.1.6), činnost koordinátora BOZP v přípravě (dále BOZP viz bod 4.11) a výkon autorského 

dozoru (dále AD viz bod 4. 1. 18).  

1.1.2 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání 

společného povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na  realizaci (návrh 

specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky Ministerstva 

pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně 

všeobecného objektu a oceněného i neoceněného soupisu prací).  

1.1.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky Ministerstva 

dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, O rozsahu a obsahu projektové dokumentace 

dopravních staveb, v platném znění a zároveň v podrobnosti podle Směrnice SŽDC 11/2006, 

příl. 2.   

1.1.4 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů (geotechnických, 

geologických atd.).   

1.1.5 Cena za zpracování dokumentace je konečná, včetně všech poplatků  - např. společné 

povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií. 

1.1.6 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu financovanou 

v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, jejíž CIN může být do 20 mil. 

Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle stavby viz bod 1.2. Rozšíření 

rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito zadávacími podmínkami je nutné předem 

projednat s investorem stavby. V případě, že dle požadovaného rozsahu stavby dojde k 

překročení částky 20 mil. Kč nebo stavba nedosáhne ekonomické efektivnosti, bude 

přistoupeno k redukci rozsahu stavby o objekty, které bezprostředně nesouvisí s hlavním 

záměrem stavby. 

 

1.2 Hlavní cíle stavby 

Cílem stavby je doplnění závor na přejezdu P5576 v km 106,182 trati Horní Dvořiště st. hr. – 

České Budějovice za účelem zvýšení bezpečnosti železničního a silničního provozu. 

1.3 Umístění stavby  

Kraj:   Jihočeský 

Okres:   České Budějovice 

Katastrální území: Kamenný Újezd 

Traťový úsek:  1691 Summerau (ÖBB) – Č. Budějovice 
(mimo)(Rožnov) 
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Definiční úsek: 1691 14, 1691 HA, 1691 16 

Místo křížení místní komunikace 

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení) 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5 F2 

Součást sítě TEN-T ANO  

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 240 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 706A 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 196 

Číslo traťového a definičního úseku 1691 14, 1691 HA, 1691 16 

Traťová třída zatížení D3 

Maximální traťová rychlost 100 

Trakční soustava elektrická střídavá 25 kV /50 Hz 

Počet traťových kolejí jednokolejná trať 

Správcem zařízení je OŘ Plzeň 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 

předmětu díla zajistí u správce OŘ Plzeň, který ji na vyžádání poskytne. 

2.1.2 Geodetické a mapové podklady zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG Praha. Mapové 

podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování 

dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady. 

2.1.3 Stávající karta přejezdu P5576 v km 106,182. 

2.1.4 Směrnice SŽDC SM86 Směrnice pro rušení přejezdů a zřizování jejich náhrad. 

2.1.5 Metodický pokyn SŽDC MP Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných č. 

j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 30. 9. 2019. 

 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI A DOKUMENTY  

3.1.1 Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 

zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu 

zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.  

3.1.2 V rámci zpracování stupně DUSP je nutné zajistit koordinaci i se stavbami, které v době zadání 

díla nejsou známé a budou ověřeny až v průběhu projekčních prací. 

3.1.3 „Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. 

Budějovice“. Podklady budou k dispozici k nahlédnutí u Objednavatele. 

3.1.4 „Doplnění závor na přejezdu P5577 v km 108,734 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. 

Budějovice“. Podklady budou k dispozici k nahlédnutí u Objednavatele. 

3.1.5 „GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště“ realizace před 

dokončením. Podklady budou k dispozici k nahlédnutí u Objednavatele. 
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3.1.6 „Rekonstrukce výhybek v žst. Kamenný Újezd“. Podklady budou k dispozici k nahlédnutí 

u Objednavatele. Předpoklad realizace 2020. 

3.1.7 Opravná práce OŘ Plzeň „Oprava technologie zab. zař. DOZ na trati Horní Dvořiště – 

České Budějovice mimo“. Realizace do konce roku 2019. 

 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání 

společného povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 

znění. 

4.1.2 Součástí díla je před zahájením vlastních projekčních prací projednání možnosti zrušení 

přejedu v souladu s platnou směrnicí SŽDC SM86 s dotčenými orgány. 

4.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 

Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění. 

4.1.4 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektové 

dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění. 

4.1.5 Dokumentace pro společné povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 

30. 06. 2006 ve znění změny č. 1 přílohy č. 1, přílohy č. 2. 

4.1.6 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů 

a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti 

se zadavatelem. 

4.1.7 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních a mimodrážních 

orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány v dokumentaci.  

4.1.8 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č. 16/2005 „Zásady modernizace 

a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“.  

V dokumentaci nesmí být navržena řešení vyžadující výjimku z norem a předpisů. Bude-li v 

dokumentaci stavby mimořádně navrhováno technické řešení odchylné od ustanovení ČSN, 

TNŽ   nebo předpisů SŽDC, provede projektant zdůvodnění a porovnání navrženého řešení a 

zajistí souhlas gestorského útvaru daného předpisu a normy s odchylným řešením. Případné 

navrhované výjimečné nebo odchylné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za 

účasti objednatele a všech dotčených složek Správy železniční dopravní cesty s. o., ČD, a.s., 

Drážního úřadu a budou doloženy v dokladové části. 

4.1.9 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy železniční 

geodézie Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro vyhotovení dokumentace. 

Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí zhotovitel v rámci zpracování projektové 

dokumentace. 

4.1.10 Projektant svolá do jednoho měsíce od podpisu SoD vstupní poradu, která může mít formu 

místního šetření a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem 

výběru /umístění/upřesnění stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví 

záznam, jehož přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným. 
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4.1.11 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 

objednatele. Z jednání bude proveden zápis. 

4.1.12 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve investora 

a dotčené organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a. s. Po projednání připomínek zajistí 

zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. Součástí projektové 

dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh vypořádání připomínek 

bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. Z jednání bude proveden zápis, 

který bude rozeslán všem zúčastněným. 

4.1.13 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 

předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou. 

4.1.14 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech připomínek. 

4.1.15 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož se 

projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel dokumentace 

s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li 

výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 

dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání musí 

být provedeno vždy v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele. 

4.1.16 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, Zhotovitel 

provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, kterých se tyto změny 

týkají nejpozději před zahájením realizace stavby. 

4.1.17 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 

Objednavatele, minimálně však v šesti soupravách. Na koordinačních výkresech bude 

potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních objektů 

a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami s 

otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.  

4.1.18 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení účelnosti 

investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, stability GVD, 

zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení dopravy, snížení vlivu 

výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.  

4.1.19 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti 

spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle 

zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení DUSP 

a udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel 

dokumentace pro stavební povolení bude AD vykonávat zejména tyto hlavní činnosti: 

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský 

dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 

předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace. 

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním 

řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje 

z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou 

projektovou dokumentací. 

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním 

povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 

povolení stanovena jako závazná. 

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 

nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací o této skutečnosti 

neprodleně informovat.  

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu 

stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě vyžádání 

objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5 v průběhu realizace 

a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 

v platném znění. 



  

 
 

7/24 

  „Doplnění závor na přejezdu P5576 v km 106,182 trati H.Dvořiště st.hr. – Č.Budějovice“ 

Zvláštní technické podmínky 

Dokumentace pro společné povolení  
 

4.1.20 Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace pro společné povolení stavby navrhne takové 

zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). 

Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability 

zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace. 

4.1.21 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 

vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle Směrnice SŽDC č. 

42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění. V případě, že použité dřevěné 

pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod 

katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je možný 

jejich prodej a následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, příloha XVII, položka 31, odst. 2c. 

4.1.22 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 

včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie ČR, 

správcem komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 

4.2 Organizace výstavby 

4.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 

vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS). 

4.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením vyloučených částí 

koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy v celém řešeném úseku, 

v daném stavebním postupu - časovém období. 

4.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem vyloučených 

kolejí/ZZ:  

 délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných denních 

nebo nočních výluk zastavující provoz);  

 vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/návěstidlem/ 

kilometricky); 

 činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období přepínání 

ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích; 

 při všech změnách stavu je nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ; 

 stručný rozsah prací;  

 počet vlaků, které je třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční náročnosti NAD; 

 přístup mechanizace; 

 přístup mechanizace na staveniště. 

4.2.4 V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, vody 

popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázemí pro pracovníky. Podmínky napojení na 
inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány se správci sítí. 

4.2.5 Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 

apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování 

pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

Přejezd P5576 v km 106,182 trati Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice je úrovňovým 

křížením železnice s místní komunikací v obci Kamenný Újezd u ČB. Nachází se na včelenském 

záhlaví žst. Kamenný Újezd u Českých Budějovic a je jednokolejný. V současné době je přejezd 

zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, typu PZS 3SBI  PZZ-EA. 
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Zařízením pro spolupůsobení vlaku jsou počítače náprav typu AZF. Technologická výstroj PZZ 

je umístěna v technologickém domku umístěném vlevo za přejezdem ve směru staničení, na 

pozemku 2680/1 ve vlastnictví Obce Kamenný Újezd. Kontrolní a ovládací prvky přejezdu jsou 

umístěny ve stávajícím JOP dopravny Kamenný Újezd u ČB, která je dálkově ovládána ze 

stanoviště výpravčího DOZ HD v Českých Budějovicích. PZZ bylo uvedeno do provozu v roce 

1999. 

Výstraha je účastníkům silničního provozu dávána třemi výstražníky. Výstražník vpravo za 

přejezdem ve směru staničení je vybaven dvěma světlovými skříněmi. 

4.3.2 Požadavky na nový stav 

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce technologie PZZ. Nově bude použito zařízení 

3. kategorie PZS 3ZBI s celými závorami. Technologie PZZ bude umístěna v novém 

technologickém objektu, umístěném v blízkosti přejezdu, nově na pozemku SŽDC s. o. Bude 

provedena ochrana před atmosférickými vlivy. Kolem technologického domku bude zřízena 

zpevněná plocha šíře 1 m z důvodu zamezení růstu nežádoucí vegetace. 

Přejezd bude osazen výstražníky se závorami. Z důvodu rozšiřování přejezdu o chodník, 

oddělený od místní komunikace zeleným pásem bude navržena nová konfigurace výstražníků. 

Přejezd se nachází v intravilánu. Technologie PZZ bude doplněna zařízením pro nevidomé, 

závorová břevna budou doplněna o zarážku slepecké hole. 

Kontrolní a ovládací prvky PZZ budou umístěny ve stávajícím JOP žst. Kamenný Újezd u ČB. 

Prostředky pro spolupůsobení vlaku budou využity stávající počítače náprav umístěné v 

přilehlých traťových úsecích. Nastavení čidel počítačů náprav bude upraveno dle nové tabulky 

přejezdu a závěrové tabulky. 

Bude provedena úprava SW staničního zabezpečovacího zařízení žst. Kamenný Újezd u ČB. 

PZZ bude vybaveno záznamovým zařízením stavové a provozní diagnostiky. 

Napájení přejezdu bude ze stávající elektrické přípojky, z podružného měření pro 

zabezpečovací zařízení. Pro nouzové napájení budou použity baterie bezúdržbové, NiCd. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

U stávajícího technologického domku PZZ je umístěn VTO. 

4.4.2 Požadavky na nový stav 

Na novém technologickém domku nebo v jeho blízkosti bude umístěna skříňka místního 

ovládání a VTO. Dveře technologického domku budou opatřeny signalizací neoprávněného 

vstupu, s přenosem informací do diagnostiky LDS v žst. Kamenný Újezd u ČB. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

PZZ je napájeno z RZZ žst. Kamenný Újezd u ČB. Napájecí kabel je ukončen v samostatném 

rozvaděči u stávajícího technologického domku. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

Způsob napájení PZZ bude stávající. S ohledem na nové umístění technologického domku 

bude napájecí kabel ukončen v novém samostatném rozvaděči v blízkosti nového 

technologického domku. Bude posouzena dostatečnost dimenzování napájecího kabelu. V 

případě nedostatečnosti napájecího kabelu pro napájení nové technologie PZZ bude navrženo 

položení nové kabelizace napájení. 

Bude navržena úprava klikatosti trolejového drátu podle aktuální geometrické polohy koleje. 
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4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

Stávající železniční svršek je soustavy S49 na betonových pražcích SB8, rozdělení „d“, 

upevnění žebrové, pružné (ZP) – podkladnicové upevnění pomocí pružné svěrky Skl12. 

Kolejové lože štěrkové otevřené, v místě přejezdu zapuštěné. Kolej je v místě přejezdu v 

oblouku o poloměru R= 293 m a převýšení D = 120 mm. Vlastní přejezd se nachází v konci 

první přechodnice / vzestupnice. Sklon trati 7,61 ‰. 

Železniční spodek nebyl sanován. Stávající odvodnění je částečně řešeno nezpevněnými 

příkopy, které jsou propojeny silničním trubním propustkem. Vpravo před přejezdem ve směru 

staničení vyúsťuje trativodní odvodnění. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

V místě přejezdu bude na základě provedeného geotechnologického průzkumu navržena 

sanace železničního svršku a spodku. Kilometrická poloha začátku sanovaného úseku bude 

dána koordinací se stavbou „Rekonstrukce výhybek v žst. Kamenný Újezd“, přibližně v km 

106,180. Konec sanovaného úseku bude v km 106,227. 

V souvislosti s rozšířením přejezdu bude provedena rekonstrukce odvodnění přejezdu 

prodloužením stávajícího trubního propustku a odvodněním pozemní komunikace.  Vlevo trati 

ve směru staničení bude přes pozemní komunikaci doplněna monolitická prahová vpusť. 

Bude prověřena možnost přílože chráničky pro plánovanou rekonstrukci vodovodního řadu 

správce sítě Obec Kamenný Újezd, předpoklad rekonstrukce 2021 – 2022. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Popis stávajícího stavu  

Stávající přejezdová konstrukce je celopryžová typu Strail, osazená do betonových závěrných 

zídek. Délka přejezdové konstrukce 8 m. 

4.7.2 Požadavky na nový stav 

Nová přejezdová konstrukce bude rozšířena o jednostranný chodník, před stávající 

přejezdovou konstrukcí ve směru staničení. Chodník bude od pozemní komunikace oddělen 

zeleným pásem. Přejezdová konstrukce bude celopryžová, osazená do betonových závěrných 

zídek. V místě chodníku bude přejezdová konstrukce v lehké úpravě pro pěší.  

4.8 Životní prostředí 

4.8.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí“ bude zpracována v obecné rovině a 

členěna následovně:  

 Biologický průzkum bude proveden formou stručné rešerše, důraz bude kladen na zvláště 

chráněné (kriticky ohrožení a silně ohrožené) druhy živočichů. Z pohledu ochrany přírody a 

krajiny bude vyhodnoceno a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území, 

významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, případně v lokalitě soustavy NATURA 

2000. Zohledněna a vypořádána bude existence památného stromu a územního systému 

ekologické stability.  

 Dendrologický průzkum – Kapitola bude zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze 

dne 1. 11. 2016, č. j.: 43941/2016-SŽDC-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení 

vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat 

srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny 

(rozhodnutí o povolení ke kácení, zásah do VKP, údržba). V případě kácení, které bude pouze 

v malém rozsahu a bude ho zajišťovat příslušné OŘ, je nutné do dokladové části doložit 

dohodu s OŘ. V opačném případě je nutno uvést, že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná. 

 Hluk ze stavební činnosti - Kapitola bude zpracována v souladu s Nařízením vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 
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pozdějších předpisů. Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní obytnou a další 

zástavbu. Budou stanovena případná kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace. 

 Odpadové hospodářství – bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace 

povrchu a podloží. Případné vzorkování by probíhalo po konzultaci s pracovníkem správy 

trati, pozván bude rovněž zástupce odd. ŽP SSZ. Případně tato potřeba bude vyloučena. 

Bude vyřešena likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním zdrojem 

nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znění a jeho prováděcími předpisy.  

4.8.2 V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně technického průzkumu provedena 

prohlídka zaměřená na části stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými 

odpady (např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami).  

4.8.3 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby a 

alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a 

uložení na skládce. 

4.8.4 Ochrana vod – ve stupni DSP bude zpracován havarijní plán, svým obsahem odpovídající 

charakteru a situování stavby. Havarijní plán v rozsahu vyhlášky č. 450/2005 Sb. bude 

zpracován v případě zacházením se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud je 

zacházením spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. 

4.8.5 Bude prověřeno, zda záměr neleží v aktivní zóně záplavového území a záplavové území pro Q 

100. Havarijní a protipovodňový plán bude vypracován před realizací záměru (ve stupni DUR 

bude relevantnost protipovodňového plánu projednána se správcem povodí; ve stupni DSP 

vlastní vypracování). Při zahájení realizace záměru dojde k aktualizaci havarijního a 

povodňového plánu a jejich případnému předložení dotčeným úřadům a institucím. 

4.8.6 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000. Součástí žádosti bude mapový 

výstup s vyznačením lokalit hodnotných z hlediska životního prostředí v okolí stavby.  

4.8.7 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude uspořádána do 

samostatné podsložky dokladové části. Zde budou řazena následující vyjádření: stanovisko k 

lokalitám NATURA 2000, rozhodnutí o povolení závazné stanovisko ke kácení, rozhodnutí o 

zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL výjimky, atp. 

4.9 Geodetická dokumentace 

Všeobecná ustanovení 

4.9.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 

předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 

dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.  

4.9.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č. 2 Směrnice GŘ 

SŽDC   č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I. 6 Geodetické 

a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových podkladů. 

4.9.3 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení železničních 

mapových podkladů (ŽMP) zajistí objednavatel prostřednictvím Správy železniční geodézie 

(SŽG). 

4.9.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění 

podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. 

4.9.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty náklady 

na geodetické práce v členění: 

o stabilizace bodů vytyčovací sítě, 

o zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, 

o geometrické plány, 
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o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné 

zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení, 

o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. (Pokud 

bude součástí stavby výměna železničního svršku) 

4.9.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 

SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č. j. 41633/2019-

SŽDC-GŘ-O15 (účinnost od 1. 9. 2019). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 

infrastruktury budou zakreslena jednotlivými  ucelenými liniemi. 

4.9.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle předpisu SŽDC 

M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka č. j. 

41530/2019-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost od 1. 9. 2019), (oba dokumenty jsou umístěny na 

adrese http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy). 

4.9.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle 

předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č. j. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 

1. 4. 2018) (dokument je umístěn na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-

szdc/dokumenty-a-predpisy). 

4.9.9 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje na 

všechny navazující úseky trati.  Dokumentaci osy koleje pro všechny navazující úseky trati 

poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG. 

 

4.9.10 Geodetická dokumentace 

4.9.10.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická dokumentace se 

použijí v následujícím znění: 

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE 

Obsah: 

I. 1 Technická zpráva 

I. 2 Majetkoprávní část 

I. 3 Návrh vytyčovací sítě 

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

I. 5 Obvod stavby 

I. 6 Geodetické a mapové podklady 

I. 7 Geometrické plány 

 

I. 1 Technická zpráva 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části stavby 

podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků“ (tj. TUDU a staničení 

(km)) – viz SŽDC (ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) 

Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, oboje č. j. 59 

792/99-029 ze dne 20. 10. 1999, v platném znění; 

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů; 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických a mapových 

podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, informace 

o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 

systémy; 

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část: 

 katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, 

apod., podle územního umístění stavby; 

 ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech (katastrální 

mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, ohraničovací 
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plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, původní výsledky zeměměřické 

činnosti, apod.); 

 o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 

katastrální mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ 

a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy, apod.); 

 ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření; 

 ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů 

dřívějších pozemkových evidencí apod. 

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

 

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku G-02 nebo G-03 

 

I. 2 Majetkoprávní část 

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného povolení a zhotovuje se tak, 

aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo 

omezení pozemků ze ZPF a PUPFL. 

 

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD, případně 

pozemků jiných subjektů je určen stavem evidovaným v KN. 

 

Pokud je Zhotovitelem navrhováno řešení, které je situováno za hranici pozemku ve vlastnictví 

České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC, je třeba 

navrhnout trvalý zábor dotčeného pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy 

(Projektování železničních drah – ČSN 73 6301). 

 

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC pro SO a PS, který bude po dokončení 

smluvně předán jinému vlastníkovi nebo jinému oprávněnému subjektu. 

 

Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 

Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3). 

 

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, obnově 

nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu 

s majetkoprávní částí. 

 

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 

vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem. 

 

Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne novou dělicí čáru pro 

„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“, podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory 

na těchto pozemcích. Tyto zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 

připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh změn do systémů 

majetkoprávních agend (např. UMVŽST). 

 

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných omezení týkajících se 

pozemků a staveb, se určuje s ohledem na ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

Zhotovitel zajistí písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 

věcného břemene. 
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V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 

Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat zpřesnění 

nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické 

hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků 

nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení 

pozemku. 

 

Majetkoprávní část bude obsahovat: 

a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z veřejných knih 

a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje údaje: 

 o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech a nebytových 

prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen „nemovitosti“), 

 vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena 

 a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, u nichž mohou 

být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti“). 

 Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo z 

veřejných knih. 

 

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle katastrálních 

území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení nemovitosti. v rámci každého 

katastrálního území je členění nemovitostí provedeno následovně: 

 seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů vlastnictví 

s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění na ZPF, 

PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 roku v členění 

na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 rok v členění 

na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo jiným 

omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) s uvedením PS či SO, pro 

něž se věcné břemeno bude zřizovat, 

 seznam nemovitostí a jejich částí – zóna indukovaných účinků 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním protihlukovým opatřením, 

 seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí, 

 nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 

zastoupeného SŽDC, 

 nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně trvalého 

záboru, dočasného záboru, atd.), 

 nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů, 

 seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby, 

 seznam sousedních nemovitostí. 

 

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území 

 

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení nemovitostí v členění 

na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní. 

 

e) Klad mapových listů katastrální mapy  

 

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, zobrazující použité 

platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější pozemkové evidence) s vyznačením 

označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území a stávající a projektované 

trasy stavby s jejich staničením. 

 

g) Předběžný výkres výkupu pozemků 
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 Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější pozemkové 

evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu potřebném pro vydání 

stavebního povolení, s barevným vyznačením: 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí v členění na 

ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí ve vlastnictví 

ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní, 

 dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit majetkem 

státu zastoupeného SŽDC, 

 nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků, 

 nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými opatřeními (např. 

okna), 

 nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu z katastru 

nemovitostí), 

 orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě, 

 rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové evidence, 

včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních území, 

 bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), 

 označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor nemovitostí 

a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část b). 

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, 

vyhotoví se detail ve větším měřítku. 

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 

Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje 

o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení 

pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření 

všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou 

průběžně doplňovány a aktualizovány 

 ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na 

zhotovení díla specifikován Objednatelem. 

I. 3 Návrh vytyčovací sítě 

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které vyhovuje 

platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová a výšková) se 

navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné 

normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). 

Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní 

a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po jejím ukončení umožní užívání a údržbu 

stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci 

a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 a přiměřeně 

dokument SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka“ (č. j. 39342/2018-

SŽDC-GŘ-O15, účinnost od 3. 8. 2018. 

 

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

 

V návrhu vytyčovací sítě se zejména: 

 navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena stavební 

činností ani zařízením staveniště, 

 projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním 

bodu (primární systém) na nemovitosti 

 stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 

stavebních pracovních postupů, 

 naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové 

bodové pole, 

 určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací 

sítě. 

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické mikrosítě stavby (tunely, mosty, …) 
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Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou 

stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace. 

 

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační údaje, 

seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného polohového 

a výškového bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných 

Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární systém). 

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se uvede: 

 seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového), 

které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby pověřené vedením 

dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému 

opatření k ochraně značky bodu, 

 seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému (geodetických bodů 

polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které lze použít 

pro měření navržených bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod 

nepoužitelný, bod zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti 

bodů podle etap výstavby, 

 seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů s vyznačením 

použitelnosti bodů podle etap výstavby. 

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku koordinační 

situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém jsou zobrazeny body 

podle části písemné a jejich orientace. Body se barevně rozliší. 

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 

bodů. 

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel s ÚOZI 

Objednatele. 

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením 

dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového a výškového) 

k navrženým změnám. 

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres 

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 (73 0411) 

Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1: Navrhování organizace, postupy 

měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování 

a měření – Část 2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody 

ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických 

služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:  

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 

zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy 

(sekundární systém – to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, upravených 

prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace 

a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné 

vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných bodů (např. 

body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu 

bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 

Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost 

vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky), 

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zobrazením 

všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému (to jsou geodetické body 

polohového a výškového bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu 

vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování) 

 

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele. 

 

I. 5 Obvod stavby 
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Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí pro 

realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných podkladů pro 

majetkoprávní vypořádání. 

Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu zhotovení 

díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení). 

Obvod stavby obsahuje: 

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů: 

 obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného 

dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, 

deponie, zemníky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České 

republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a to i na 

pozemcích ve vlastnictví ČD, 

 hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC nebo ve vlastnictví ČD a na 

nemovitostech, které budou s dokončenými stavebními objekty nebo provozními 

soubory předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě, 

 hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví České republiky 

s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a pozemků ve 

vlastnictví ČD podle stavu v KN. 

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem z dostupných 

podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.). 

Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu 

s dokladovou částí) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je 

nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi. 

b) výkres obvodu stavby, 

 v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části 

písemné a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající a projektované 

trasy železniční tratě). 

 Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány zpracovanými pro 

rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku pro 

„Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu“. 

 

I. 6 Geodetické a mapové podklady 

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady 

předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem. 

 

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových podkladů (měření bude 

vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP). 

 

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických a mapových podkladů je 

stanoveno dokumentem SŽDC M20/MP010 „Účelová železniční mapa velkého měřítka“ (č. j. 

39342/2018-SŽDC-GŘ-O15. 

 

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv. 

 

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je stanoven předpisem 

SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční dopravní cesty. 

 

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle Směrnice SŽDC č. 

117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 

Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, včetně předpisu SŽDC 

M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka. 

 

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC M20/MP007. 
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Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření bude využito 

pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti 

provozu. Rozsah zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele. 

 

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně přechodů a to 

tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky 

uložení kabelové trasy. 

Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa a jeho 

rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující geodetická 

měření průběhu všech hran zemního tělesa. 

 

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují: 

a) technickou zprávu (viz I.1). 

b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP a nivelační údaje 

o bodech výškového bodového pole. 

c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 v otevřené 

formě (*.dgn) 

d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D provedení v otevřené 

formě (*.dgn), 

e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf 

f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální podobě (*.txt), 

g) případné další podklady. 

h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b). 

 

Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení díla 

kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG. 

 

I. 7 Geometrické plány 

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro žádost o vydání 

stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů (dále i „GP“) a vytyčení hranic pozemků, 

nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka 

(správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. 

Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem předány 

Zhotoviteli. 

 

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které budou 

trvale zabrány pro provedení díla. Hranice drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení 

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) a hranice 

pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 

Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle 

ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku určí správce pozemní 

komunikace. Grafický návrh nového ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, 

stávajícím vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem). 

 

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí vyhotovení 

návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení 

návrhů geometrických plánů. 

 

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 

katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná o pozemky stejného 

vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva 

k nemovitosti. 

 

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, uveden 

druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru. 
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V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného 

břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu (viz níže). 

 

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI Objednatele. 

 

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán: 

a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP 

potřebné pro zápis do katastru nemovitostí. v počtu 3 ks pro každý právní vztah při 

počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks 

navíc). v případě aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje 

právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se k 

nemovité věci., 

b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem: 

 elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ v digitální formě 

shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást žádosti 

o potvrzení GP, 

 originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 

prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků, 

 digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt formátu), 

 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele (SS, SŽG, 

OŘ, TÚDC) 

 informace o parcelách, jež jsou předmětem GP, 

 přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude vždy 

uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický plán vyhotoven, jméno 

(název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke 

staničení trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí pozemků 

dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se stavem evidence právních 

vztahů, 

 u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením polohy 

geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí Díla. 

 

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), 

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), 

 ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod a křížení 

dráhy), 

 zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [20] a vyhláška 

č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném 

znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky). 

4.9.10.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 

mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 

zakázky jejich doplnění zhotovitelem. 

4.9.10.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých  ŽMP  zajistí 

zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel SŽDC, s.o.-

SŽG Praha dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb státních drah. 

4.9.10.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré 

průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.  

4.9.10.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci příslušných 

TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné 

k návrhu technického řešení stavby. 

4.10  Smluvní zajištění a dokladová část 

4.10.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání: 



  

 
 

19/24 

  „Doplnění závor na přejezdu P5576 v km 106,182 trati H.Dvořiště st.hr. – Č.Budějovice“ 

Zvláštní technické podmínky 

Dokumentace pro společné povolení  
 

 u trvalých záborů v případě dělení pozemků je to GP, žádost o souhlas s dělením 

pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF a znalecký posudek 

vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění 

 u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným stavebním 

záměrem“ 

 u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek vyhotovený 

v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění 

            Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních smluv 

a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli oddělení majetkového vypořádání. 

Tyto náklady jsou nedílnou součástí rozpočtu.  

4.10.2 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 

zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní apod.) pokud si 

to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje. 

4.10.3   v rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 

zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je požadováno, aby se 

Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě oprávněných nákladů 

provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné distribuční soustavy 

spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 458/2000 Sb. Jedná se taky 

o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení distribuční soustavy a přeložky rozvodných 

tepelných zařízení, kdy přeložky těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady 

Objednatele, přičemž vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy 

a rozvodných tepelných zařízení se po provedení přeložky nemění.  

4.10.4 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady a smluvní 

zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo podzemního 

vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího 

technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb. 

4.10.5 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí na ně 

reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska zasílat 

objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit jednání 

s dotčenými orgány a organizacemi. 

4.10.6 Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového uložiště pro ukládání 

veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro tvorbu jejich přehledů Data budou 

strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí části bude vytvořen 

přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, které se teprve zajištují nebo budou 

zajišťovány.  

4.10.7 Minimální rozsah přehledů pro: 

 projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad – pořadové číslo, typ 

porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným. 

 projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli a ostatními 

účastníky stavebního řízení – pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, 

číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, poznámka. 

 projednání se správci inženýrských sítí – pořadové číslo, název subjektu, adresa, 

datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné, 

poznámka. 

 Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí  

 Dokladová část životní prostředí 

4.11 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě 

4.11.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP (bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to ve fázi přípravy 

stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění)   včetně dodání všech 
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podkladů potřebných  pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci zpracování přípravné dokumentace stavby 

a projektového souhrnného řešení stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se 

jedná o činnosti, jež jsou popsány ve vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP  na 

staveništi ve fázi přípravy stavby – viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora: 

 vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi odborně 

způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „plán BOZP“) 

včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při udržovacích 

pracích  stavby a to vše  před zahájením prací na staveništi v souladu § 14 výše 

uvedeného zákon, 

 kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění zapracování 

případných změn,  

 účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to i dílčích, 

 prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních informací - jako 

jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající pracoviště na staveništi, 

vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, oplocení,  atd., 

 vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 

bezprostřednímu okolí,  

 vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci SŽDC, ČD, 

CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní osoby  atd.),  

 jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 

bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické 

osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,  

 zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 

ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 

prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 

charakter stavby a její realizaci, 

 zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 

a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 

a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou 

v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady“ při řešení 

problematiky BOZP, 

 zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 

organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí. 

Stanovené činnosti koordinátora BOZP 

4.11.2 Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby – zpracování projektové 

dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném znění zejména tyto činnosti:  

a) zpracovat a předat zadavateli stavby: 
 před nabytím právní moci stavebního povolení prostřednictvím zhotovitele projektové 

dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně části pro 

údržbu stavby po jejím dokončení (dále jen „plán BOZP“),  

 přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního prostředí vztahujících se ke stavbě 

a jejímu bezprostřednímu okolí,  

 zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace o nebezpečích 

a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a v jejím bezprostředním okolí 



  

 
 

21/24 

  „Doplnění závor na přejezdu P5576 v km 106,182 trati H.Dvořiště st.hr. – Č.Budějovice“ 

Zvláštní technické podmínky 

Dokumentace pro společné povolení  
 

vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému 

ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,  

 další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, ochrany zdraví nutné 

pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 

výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 

realizaci, 

 zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití po dokončení stavby 

a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby předání a převzetí projektové dokumentace 

stavby zadavatelem stavby, 

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, informace a postupy, zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu 

„Nesouladů“ při řešení problematiky BOZP, 
c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:  

 nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, 

včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, a včas informovat 

odpovědnou osobu zhotovitele projektové dokumentace, včetně provádění kontroly 

plnění těchto pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny změny v projektové 

dokumentaci stavby a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady“,  

 technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného 

a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 

plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo 

v návaznosti, 

 do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických bodů týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud byl již 
určen, bez zbytečného odkladu veškeré další informace o nebezpečích, bezpečnostních 
a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,  

e) dbát, aby doporučované řešení bylo vždy: 

 technicky realizovatelné, 

 v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 

 ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,  

f) poskytovat: 

 odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce a ochrany pracovního a životního prostředí, 

 odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 

provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní 

nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu 

realizace stavby, 

 odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní správy 

a samosprávy,  

g) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem stavby 
a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci, 

h) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na: 
 charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních 

objektů, 

 zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, 

 ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s. o. a třetích osob nacházeních se 

na staveništi, 
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 bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby, 

 způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů, 

 vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO (požární ochranu) 

stavby a staveniště, 

 ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin, 

 skladování materiálů a manipulace s nimi, 

 vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem, 

 technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů 

a technických zařízení, 

 skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,  

i) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších zaměstnanců toto 
zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům a zapracovat do plánů BOZP, aby 
byla přijata včas taková účinná opatření, jež jim zajistí bezpečný pracovní výkon na všech 
pracovištích a nerušený výkon dopravní služby na dráze provozované SŽDC.  

 
4.11.3 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti: 

a) koordinátor BOZP  při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje tyto činnosti 
kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami 
stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady 
a obecně závaznými právními předpisy České republiky, 

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů zadavatele 
stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby, i pokud k těmto 
změnám dojde během účinnosti této smlouvy a tyto změny se mají vztahovat i na stavby 
již prováděné nebo pokud budou tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny 
budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě, 

c) seznámí se se všemi dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění svých povinností, 

a jež jsou pro něj závazné, 
d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od zadavatele stavby 

a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor BOZP oprávněn bez předchozího 
písemného svolení zadavatele stavby užít k jiným účelům než k plnění svých povinností, 

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je osobou odborně způsobilou ve 

smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má potřebné oprávnění k podnikání 
vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu 

trvání své činnosti udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady 
pro výkon své funkce. v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je 
koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli stavby a objednateli 
kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy a název stavby, 

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby a objednatele 
činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, 

g) ústní informaci, upozornění, opatření, doporučení a podněty je koordinátor BOZP vždy 

povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit i písemnou formou zadavateli stavby, 
h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání staveniště 

zadavatelem stavby zhotoviteli stavby, 
i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po jejím dokončení 

do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby, 
j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou vnitřní koordinací 

navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace omezení zpracování projektové 
dokumentace a realizace stavby, 

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, s nimiž bude 
koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy 
do styku, jakož i výchozí dokumenty a podklady, předané mu zadavatelem stavby 
a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny 
nikomu kromě zadavateli stavby a třetím osobám určeným dohodou smluvních stran nebo 

třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP, 
vyplývajících ze smlouvy na projekt této stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než 
k plnění činnosti koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu. 
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5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽDC nelze-li toto 

splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných vlastníků je 

možné až po odsouhlasení SSZ SŽDC na základě opodstatněného návrhu projektanta ještě 

před použitím cizího pozemku  

5.1.2 Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice UMVŽST 

(tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽDC). Součástí dokumentace bude 

situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě 

SŽDC, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽDC, pozemků ČD a ostatní pozemky). 

5.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 

14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.  

5.1.4 Bude navržena a s PČR projednána úprava vodorovného a svislého dopravního 

značení na pozemní komunikaci v souladu s „TP 65 – Zásady pro dopravní značení 

na pozemních komunikacích“.  

5.1.5 Organizace výluk bude koordinována se stavbami: 

„Doplnění závor na přejezdu P5570 v km 98,133 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice“, 

„Doplnění závor na přejezdu P5577 v km 108,734 trati H. Dvořiště st. hr. – Č. Budějovice“. 

5.1.6 Metody zpracování ekonomické hodnocení 

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, jsou 

stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury“, vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní metodice 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ (dále Metodika), která je 

přílohou pokynů. 

Ekonomické hodnocení bude zpracováno: 

Základní metodou CBA dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 

infrastruktury 

 
5.1.7 Pokyny pro zpracování dokumentace 

 Dokumentace k připomínkám včetně souhrnného rozpočtu (SR) a ekonomického hodnocení 

(EH): 

        Počet vyhotovení:  2 x v digitální podobě na nosiči CD s označením K PŘIPOMÍNKÁM 

 Dokumentace se zapracovanými připomínkami pro společné stavební povolení včetně 

úplného veřejnoprávního projednání a výkazu výměr a nezbytných příloh k projednání. 

Součástí bude i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací 

jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby. Počet vyhotovení: 1x otevřená forma 

a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená forma 

Počet vyhotovení:   6x v listinné podobě, soupravy 1 – 6   

                             1x otevřená forma, 2x TreeINFO, 2x uzavřená forma 

• 3x kompletní vyhotovení rozpočtů PS a SO včetně všeobecného objektu  

• 3x podepsaný souhrnný rozpočet stavby  

• Majetkoprávní část pare 1-6 součástí Dokladové části 

• 6x plán BOZP + CD 

• 6x manuál údržby + CD 

Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení adres, č. j. 

a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům z projednání je nutný komentář 

projektanta, jak jsou řešeny připomínky obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření 

kladná. Vyjádření mající formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci. 
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5.1.8 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná vyjádření 

všech dotčených správců (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastníků sítí a ostatních organizací 

(HZS SŽDC aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽDC a pro vydání 

společného povolení. Součástí dokladové části budou kromě jiného stanoviska dotčených 

složek SŽDC (GŘ, SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu 

stavby, vydání společného povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů. 

5.1.9 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu a přípony 

cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude obsahovat mapu 

složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů. 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty objednatele 

(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 

následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení distribuce dokumentace 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ 

 

 

Vypracovala: Ing. Zdeňka Lipoldová 
Dne:  22. 10. 20019 
 

 
 
 
Dne: 

Schválil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D. 
  náměstek ředitele pro techniku 

 
 

https://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

