




Dokumentace se zpracováním připomínek 09. 2014



Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ se sídlem v Praze Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
-----------------------	---	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: Ing. Jiří Úlehla tel.: +420 233 089 412	Podpis: 	Název a účel díla: Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009
Stupeň: DOK. PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ		

Zpracovatelský útvar: S 80 tel.: +420 296 154 400	Název části díla: Stavební část Inženýrské objekty Potrubní vedení	E. E.1 E.1.6
Vedoucí útvaru: Ing. Jakub Huml	Podpis: 	

Odpovědný projektant: Ing. Lucie Burdová	Podpis: 	Název přílohy: SO 05-70-01 Žst. Pačejov, dešťová kanalizace	Změna: -
Vypracoval: Ing. Lucie Burdová	Podpis: 		Číslo příl.: 000
Skart. znak: V20/2035	Datum: 09/2014		
Počet formátů: - x A4	Měřítko:	IČD:	
		13	
		6203	
		05	
		01	
		06	
		01	