Dokumentace se zapracováním připomínek 09. 2014

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:

SŽDC Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

kontaktní adresa:
Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Stavební správa západ se sídlem v Praze
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 296 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz

METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP: Podpis:
Ing. Jiří Úlehla
tel.: **+420 296 154 304**

Stupeň: **DÚR (PD)**

Název a účel díla:
Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009

Zpracovatelský útvar:
S 52
tel.: **+420 296 154 330**

Vedoucí útvaru: Podpis:
Ing. Václav KŘIVÁNEK

Název části díla:
STAVEBNÍ ČÁST
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
KABELOVODY

E
E.1
E.1.9

Odpovědný projektant: Podpis:
Ing. Renata VÁVROVÁ

Vypracoval: Podpis:
Ing. Renata VÁVROVÁ

Skart. znak: **V20/2035** Datum: **09/2014**

Počet formátů: **3 x A4** Měřítko: **1:500**

Název přílohy:
SO 05-44-01
Žst.Pačejov, kabelovod
SITUACE

Změna: **-**

Číslo příl.: **002**

IČD: | **13** | **6203** | **05** | **01** | **09** | **01**