

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

7 079/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

06. 05. 2015

Dle rozdělovníku**„Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“****Dodatečné informace - Dodatek č. 11**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 53:

Bude zadavatel požadovat pro výše uvedenou zakázku Posouzení shody (interoperability) notifikovanou (autorizovanou) osobou?

Ve všeobecném objektu SO 98-98-00 (v soupisu prací) není tato položka obsažena.


Odpověď na dotaz č. 53:

Ne. Proto není položka v soupisu prací Všeobecného objektu SO 98-98-00 obsažena (jedná se o regionální trať).

Informace zadavatele:

V příloze tohoto dokumentu Vám zasíláme upravené situace provizorní přeložky komunikace u přejezdu v ev. km 5,418. Přeložka byla umístěna do nové polohy, z důvodu neprojednatelnosti původně navrženého řešení s majitelem dotčeného pozemku. Soupis prací zůstává **nezměněn**, tedy v platnosti v plném rozsahu.

Přílohy KOO-P1220_Nova_přeložka.pdf
P1220-provizorka-katastr-změna.pdf



Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605 ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace