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»Revitalizace trati Rokycany - Nezvéstice*
Dodatecné informace - Dodatek €. 9

V souladu s ust. § 49 zaékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz ¢. 44:

Dle Technické zpravy je uréeno, ze stavajici elektronické stavédlo Zelezni¢ni stanice Rokycany bude fidici
pro ostatni stavédlové Ustfedny zabezpecovaciho zafizeni, zfizované v této stavbe.

Tyto nové zfizované detagované ¢asti stavédla ZST Rokycany budou tedy vybaveny pouze provadéci trovni
elektronického stavédla.

PS 01-01-01 ZST Rokycany, tprava stani¢niho zabezpe&ovaciho zafizeni
‘ 106 | 75B515 | DODAVKA SKRINE (STOJANU) TECHNOLOGICKYCH POCITACU | KUS 1,000

107 |75B575 [MONTAZ SKRINE (STOJANU) TECHNOLOGICKYCH POCITACU KUS 1,000

PS 02-01-01 ZST Miro$ov, staniéni zabezpe&ovaci zafizeni
’ 105 75B515 DODAVKA SKRINE (STOJANU) TECHNOLOGICKYCH POCITACU ‘ KUS

75B575

1,000

106 MONTAZ SKRINE (STOJANU) TECHNOLOGICKYCH POCITACU KUS 1,000

PS 04-01-01 ZST Prikosice, stani¢ni zabezpetovaci zafizeni
81 75B515 DODAVKA SKRINE (STOJANU) TECHNOLOGICKYCH POCITACU KUS 1,000
82 75B575 MONTAZ SKRINE (STOJANU) TECHNOLOGICKYCH POCITACU KUS 1,000

Zadame zadavatele o provéfeni a pFipadnou dpravu Soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz C. 44:

Text vTZ je platny. PSR stanovuje pouze zasady a pozadavky na zafizeni. Témi jsou: stavajici SZZ
v plvodni ZST Rokycany (ESA 11), pozadavek na elektronicka SZZ a novéa schvalena zavérova tabulka pro
ZST Rokycany a zavérové tabulky pro ZST Mirogov a Piikosice; dale pak pozadavek na DOZ téchto dvou
ZST. Teoreticky tam muze byt jakykoliv elektronicky systém, ktery bude umét spolupracovat se stavajicim
SzZ 7ST Rokycany a ktery je zavedeny pro pouzivani na Zelezni¢ni dopravni cesté ve spraveé SZDC s.o.
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Protoze projektant nezna vsechny moznosti potencialnich uchazecli, nahrazuje dotazované polozky
kumulovanymi ,R" polozkami, které budou soucasti upravenych soupist praci — viz pfiloha tohoto
dokumentu.

Dotaz €. 45:

V Soupisech praci PS 04-01-01 ZST Prikosice, stani¢ni zabezpecovaci zafizeni je uvedena dodavka a
montaz elektronického grafikonu v&. SW.

Pro ZST P¥ikosice bude ale vyuzit stavajici GVD v ZST Rokycany.

83 [75B214 | DODAVKA ELEKTRONICKEHO GRAFIKONU NEZALOHOVANEHO BEZ SW KUS 1,000

84 [75B274 | MONTAZ ELEKTRONICKEHO GRAFIKONU NEZALOHOVANEHO BEZ SW KUS 1,000

85 [75B916 | DODAVKA ZAKLADNIHO SW PRO ELEKTRONICKY GRAFIKON KUS 1,000
MONTAZ INDIVIDUALNIHO SW PRO ELEKTRONICKY GRAFIKON PRO JEDNO CiSLO

86 [75B976 | VLAKU KUS 1,000

Zadame zadavatele o provéreni a pfipadnou tpravu Soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz C. 45:

Polozky budou upraveny na ,R* polozky: Upravy stavajiciho GTN (dodavka a montaz).

Dotaz €. 46:
V Soupisech praci zabezpeéovacich objektl je feSeno zfizeni venkovnich telefonnich objektd.

Tyto venkovni telefonni objekty jsou uvedeny i ve sdélovacich objektech stavby, feSicich dodavku a montaz
DOK, TK a HDPE (PS 00-02-01) a kabelll MK (PS 01-02-01, PS 02-02-01 a PS 04-02-01).

Zadame zadavatele o provéreni a pfipadnou tpravu Soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz é. 46:

Polozky VTO jsou i ve sdélovacich PS a budou nahrazeny chybéjicimi polozkami pozadovanych
integrovanych skiini (VTO, skfifika mistni obsluhy a pfipadné el.pfipojka). Polozky budou v tomto smyslu
v soupisu praci/ VV upraveny — viz pfiloha tohoto dokumentu.

Dotaz €. 47:

Zadame o potrebnou tpravu dokumentace v souladu s dodatkem (DI) ¢é. 7. Prislusna ¢ast projektu (PS
00-02-03) neodpovida, a to jak techn. zprava a schéma, tak zejména vykaz vymér pro nacenéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 47:

Po provéfeni soucasného stavu radiofikace (MRS) je v ZST Miro$ov stavajici IP rdst. vyhovujici a nemusi
byt rekonstruovana. V ZST Prikosice bude vybudovana jedna nova IP radiostanice.

Po provéfeni soucasného stavu radiostanic (TRS) MiroSov a Prikosice je radiostanice v ZST Miro$ov
vyhovujici a vymeéna probéhne v ZST Pfikosice v€etné vybudovani mistniho nahradniho pracovisté.

Polozky budou v tomto smyslu v soupisu praci/VV pro nacenéni upraveny - viz pfiloha tohoto dokumentu.

Dotaz €. 48:

V dodatku ¢&. 7 je uvedeno, ze v PS 00-02-03 Rokycany — Pfikosice, Upravy TRS, MRS dojde ke zméné
mnozstvi — viz odpovéd na dotazy ¢. 20 a 21.

Zadame o sdéleni, zda bude zaslan aktualizovany vykaz vymér?
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 48:

Polozky budou v soupisu praci/ VV pro nacenéni upraveny — viz pfiloha tohoto dokumentu.

Dotaz ¢. 49:

V zavéru dodate¢nych informaci €. 8 jsou vyjmenovany prilohy, které jsou souéasti téchto dodatecnych
informaci. Soupis praci s nazvem: ,SO_03-12-02_SP_Z2 MiroSov-Prikosice, nastupisté zast. Prikosice
zastavka ,, v pfilohach v§ak chybi.

Navic je mezi pfilohami SO_01-12-04_SP_Z1 Rokycany - MiroSov, nastupisté zast. Hradek u Rokycan,
ktery je asi nahrazen SO_01-12-04_SP_Z2.

Prosime timto zadavatele o napravu.

Odpovéd’ na dotaz é. 49:

Soupis praci SO_03-12-02_SP_Z2 nebyl omylem v Dodate¢nych informacich - Dodatku &. 8 pfilozen a je
proto soucasti Dodatecnych informaci - Dodatku €. 9. Naopak soupis praci SO_01-12-04_SP_Z1 byl pfilozen
omylem a neplati, je nahrazen SO_01-12-04_SP_Z2.

Prilohy Zménéné soupisy praci:

Reakce na dotaz ¢. 44, 45, 46:

PS_01-01-01_SP_Z2.xlIs

PS_02-01-01_SP_Z2.xlIs

PS_04-01-01_SP_Z2.xls

PS_05-01-01_SP_Z2.xls

Reakce na dotaz ¢. 47, 48:

PS_00-02-03_SP_Z1.xls

Zaslani neodeslané zmény soupisu praci SO 03-12-02 v Dodatecnych informacich - Dodatku ¢.8:
SO_03-12-02_SP_Z2 xls

V prabéhu vyporadavani pripominek k SO byly jeSté upraveny soupisy prejezdii:
SO_01-14-06_SP_Z1.xls

SO_01-14-09_SP_Z1.xls

SO_01-14-10_SP_Z1.xls

SO_01-14-15_SP_Z1.xls

SO_03-14-05_SP_Z1.xls

(\

Ing. Lubor Hrubes|
feditel Stavebni spréveS zépad
na zakladé povéreni €.1605 ze dne 13.06.2013
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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